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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза 
Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 

Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs  

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 57/2019 спроводи се у отвореном поступку, у складу са 
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број 57/2019 је унапређење услова за развој туристичке 
понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17. 

 

Шифра ОРН:  45454000 - Радови на реконструкцији   

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 57/2019  спроводи се ради закључења уговора о 
јавној набавци. 

 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Славица Живковић 
Имејл и број факса: slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 

 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

У поступку јавне набавке број 57/2019 понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 
табели и то: 

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 
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2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих.  
 

Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

 

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 

3.  

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
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поступку приватизације.  
Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или  

издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа 
локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних 
прихода за огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу 

доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора 
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе 
мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

5. 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке

Доказ 

Решење Републичког геодетског завода о издавању лиценце за рад 
геодетске организације и то за геодетске радове под тачком 3:  

Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра 
непокретности и одржавања катастра водова или копија лиценце за рад 

геодетске организације  за геодетске радове под тачком 3:  Извођење 
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 

одржавања катастра водова или навођење инетрнет стране на којој су 

подаци јавно доступни. 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

У поступку јавне набавке број 57/2019 понуђач мора да докаже да испуњава 
додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и 

то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 

Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 

претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио пословни 

приход у минималном износу од 20.000.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке 
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 
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обрачунске године (2016, 2017. и 2018). Уколико у образцу БОН-ЈН нису 
доступни подаци за 2018. годину, а приказани износ пословног прихода у 
2016. и 2017. години не задовољава износ захтеван у конкурнсој 
документацији, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс 
успеха за 2018. годину  

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у периоду 
од 2014. године до дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки извео радовe на изградњи и/или реконструкцији 

и/или рехабилитацији и/или санацији саобраћајница у износу од минимум 

30.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у 

минималном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ. 

 

Доказ 
 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре. 
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог 
уговора уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 
 

Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне 
документације. 
 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 
- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- контакт особа наручиоца и телефон 

    - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 
Посебна напомена: 
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, 
као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност 
радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не 
налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући 

доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или 

друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста 
изведених радова од стране понуђача. 

3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 

ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче 
радова са личним лиценцама и то: 
 

410 или 412 или 415 или 418 или         

712 или 812 

1 извршилац 

 

Доказ 
 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  
уговора ван радног односа) 
 

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 

ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке 

5/77



 
 

потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
 

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  
1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

 

4. 

 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 

камион кипер    комада 4 

финишер    комада 1 

багер    комада 2 

грејдер    комада 1 

булдозер    комада 1 

асфалтна база    комада 1 

ваљак    комада 2 
 

Доказ 
 

1) пописна листа са датумом 31.12.2018. године, потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или 

аналитичкa картицa основних средстава  потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2019. године; 
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 

закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу 
уколико је средство набављено од стране закуподавца након 

1.1.2019. године; 
4) уговор о лизингу 

На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку 
опрему. 

 

5.  

 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 
  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од  2% 

од укупне вредности понуде без ПДВ       

6. Да,  у случају заједничке понуде достави:  

Доказ 
 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН. 
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У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 

 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни подизвођач којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 

 

Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре. 

 

Понуђач који поседује Решење о издавању лиценце за рад геодетске организације 
коју издаје Републички геодетски завод и то за геодетске радове под тачком 3:  

Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 

одржавања катастра водова не мора да достави доказ о испуњености  услова из члана 
75. став 1. тач. 5) ЗЈН јер је тај податак  јавно доступан на интернет страници 

Републичког геодетског завода. 
 

Наручилац ће у сваком појединачном случају извршити увид у податке који су 

јавно доступни на интернет страни Републичког геодетског завода. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 

понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 
Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у 

потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 

Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 
потпише, овери и достави.  

 

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који 

се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 

овлашћеног лица члана групе понуђача.  
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда 
понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

 

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 
извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 

изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 

језику. Поступак се води на српском језику. 

 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
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Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. 

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 
Наручиоца www.privreda.gov.rs. 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 57/2019 – Унапређење услова за развој туристичке понуде 
општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 (НЕ ОТВАРАТИ).  

 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 
понуђача, телефон и контакт особу.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

 

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.  

 

Крајњи рок за достављање понуда је  25. јун 2019. године до 9.00 часова.  
 

Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 

Јавно отварање понуда ће се обавити  25. јуна 2019. године у 11.00 часова у 

просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 

Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 
јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  

 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом 

као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20,  са назнаком: 

 

Измена понуде за јавну набавку 57/2019 – Унапређење услова за развој туристичке 
понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17- НЕ ОТВАРАТИ или 

 

Допуна понуде за јавну набавку 57/2019 – Унапређење услова за развој туристичке 
понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 - НЕ ОТВАРАТИ или 

 

Опозив понуде за јавну набавку 57/2019 – Унапређење услова за развој туристичке 
понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 - НЕ ОТВАРАТИ  или 

 

Измена и допуна понуде за јавну набавку 57/2019 – Унапређење услова за развој 
туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 - НЕ ОТВАРАТИ. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 

 

Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 
на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку.  

 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 

          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 

дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

 

Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за 
понуђача. 
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          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 

тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза 
из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
 

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 
начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 

и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи: 

 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Инвеститору. 

 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 

 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
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  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно 

окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 

  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 

   

Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 

дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 45 календарских дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да 
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 

 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 
изражена цена има предност у случају несагласности. 

 

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 
 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  

 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 

укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 

платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 

Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 
840-1620-21. 
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Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 

следећим случејевима: 
а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 

набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 

гаранцију за добро извршење посла; 
в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 

 

4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 

  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  
 

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 

Наручиоца, електронске поште на имејл  slavica.zivkovic@privreda.gov.rs или факсом на 
број 011-333-4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Славица Живковић, сваког 
радног дана 07.30 – 15.30 часова. 

 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 
57/2019-  Унапређење услова за развој туристичке понуде општине Рача кроз 
реконструкцију пута ОП17. 

 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 

 

Понуђачима се препоручује да се увере у све услове градње, техничку 
документацију, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за 
припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити.  

 

Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са 
особом задуженом за обилазак локације, а то је Бранко Радосављевић, телефон  

069/808-4092, у периоду од 10 до 14 часова.   
 

4.15 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 

Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   
 

Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

 

4.16 КОМУНИКАЦИЈА 

 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 

4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 

при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 

код понуђача, односно његових подизвођача. 
 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

 

14/77



 
 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин: 

 

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном. 

 

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 
позицији укључена у вредност других радова. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 

правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 

 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 

 

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 

а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 

радова које понуђач нуди. 

 

4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
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3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску 

одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који 

је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврстан.  

4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

 

4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 
које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 

 

Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или 

препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 
 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  
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О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

 

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева за заштиту права. 
 

4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
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Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 
року од три дана од дана доношења. 

 

Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 

дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља Наручиоцу. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 
 

Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 
 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права; 
(8)Корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1 или  

 

Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) или  

 

 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 

 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-

takse.html 

 

18/77



 
 

4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 
 

4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. ЗЈН. 

 

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) ЗЈН.  

 

4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба 
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године односно у наредних шест месеци. 

 

4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 

јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 

поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, 
поште и факсом.  

 

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 

15. ЗЈН. 

 

4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

Наручиоца, оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
понуди. 
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4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 

МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 
 

 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде 
представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном 

обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. 

тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту 

постављања градилишне табле. 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 

2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 
 

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 

 

1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне 
димензије лога су 40 х 40cm.  

2. На делу испод лога Министарства привреде „болдовано“ су истакнути следећи 

подаци:  

а) Назив, намена и величина објекта и 

б) Број катастарске парцеле 
3. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 
4. На доњем делу табле наведено је следеће: 

а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 

надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 

је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
ж)Назив Инвеститора 
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 
 

 
НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 

Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 12 
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Образац 1. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___. 2019. године 
за јавну набавку 57/2019– Унапређење услова за развој туристичке понуде 

општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 

 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 

 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 

 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2019. године подносимо 

а) самостално  б) заједничку понуду  ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем 

 

3) Подаци о подизвођачу: 

 
 
Датум __________________                                                    Потпис овлашћеног лица 

 

                   _________________________ 

М.П. 

 
 

 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 

 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 45 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 
Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача Позиција радова које 
изводи 

Вредност радова   
без ПДВ 

Проценат 
укупне 
вредности 

набавке који ће 
извршити 

подизвођач: 
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 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, ЈП или 

физичко лице) 
 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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     Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 

Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора за унапређење услова за развој туристичке понуде општине 
Рача кроз реконструкцију пута ОП17: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код     

понуђача 
 2. Ангажован   

уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 

 

 

 

 

 

Датум __________________                                                         Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 

Период 

извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе.  
 

 

 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 

 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 

Адреса 
 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 
(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

М.П. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 7. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 

захтевани технички капацитет за јавну набавку број 57/2019 – Унапређење услова за 
развој туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 и да ће наведена 
опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне 
набавке: 

 

Ред. 

бр. Техничко средство Ком. 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 
листе 

Број уговора 
о лизингу 

или закупу 

Уписати у чијем 

је власништву  
техничко 
средство 

1. камион кипер  4 

   

   

   

   

2. финишер    1 
   

3. багер    2 

   

   

4. грејдер    1 
   

5. булдозер    1 
   

6. асфалтна база    1    

7. ваљак    2 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено 
лице члана групе.  
  

Датум __________________                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 
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Образац 8. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  
бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број  840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац) које  по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. 

јула 2017. године,  заступа државни секретар Драган Стевановић 
 

2. Република Србија – Општина Рача, Рача, Ул. Карађорђева бр. 48, ПИБ 

101228415, матични број 07113838, рачун број 840-87640-78  (у даљем тексту: 

Инвеститор), коју заступа председник општине др Ненад Савковић 
 

3. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________, рачун број 
_______________________ код банке ______________________;  

 

члан групе/подизвођач ______________________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________; 

 

члан групе/подизвођач ______________________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________;  

 

 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор 
___________________________ 

 

 

УВОДНИ ДЕО 

 

 На основу Уредбе о утврђивању Програма подршке развоју пословне 
инфраструктуре за 2019. годину („Службени гласник РС” број 3/2019) и Јавним 

позивом за пријаву пројеката („Службени гласник РС” број 4/2019) 

Министарство привреде је донело Одлуку о распореду и коришћењу средстава 
за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2019. годину („Службени 

гласник РС” број 20/2019), којом су распоређена средства за реализацију 
пројекта – Унапређење услова за развој туристичке понуде општине Рача кроз 
реконструкцију пута ОП17; 

 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 57/2019, Извођачу 

доделио уговор о извођењу радова на унапређењу услова за развој туристичке 
понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

 Предмет Уговора је унапређење услова за развој туристичке понуде општине 
Рача кроз реконструкцију пута ОП17, у свему према Понуди број ______  од 

__.__.2019. године, која је саставни део овог уговора.  
 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ 

динара без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 

 

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 

- износ од ______________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 
Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, 

број 95/2018) у члану 8, Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1505 – 

Регионални развој, Функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, 

Пројекат 4004 - Подршка развоју пословне инфраструктуре, Економска 
класификација 511 - Зграде и грађевински објекти.  

  

- износ од ___________________ динара са ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 

је Одлуком о буџету општине Рача за 2019. годину („Службени гласник 
општине Рача“ бр. 28/2018, 8/2019 и 12/2019) у оквиру Програма 0701 - 

Програм 1. – Саобраћај и саобраћајне инфраструктуре, Програмска 
активност/Пројекат 0701-24 – Реконструкција ОП17 у Ђурђеву, прва деоница од 
државног пута IB-27 до школе. 

 

  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 

Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације. 
 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања 
промењених околности. 

 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 
обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 

несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не 
урачунава се у цену.  

          

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  

 

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  

__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција 
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за повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније 
са последњом привременом ситуацијом; 

 

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  

уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 

вредности уговорених радова без ПДВ. 

 

Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 

оверена од стране Инвеститора пре доставе Наручиоцу.  
 

Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест 
примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре 
доставе Наручиоцу.  

 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 
дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 

набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за 
отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач 
доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих 
позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.    

 

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 
овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4. 

 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, 
Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 

грађевинску дозволу; 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  

- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење 
посла; 

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 

стварима трећих лица. 
  

 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 

Члан 5. 

  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститорa  о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 

обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је 
извођење радова обустављено. 
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Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 
надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 

               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 

оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају 

не утиче на уговорени рок извођења радова. 
  

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора 
и Инвеститора  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 

дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 
томе постигну писани споразум.  

 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 

рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 

 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 

року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који 

је исказан у окончаној ситуацији. 

 

 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 

дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 

уговорених радова без ПДВ. 

 

Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу 

захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да 
докажу. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 

 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 
обавезу:  

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 

Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  

грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 
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-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 

припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 

7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору  на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и 

Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  
-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са 

свим прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном 

динамичком плану, по свим временским условима; 
-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 

обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и 

Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних 
прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору  и 

Наручиоцу;            
-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 

раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 
којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 

-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 
који регулишу ову област; 

-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Инвеститорa  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или 

убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 
радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 

набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене 
радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од 

стране  Инвеститорa ; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – 

локацији извођења радова и на суседним објектима; 
-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора  да је      

завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да без одлагања писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о упису 

потраживања по основу Уговора у Регистар заложног права, односно о  било којој 
промени у вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података. 

 

 

Члан 9. 

 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 

детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 

формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца, Инвеститорa  и стручни надзор. 
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Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, 
план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке 
потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат 
организације градилишта. 

 

Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА  

Члан 10. 

 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу:  

-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог  уговора; 
-да присуствује увођењу Извођача у посао; 
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Инвеститором , стручним надзором и Извођачем. 

 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Инвеститор има 
обавезу:  

-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 
документацију и грађевинску дозволу; 

  -да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији 

рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 

  -да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

  -да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог  уговора; 
  -да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 

испостављеним ситуацијама; 
  -да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 

испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

  -да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

  -да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

  -да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 

 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 11. 

 

            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

 

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора 
преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 

35/77



 
 

вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за 
коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца.  

 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 
обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, 
сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз 
привремене ситуације.  

 

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 

њено важење.  
 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова 
Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 

износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 

уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Инвеститорa, што је услов за оверу 
окончане ситуације.   

 

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 12. 

 

 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 

(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 

законским прописима. 
 

Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период 

извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 
 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 
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Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, 

пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим 

периодом осигурања.  
 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 
противпожарне заштите. 

 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 
своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 

 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и 

Инвеститору.  
 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 
овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 

Члан 14. 

 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa , 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, 

као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 
 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   

Члан 15. 

 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 
врсте у складу са пројектном документацијом. 

  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала 
и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. 

 

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа 
или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 
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и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је 
налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
  

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa , има право да тражи да Извођач 
поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Члан 16. 

 

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 

извео. 
 

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА  

Члан 17. 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 

надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца. 
 

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 
вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно 

коначне сагласности Наручиоца. 
 

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Инвеститор. 
 

Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 
сагласност Наручиоца. 

 

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 18. 

 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз 
писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је 
њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су 
променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се 
нису могли предвидети у току израде пројектне документације.  
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           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и Инвеститорa  и достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 

Наручилац и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 
цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте 
Извођача.   

 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 
Инвеститорa. 

 

 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 

уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и 

доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 19. 

 

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести. 

 

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 
уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 

надзор, Инвеститорa  и Наручиоца. 
 

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 
набавке. 

 

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 
уговора о извођењу додатних радова. 

 

Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  

 

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

 

Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  

И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

Члан 20. 

 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 

обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује 
се у грађевински дневник. 

 

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема писаног обавештења о завршетку радова. 
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Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 
Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 

 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, 

попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 

атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 

складу са Законом о планирању и изградњи. 

  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору  

предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или 

Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац 

може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће 
приступити примопредаји радова. 

 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о 
коначном финансијском обрачуну. 

 

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор. 
 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 

 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава 
мора да садржи разлог за раскид уговора.  

 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у 
два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док 
су све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним 

радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном 

уговору до дана раскида Уговора.  
 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa 

о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и 

изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа 
Републике Србије. 
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Члан 23. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 24. 

 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује 
даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. 

Уговора. 
 

Члан 25. 

 

 Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну 

страну. 

 

 

НАРУЧИЛАЦ 

Министарство привреде 
 

________________________________ 

Драган Стевановић, државни секретар 
 

 

ИНВЕСТИТОР 

Општина Рача  
 

_________________________________ 

др Ненад Савковић, председник општине 
 

 

ИЗВОЂАЧ 

 

________________________________ 
 
________________________________ 

 

________________________________, директор 
 

 

 

Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 

 

 

 

41/77



 
 

Образац  9. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде за јавну набавку број 57/2019 – Унапређење услова за развој 
туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 

динарима 
  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 10. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 

даје:                                                                                     (назив понуђача) 
                                                       

  

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке број 57/2019 – Унапређење услова за развој туристичке понуде 
општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

 

 

 

        

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 11. 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 

даје:                                                                                              (назив  понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 

О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 

НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 57/2019– 

Унапређење услова за развој туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију 

пута ОП17, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану 

обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 

пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 

 

 

  

Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 

                                                                                    М.П.                 

 

 
 

 

 

 

Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 12. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 57/2019– Унапређење 
услова за развој туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17,  

потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или 

произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких 
карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене 
позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће 
садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног 
предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, 
јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким 

спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија за јавну 

набавку могла извршити оцену.   
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поз опис позиције јм   количина цена/дин. износ /дин.

1 Геодетско обележавање трасе                                                                    м 1.425,60

2 Стругање постојећег асфалтног слоја дебљине 5 цм и 
остављање на месту. Оставља се на месту где се и 
оструже а преко њега се додаје дробљени камени 
материјал. 

м2
5.874,11

3
Ископ ровокопачем у  материјалу III и IV кат.  утовар и 
одвоз на депонију и планирање.                                                                                               

м3
365,54

4 Уређење постељице у материјалу  III и IV кат. (Мс≥25 
Мпа) м2

1.214,34

5
Ископ ровокопачем у   материјалу III и IV кат. за 
одводне јаркове , утовар и одвоз на депонију и 
планирање.                                                                 

м3
437,67

6 Набавка, превоз и уградња дробљеног каменог 
материјала  0-63 мм.  (Мс≥60 МПа). Дебљина је 
променљива и исказана је у табели количина према 
пројекту.                                                                    

м3
1.462,07

ЗБИРНИ ПРЕДРАЧУН РАДОВА                                                                                                                                                                                             
Унапређење услова за развој туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

од км 0+011,17 -км 1+425,60  кат.парцеле бр.3355/1,3357,3338/1,3372 и 3373, КО Ђурђево                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, 
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру 
радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била 

комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 

депоније (кат. парцела бр. 3338/1, КО Ђурђево). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, 
потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 

материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 

предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на 
евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално 
нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по 

важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 

радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 
сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

 1
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7 Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
материјала 0-31,5 мм. (попуњавање грубих површина-
шлемовање, пре израде асфалтног слоја.). Нема 
дебљину јер је само "шлемовање"- попуњавање 
местимично сегрегације и ваљање (Мс≥60Па).                                             

м3
29,42

8 Производња, превоз и машинско уграђивање 
битуменизираног слоја БНС 22,  дебљине 6 цм 
(збијено).                                                                                          м² 5.883,67

9 Набавка, превоз и уградња дробљеног каменог 
материјала  0-31,5 мм. дебљине 6 цм. за банкине.                                                            

м2
1.410,26

10 Машинско рушење постојећих цевастих 
пропуста,утовар, превоз на депонију и планирање. 

м 10,00

11 Машински ископ у мат.  III i IV кат.  дубине од  0-2 м. 
За темеље и зидове,ручно дотеривање и израда 
неопходне подграде рова. Превоз ископаног 
материјала на депонију и планирање.                                                                   

м3
35,10

12 Набавка превоз и израда клина од дробљеног каменог 
материјала или шљунка крупноће 0-31,5мм 
(Мс>45Мпа). м3

14,64

13
Набавка превоз ауто мешалицом и машинско 
уграђивање бетоном у темеље МБ 20. м3

2,54

14
Набавка превоз ауто мешалицом и машинско 
уграђивање бетона МБ 20 у двостраној оплати у чеоне 
зидове пропуста.                                                

м³ 7,22

15
Набавка, превоз и монтирање армираних бетонских 
цеви  Ø 600 мм за пропуст.              

м 12,00

16
Набавка обрада и монтажа арматурне мреже Q335.                   

kg 390,40

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

IV ОБЈЕКТИ

потпис и печат

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I    ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

III  КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО
ПДВ 20 %

УКУПНО СА ПДВ-ом

IV ОБЈЕКТИ

 2
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marvesprojekt 
      

  

 Crvenih hrastova10/14,11000 Beograd 

              

 

 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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marvesprojekt 
      

  

 Crvenih hrastova10/14,11000 Beograd 

              

 

 
TEHNIČKI  IZVEŠTAJ 

 
TEHNIČKI  IZVEŠTAJ 

 

I                        OPŠTI  DEO 

                       Put za Doŵ u Đurđevu je veza sela sa DržavŶiŵ puteŵ I B reda ďr. Ϯϳ i dalje sa Račoŵ i Topoloŵ. DužiŶa 
trase je 1.425,60 m. Teren kojim se prostire projektovana deonica je brdovit. 

                                

 II                       PODLOGA  ZA  PROJEKTOVANJE 

                         SŶiŵljeŶo postojeće staŶje i prikupljeŶi podatĐi sa tereŶa 

                         Važeći zakoŶ o puteviŵa, ďezďedŶosti saoďraćaja i ostali zakoŶi, propisi i staŶdardi za ovo vrstu   
                         dokumentacije 

                         Projektni zadatak 

 

 III                     SITUACIONO  REŠENJE 

                       Koristeći postojeći pojas regulaĐije i postavljeŶe uslove položeŶa je osoviŶa saoďraćajŶiĐe. 

Novoprojektovani put ne izlazi nigde iz faktičkog staŶja. MinimalŶi poluprečŶik horizontalne krivine  je u krivinama 

broj 11 (10 m), broj 6 i 19 (18 m) i broj 20 (20 m). Krivina broj 11 je vrlo blizu serpentine.  

 

IV                   UZDUŽNI  PROFIL 

                      Niveleta saoďraćajŶiĐe iŵa dvadeset vertikalŶih preloŵa shodŶo terenu kojim se prostire i zbog 

prilagođavaŶja postojećeŵ staŶju. MiŶiŵalŶi radijus vertikalŶe kriviŶe je 95 m. Sve visinske kote su apsolutne i 

vezaŶe za stalŶe tačke koje su fiksiraŶe Ŷa tereŶu. 

                             V                        POPREČNI  PROFILI  I  KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA 

                       Postojeću kolovozŶu koŶstrukĐija čiŶe, potpuŶo degradiraŶ asvaltŶi sloj priďližŶe deďljiŶe ϲ Đŵ i 
taŵpoŶska podloga deďljiŶe oko Ϯϱ Đŵ. Iŵajući u vidu ovu podlogu projektovaŶa je sledeća kolovozŶa konstrukcija:                        

                         Tampon od drobljenog kamenog  materijala  0-63 mm.(prošireŶjaͿ    ŵiŶ. deďljiŶe   ϰ0 cm. 

                          Asvaltni sloj  BNS 22                                                                                               debljine      6 cm. 
 

VI                      ODVODNJAVANJE 

                       Za odvodnjavanje su projektovani, jarkovi i cevast propusti Ø 600 ŵŵ sa čeoŶiŵ zidoviŵa, kŵ Ϭ+ϰϭϬ.ϬϬ 
i km 0+671,00.  
 

                         Oviŵ projektoŵ Ŷisu oďuhvaćeŶi : 
                         saoďraćajŶa sigŶalizaĐija i opreŵa puta ;vertikalŶa, horizoŶtalŶa sigŶalizaĐija i odďojŶa ogradaͿ 

                            

 

 

                                                                                                                                    Odgovorni projektant 

 

 

 

 

                                                                                                                                    ----------------------------------------- 

                                                                                                                                     MilaŶ Popović, dipl.grđ.iŶž. 
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TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 

 

 
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 

 

 

 

 
I .  P R I P R E M N I  R A D O V I  

 
ϭ.ϭ.  OBELEŽAVANJE TRASE   
 

1.1.1.  Opis pozicije                                                                                                                                                                                   

Obeležavanje trase treba da uključi sva merenja sa ciljem prenosa podataka iz projekta na teren, kao i 

osiguranje, obnavljanje i održavanje tačaka uspostavljenih na terenu tokom čitavog perioda građenja, odnosno do 

predaje radova Ivestitoru. 

Investitor će predati Izvođaču operativni poligon i stalne tačke (repere) sa svim potrebnim podacima u formi 

crteža, skica, tabela i sličŶo. Predaja i prijem podataka o operativnom poligonu i stalnim tačkaŵa treba da 

bude u pisanoj formi koju će potpisati predstavnici Investitora i Izvođača. Prilikom primopredaje osovine puta 

Investitor treba da preda Izvođaču i projekat. 

. 

ϭ.ϭ.Ϯ. OďračuŶ i plaćaŶje                                                                                                                                                                                               
OďračuŶ i plaćaŶje se vrši po ϭ ŵ1 oďeležeŶe trase  

1.2.  STRUGANJE (FREZOVANJEͿ POSTOJEĆEG ASVALTA   

1.2.1.  Opis                                                                                                                                                                                                

Pozicija obuhvata struganje (frezovaŶjeͿ postojećeg sloja asvalta i ostavljaŶje Ŷa liĐu ŵesta. 

ϭ.Ϯ.Ϯ.  OďračuŶ i plaćaŶje                                                                                                                                                                           
OďračuŶ i plaćaŶje se vrši po ϭ ŵ2

 ostrugaŶe površiŶe asvaltŶog sloja 

                                                                                                                                                                                           

I I .   Z E M L J A N I   R A D O V I  

 

2.1.  SKIDANJE  HUMUSA 

 

2.1.1.  Opis 

PoziĐija oďuhvata površiŶski otkop huŵusa s traŶsportoŵ ili guraŶjeŵ sa straŶe u pojas koji je vlasŶištvo IŶvestitora. 
Rad mora biti izveden prema projektu i prema SRPS.U.E1.010. 

 

2.1.2.  IzvođeŶje  
PovršiŶski otkop huŵusa treďa izvršiti svuda gde je to potreďŶo radi pripreŵe podtla-temeljnog tla. Humus treba 

otkopati do podtla-Ŷosivog tla kako je predviđeŶo projektoŵ. Sav iskopaŶi ŵaterijal treďa depoŶovati izvaŶ površiŶe 
podtla. Transport odŶosŶo guraŶje ŵaterijala u depopŶiju ŵora ďiti pažljivo izvršeŶ radi očuvaŶja kvaliteta 
iskopanog humusa za kasniju upotrebu pri humuziranju kosina. Humus mora biti deponovan tako da ne ugrozi 

staďilŶost kosiŶa i da Ŷe ugrozi odvođeŶje vode.  
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2.1.3.  OďračuŶ 

OďračuŶ se izražava u kvadratŶiŵ ŵetriŵa skiŶutog huŵusa 

 

Ϯ.ϭ.ϰ.  PlaćaŶje 

Iskop i depoŶovaŶje huŵusa, čuvaŶje depoŶija u vreŵe izvođeŶja ostalih građeviŶskih radova, s čišćeŶjeŵ zeŵljišta 
plaća se po kvadratŶoŵ ŵetru iskopaŶog huŵusa. Ako se Ŷa osŶovu merenja u toku rada utvrdi  da je stvarni iskop 

huŵusa veći oŶda se sŵaŶjuje količiŶa Ŷasipa a ako se utvrdi ŵaŶja količiŶa huŵusa oŶda se povećava količiŶa 
nasipa. 

 

Ϯ.Ϯ.   ISKOP ZEMLJE  III i  IV  KATEGORIJE ZA PROŠIRENJE KOLOVOZA 

 

2.2.1.  Opis  

Pozicija obuhvata iskop zemlje III kategorije, koji dozvoljava sloďodaŶ pristup ŵehaŶičkih oruđa kao i ručŶi iskop gde 
je to potrebno. 

Ϯ.Ϯ.IzvođeŶje                                                                                                                                                                                           
Iskop treďa izvršiti u sveŵu preŵa projektovaŶiŵ profiliŵa i visiŶskiŵ kotaŵa iz projekta, te propisaŶiŵ Ŷagiďiŵa 
kosiŶa, uziŵajući u oďzir geoŵehaŶičke osoďiŶe tla i zahtevaŶe karakteristike za upotrebu iskopanog materijala. 

Redosled izvršeŶja iskopa treďa da se tako podesi, da u svakoj fazi rada ďude oŵogućeŶo pravilŶo odvodŶjavaŶje. 
ProjektovaŶi otkopi treďa da se izvrše do kote predviđeŶe projektoŵ, sa pravilŶiŵ Ŷagiďiŵa kosiŶa koje odgovaraju 

projektovaŶiŵ, odŶosŶo tokoŵ rada izŵeŶjeŶiŵ. TačŶost iskopa je do   ϱ Đŵ. Više otkopaŶe količiŶe Ŷe plaćaju se, a 
potreďŶo popravljaŶje preko toleraŶĐije do ϱ Đŵ Izvođač  će izvršiti o svoŵ trošku. Iskop vršiti u sveŵu preŵa projektu 
vodeći račuŶa o tehŶičkoj zaštiti Ŷa gradilištu i opštiŵ usloviŵa za ďezďedŶo oďavljaŶje lokalŶog saoďraćaja 

Ϯ.Ϯ.ϯ.  OďračuŶ i plaćaŶje                                                                                                                                                                                        
OďračuŶ i plaćaŶje se vrši po ϭ ŵ3

 iskopanog i klasifikovanog materijala.  

2.3.   ISKOP ZEMLJE  III i  IV  KATEGORIJE 

          ZA DRENAŽNI ROV 

 

2.3.1. Opis 

 Za potrebe dreniranja posteljice neophodno je izvršiti iskop rova ;vaŶ rigola a ispod ivičŶjaka i ďerŵeͿ  širiŶe i 
duďiŶe po projektu. Iskop rova oďuhvata i razupiraŶje radi osiguraŶja od zarušavaŶja. Materijal iz iskopa 
traŶsportovati i rasplaŶirati Ŷa uŶapred određeŶoj depoŶiji. 

Ϯ.ϯ.Ϯ.  OďračuŶ i plaćaŶje                                                                                                                                                                  
OďračuŶ iplaćaŶje vrši se po ϭ ŵ3

 izvedenog iskopa rova.  

2.4.  IZRADA FILTERSKOG SLOJA U DRENAŽNOM ROVU ;BEZ CEVIͿ 

2.4.1.  Opis                                                                                                                                                                                           

Filterski sloj se izvodi prema detalju iz projekta a koristi se frakcija 31,5-63 mm.a i nabija se lakim sredstvima a iznad 

Ŷjega se vrši ugrađivaŶje taŵpoŶa 

Ϯ.ϰ.Ϯ.  OďračuŶ i plaćaŶje                                                                                                                                                                       
OďračuŶ i plaćaŶje se vrši po ŵ3

 ugrađeŶog filterskog sloja.  

Ϯ.ϱ.  TRANSPORT VIŠKA ZEMLJANOG MATERIJALA,  
          NA ZA TO ODREĐENU DEPONIJU OD STRANE INVESTITORA    
 

2.5.1.   Opis                                                                                                                                                                                            

PoziĐija oďuhvata traŶsport viška iskopaŶog i u straŶu odďačeŶog ŵaterijala na deponiju Investitora. 
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Ϯ.ϱ.Ϯ.  OďračuŶ i plaćaŶje                                                                                                                                                        
OďračuŶ i plaćaŶje se vrši po ϭ ŵ3

 transportovanog i planiranog materijala. 

 

2.6.   OBRADA POSTELJICE  

 

2.6.1  Definicija 

PosteljiĐa predstavlja koŶtaktŶu površiŶu izŵeđu trupa puta i kolovozŶe koŶstrukĐije. U Ŷasipiŵa je to posledŶji sloj 
pri izradi nasipa , a u usecima sloj debljine 30-50 cm (ispod kote iskopa za posteljiĐuͿ, čije se geoŵehaŶičke 
karakteristike koriste za dimenzionisanje kolovozne konstrukcije. 

 

Ϯ.ϲ.Ϯ.  Sadržaj poziĐije                                                                                                                                                                          
PoziĐija oďuhvata fiŶalŶu oďradu i zďijaŶje koŶtaktŶog sloja deďljiŶe ϯϬ Đŵ, izŵeđu zeŵljaŶog trupa i kolovozŶe  
koŶstrukĐije. U zavisŶosti od fizičkih karakteristika ŵaterijala, poziĐija oďuhvata i eveŶtualŶo kvašeŶje ili 
prosušivaŶje dovezeŶog i razastrtog ŵaterijala pre zďijaŶja. 

 

2.6.3.  Tehnologija rada                                                                                                                                                                         

Izrada sloja se vrši ŵetodoŵ ŶasipaŶja sa čela, tako da kaŵioŶi koji dovoze ŵaterijal Ŷe gaze ͞Ŷiži͟ sloj. Za zďijaŶje 
sloja posteljiĐe, potreďŶo je priŵeŶiti klasičŶa sredstva za zďijaŶje. ZďijaŶje sloja treďa početi od iviĐe sa Ŷižoŵ 
kotoŵ ka iviĐi sa višoŵ kotoŵ u odŶosu Ŷa poprečŶi profil, s tiŵ da se sredstva za zďijaŶje kreću podužŶo sa 
preklapaŶjeŵ tragova. U toku i po završetku saďijaŶja, posteljiĐa se treďa održavati u doďro dreŶiraŶoŵ staŶju. 
PotreďŶo je oďezďediti ŶesŵetaŶo otiĐaŶje površiŶske vode, kako Ŷe ďi došlo do raskvašavaŶja. Ako u toku rada 

dođe do raskvašavaŶja posteljiĐe, oŶda se rad ŵora prekiŶuti i Ŷastaviti oŶda kada posteljiĐa ďude dovoljŶo 
prosušeŶa. Po završeŶoj oďradi posteljiĐe, Izvođač je dužaŶ da je štiti i Ŷeguje sve do ŵoŵeŶta ŶaŶošeŶja 
tamponskog sloja. 

Temeljno tlo treďa dovesti u staŶje vlažŶosti ;sušeŶjeŵ ili vlažeŶjeŵͿ koje oŵogućuje prohodŶost građeviŶskih 
ŵašiŶa i pravilŶo zďijaŶje.                                                                                                                                                                 
Kada ŵaterijal postigŶe optiŵalŶu vlažŶost po staŶdardŶoŵ Proktorovoŵ postupku                                                               
- SRPS U.B1.038, pristupa se valjanju.                                                                                                                                        

DiŶaŵiku rada treďa podesiti tako da se, po ŵogućŶosti, teŵeljŶo tlo zďije odŵah po početku rada Ŷa ovoj poziĐiji. 
Pre saďijaŶja treďa izravŶati površiŶu tla i oďezďediti odvođeŶje vode ukolio je tlo osetljivo Ŷa povećaŶu vlažŶost. 
SaďijaŶje teŵeljŶog tla vrši se odgovarajućiŵ sredstviŵa za zďijaŶje, zavisŶo od vrste tla. PotreďŶo je oďezďediti 
ŶesŵetaŶo otiĐaŶje površiŶske vode, kako Ŷe ďi došlo do raskvašavaŶja. Ako u toku rada dođe do raskvašavaŶja 
posteljiĐe, oŶda se rad ŵora prekiŶuti i Ŷastaviti oŶda kada posteljiĐa ďude dovoljŶo prosušeŶa. Po završeŶoj oďradi 
posteljiĐe, izvođač je dužaŶ da je štiti i Ŷeguje sve do ŵoŵeŶta ŶaŶošeŶja taŵpoŶskog sloja. Zďog speĐifičŶosti 
posteljiĐe, ďitŶo je da ŶaŶošeŶje prvog taŵpoŶskog sloja počŶe što pre. 

 

2.6.4.  Prethodna ispitivanja kvaliteta materijala                                                                                                                          

U cilju odobrenja primene materijala za izradu posteljice a na osnovu zahtevanih karakteristika, kao i u cilju 

utvrđivaŶja fizičko ŵehaŶičkih karakteristika ŵaterijala ŶeophodŶih za optiŵalŶo zďijaŶje i koŶtrolu zďijeŶosti, 
potrebno je materijal prethodno ispitati, odŶosŶo za svaku proŵeŶu ŵaterijala izvršiti sledeća geoŵehaŶička 
ispitivanja: 

 prirodŶa vlažŶost      SRPS U.B1.012  

 granulometrijski sastav                    SRPS U.B1.018  

 granica konsistencije                     SRPS U.B1.020 

 max. laboratorijska zďijeŶost i optiŵalŶa vlažŶost  

po modifikovanom Proktorovom opitu                    SRPS U.B1.038 
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 indeks nosivosti CBR, pri zbijenosti od  95%    

u odnosu na modifikovani Proktorov opit   SRPS U.B1.042 

Za izradu posteljice mogu se upotrebiti sve vrste ŵaterijala koji ispuŶjavaju sledeće uslove propisaŶe važećiŵ 

       SRPS-om  U.E8.010: 

-     ŵaksiŵalŶa zapreŵiŶska ŵasa u osušeŶoŵ staŶju, odeđeŶa po staŶdardŶoŵ  Proktorovom  

       postupku pri optiŵalŶoj vlažŶosti, ŵora ďiti jedŶaka ili veća od   d  1.60 t/m3 

- graŶiĐa tečeŶja        Wl  50% 

- iŶdeks plastičŶosti   Ip  20 

 vlažŶost pri ugrađivaŶju Ŷajviše  2% u odnosu na optimalnu 

 sadržaj štetŶih orgaŶskih ŵaterijala ;SRPS U.Bϭ.ϬϮϰͿ  < ϲ% 

IspitivaŶje kvaliteta osŶovŶih ŵaterijala vrši se u slučaju dva ili više ŵaterijala, za svaku vrstu poseďŶo.  
 

Ϯ.ϲ.ϱ.  KoŶtrola kvaliteta ugrađivaŶja i zďijeŶosti izgrađeŶog sloja                                                                                        

Kontrola materijala razastrtog na trasi sprovodi se minimalno jednom na 100m
2 

 po sledećiŵ staŶdardiŵa: 

 prirodŶa vlažŶost      SRPS U.B1.012 

 speĐifičŶa težiŶa      SRPS U.B1.014  

 granulometrijski sastav                    SRPS U.B1.018 

 granica konsistencije                     SRPS U.B1.020 

Materijal mora da odgovara osŶovŶiŵ fizičkiŵ karakteristikaŵa utvrđeŶiŵ prethodŶiŵ ispitivaŶjiŵa ŶavedeŶiŵ u 
prethodŶoj tački.                                                                                                                                                                                                
Za koŶtrolu zďijeŶosti sloja posteljiĐe odŶosŶo za oĐeŶu Ŷosivosti i oĐeŶu kvaliteta posteljiĐe određuje se stepeŶ 
zďijeŶosti ;SŵaxͿ u odŶosu Ŷa staŶdardŶi Proktorov opit, ili opit pločoŵ kojiŵ se određuje ŵodul deformabilnosti 

(Ev2Ϳ ili ŵodul stišljivosti ;MsͿ.                                                                                                                                                   
StepeŶ zďijeŶosti kao ŵera zďijeŶosti sloja određuje se ispitivanjem suve zapreminske mase zbijenog sloja i 

poređeŶjeŵ sa ŵaksiŵalŶoŵ suvoŵ zapreŵiŶskoŵ ŵasoŵ utvrđeŶoŵ Proktoroviŵ opitoŵ. IspitivaŶje se Ŷe sŵe 
vršiti Ŷa zaŵrzŶutoŵ sloju.                                                                                                                                                                             
Ovo ispitivaŶje se vrši ŶajŵaŶje jedŶoŵ Ŷa svakih ϯϬϬŵ2 po sledećiŵ staŶdardiŵa: 

 uzimanje uzoraka      SRPS U.B1.010 

 određivaŶje zapreŵiŶske težiŶe                   SRPS U.B1.016 

PotreďŶo je postići zďijeŶost  od ϭϬϬ % u odŶosu Ŷa staŶdardŶi Proktorov opit.                                                                                               
Za određivaŶje ŵodula deforŵaďilŶosti ;Ev2) koristi se staŶdard SRPS U.Bϭ.Ϭϰϳ/ϭϵϵϳ, a za određivaŶje ŵodula 
stišljivosti ;MsͿ staŶdard SRPS U.Bϭ.Ϭϰϲ.                                                                                                                                          
Zahteva sa da treba postići Ŷa gorŶjoj površiŶi posteljiĐe:                                                                                                               
-  modul deformabilnosti  Ev2  35 MPa                                                                                                                              

-  ŵodul stišljivosti  Ms   25 Mpa                                                                                                                                                

Kriterijumi zahtevnog ŵodula stišljivosti i ŵodula deforŵaďilŶosti ŵogu se izŵeŶiti, ako se Ŷa proďŶoj deoŶiĐi 
utvrde druge relacije između zahtevaŶog stepeŶa zďijeŶosti i ŵodula stišljivosti, za stvarŶe uslove vlažŶosti i 
iŶterakĐije posteljiĐe i Ŷižeg sloja. IzŵeŶe za svaki karakterističaŶ potez, doŶosi koŵisija sastavljeŶa od NadzorŶog 
orgaŶa, Izvođača radova i pretstavŶika koŶtrolŶe laďoratorije, na osnovu ispitivanja na probnim deonicama. 

Rezultate ispitivanja sa probnih deonica i izmene kriterijuma ocene zbijenosti Nadzorni organ unosi u dnevnik 

izgradnje.                                                                                                                                                                                           

Ponavljanje opita zbog nezadovoljavajućih rezultata, pada Ŷa teret Izvođača radova.  

Ϯ.ϲ.ϲ.  KoŶtrola ravŶosti i kota površiŶe izgrađeŶog sloja 
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KoŶtrola ravŶosti se vrši Ŷa ďilo kojeŵ ŵestu po izďoru NadzorŶog orgaŶa, a ŶajŵaŶje sa učestalošću opitŶih ŵesta 
Ŷa svakoŵ projektŶoŵ poprečŶoŵ profilu. Pri ŵereŶju sa letvoŵ dužiŶe ϰŵ. u ďilo koŵ pravĐu, ŵaksiŵalŶo 
odstupaŶje ispod letve ŵože ďiti ϮĐŵ. 

KoŶtrola kote površiŶe posteljiĐe se vrši Ŷa svakoŵ projektŶoŵ poprečŶoŵ profilu a osiŵ toga ŵože se koŶtrolisati i 
na bilo kojem mestu koje odabere Nadzorni organ. Dozvoljeno odstupanje kota od projektovanih je 2cm, odnosno 

ϭĐŵ pod uslovoŵ da je oďezďeđeŶ projektovaŶi poprečŶi Ŷagiď. 

 

Ϯ.ϲ.ϳ.  OďračuŶ i plaćaŶje                                                                                                                                                           

IzvršeŶi rad prethodŶo koŶtrolisaŶ i priŵljeŶ od NadzorŶog orgaŶa, oďračuŶava se i plaća po ŵ2
 izgrađeŶog sloja 

posteljice. 

 

2.7.   HUMUZIRANJE I ZATRAVLJIVANJE SLOBODNIH POVRŠINA  
 

2.7.1.  Opis  

PoziĐija oďuhvata završŶu oďradu svih sloďodŶih površiŶa u putŶoŵ pojasu, sa lokalŶiŵ traŶsportoŵ zeŵljaŶog 
ŵaterijala. Ova oďrada sastoji se od ŶaŶošeŶja sloja plodoŶosŶe zeŵlje deďljiŶe ϮϬ Đŵ sa dodatkoŵ veštačkog 
đuďriva, plaŶiraŶje, ŶaďijaŶje lakiŵ Ŷaďijačiŵa i zatravljivaŶje.                                                                                                   
HuŵuziraŶje oďaviti uz prethodŶo ďrazdaŶje podloge, radi postizaŶja ďolje veze. Sa huŵuziraŶjeŵ početi od dŶa 
kosiŶe i ići ka vrhu, uz postepeŶo dodavaŶje huŵusa u slojeviŵa i ŶaďijaŶje Ŷaďijačiŵa i lopataŵa. Odŵah po 
ŶaŶošeŶju i ŶaďijaŶju huŵus treďa kvasiti prskaŶjeŵ. ZatravljivaŶje i Ŷega oďrađeŶih površiŶa ŵora se oďaviti 
kvalifikovanom radnom snagom, u svemu prema projektovanim kotama.                                                                                     

Prijeŵ radova oďaviće se posle ŵiŶ. troŵesečŶe Ŷege oďrađeŶih površiŶa. 

2.7.2. OďračuŶ i plaćaŶje                                                                                                                                                                                   
Plaća se po ϭ ŵ2  

 huŵusoŵ oďložeŶe i ozeleŶjeŶe površiŶe. 

 

 

I I I .   KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA  

 

ϯ.ϭ.  IZRADA  DONJEG NOSEĆEG SLOJA  OD 

         DROBLJENOG KAMENA 0/63 

 

3.1.1 Definicija                                                                                                                                                                                                 

TaŵpoŶski sloj u doŶjeŵ Ŷosećeŵ sloju kolovozŶe koŶstrukĐije se gradi preko posteljiĐe i služi da Ŷa  posteljiĐu 
preŶese saoďraćajŶo opterećeŶje koje deluje Ŷa površiŶu kolovoza. 

3.1.2.  Opis                                                                                                                                                                                                         

Rad oďuhvta Ŷaďavku, prevoz, razastiraŶje i zďijaŶje. DeďljiŶa ugrađeŶog i zďijeŶog sloja izŶosi 35cm.  

ϯ.ϭ.ϯ.  IzvođeŶje                                                                                                                                                                                                       

DoŶji Ŷoseći sloj ugrađivati Ŷa posteljiĐu koja ŵora ďiti pripreŵljeŶa preŵa zahteviŵa iz ovih tehŶičkih uslova. Tek kad 
NadzorŶi orgaŶ priŵi posteljiĐu i odoďri rad, ŵože početi ŶavožeŶje ŵaterijala za doŶji Ŷoseći sloj.                                               
Vozila sa ďlatŶiŵ točkoviŵa Ŷe sŵeju se voziti po razastrtoŵ ili saďijeŶoŵ ŵaterijalu. NakoŶ ŶavožeŶja, ŵaterijal 
razastrti i fino isplanirati, u debljini potrebnoj da se nakon sabijanja dobije sloj projektovane debljine.                                                           

U radu treďa paziti da Ŷe dođe do segregaĐije peskovitog šljuŶka.                                                                                                        
SaďijaŶje se vrši odgovarajućiŵ viďro sredstviŵa za zďijaŶje sloja od krupŶozrŶog ŶekohereŶtŶog ŵaterijala. PlaŶuŵ 
sabijenog sloja, mora iŵati projektovaŶe kote, širiŶu i pad, kako je to dato u projektu. 

3.1.4. Kontrola kvaliteta 
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KoŶtrola kvaliteta oďuhvata prethodŶa i koŶtrolŶa ispitivaŶja ŵaterijala, kao i koŶtrolu ugrađeŶog i zďijeŶog sloja. 
 

3.1.4.1. Predhodna ispitivanja 

Materijal mora da zadovolji određeŶe zahteve u pogledu: 

- fizičko-ŵehaŶičkih i ŵiŶeraloško petrografskih osoďiŶa agregata; 

- granulometrijski sastav ukupnog materijala; 

- nosivost, i 

- sadržaj orgaŶskih ŵaterija i lakih čestiĐa.  
 

Materijal ŵora da zadovolji određeŶe zahteve u pogledu: 

- fizičko-ŵehaŶičkih i ŵiŶeraloško petrografskih osoďiŶa agregata; 

- granulometrijski sastav ukupnog materijala; 

- nosivost, i 

- sadržaj orgaŶskih ŵaterija i lakih čestiĐa.  
 

U pogledu fizičko-ŵehaŶičkih i ŵiŶeraloško petrografskih osoďiŶa, ŵaterijal ŵora da zadovolji sledeće kriterijuŵe: 
- oblik zrna......................................             nepovoljno do 50% 

- trošŶa zrŶa ................................. .                do 7% 

- sadržaj ŵuljevito gliŶovitih i 

 orgaŶskih čestiĐa .................................           do 5% 

- habanje po Los Angels-u .....................             max 50% 

- postojanost agregata na  smrzavanje .................       postojan 

              ŵiŶeraloško petrografski sastav          
Utvrđuje se ŵiŶeraloško petrografskoŵ aŶalizoŵ   koja treďa da da učešće pojediŶih vrsta steŶa, po oďiŵu 

 zastupljeŶosti. Ne dozvoljava se prisustvo laporaĐa, gliŶeŶihškriljaĐa, ŵekih i gliŶovitih peščara, koŶgloŵerata, 
 raspadnutih granita i gnajseva.  

 

Kriva granulometrijskog sastava ŵaterijala ŵora se Ŷalaziti uŶutar graŶiĐa datih Ŷa sledećoj taďeli: 
 

 

 

 

Otvor kvadratnog sita         

mm 

Prolaz kroz sito 

% težiŶe 

0,125 

0,25 

0,50 

0,71 

1 

2 

4 

8 

16 

2 -15 

5 - 20 

7 - 26 

9 - 30 

11 - 34 

18 -44 

25 - 56 

36 - 69 

50 - 85 

55/77



marvesprojekt 
      

  

 Crvenih hrastova10/14,11000 Beograd 

              

 

22,4 

31,5 

45 

63 

59 - 93 

72 - 100 

85 -100 

100 

 

Sem ovog granulometrijski sastav mora zadovoljiti i: 

 - sadržaj zrŶa ŵaŶjih od Ϭ,ϬϮ ŵŵ, Ŷe sŵe ďiti veći od ϱ%; 

 - stepen neravnomernosti granulometrijskog sastava 

 

                     d60 

               U = ----- = 15-100 

                     d10 

 

Nosivost ŵaterijala izražeŶa kaliforŶijskiŵ iŶdeksoŵ Ŷosivosti ŵora ďiti CBR 20% pri relativnoj zbijenosti od 95%, u 

odnosu na maksimalnu zapreminsku masu po modifikovanom Proktor-ovom postupku. 

 

Sadržaj orgaŶskih ŵaterija i lakih čestiĐa Ŷe sŵe ďiti veći od ϱ%. 
 

3.1.4.2. Kontrola materijala                                                                                                                                                                           

Kontrola donetog i razastrtog materijala na trasi se sprovodi minimalno jednom na 500m
2 
 po sledećiŵ staŶdardiŵa: 

- speĐifičŶa težiŶa     SRPS U.B1.014 

- prirodŶa vlažŶost     SRPS U.B1.012 

- sadržaj gliŶe i ŵuljevitih sastojaka   SRPS B.B8.036 

- granica konsistencije                    SRPS U.B1.020 

Materijal ŵora odgovarati fizičkiŵ karakteristikaŵa utvrđeŶiŵ prethodŶiŵ ispitivaŶjiŵa za oĐeŶu podoďŶosti priŵeŶe 
ŵaterijala, odŶosŶo kriterijuŵiŵa ŶavedeŶiŵ u prethodŶoj tački. 
 

ϯ.ϭ.ϰ.ϯ.  KoŶtrola zďijeŶosti  izgrađeŶog sloja 

Kontrola zbijenosti i nosivosti odnosno kvaliteta ugradjenog sloja sprovodi se najmanje jednom na svakih  30 m
1 

preŵa važećiŵ staŶdardiŵa, pri čeŵu se koŶtrola odŶosŶo ispitivaŶje Ŷe sŵe vršiti Ŷa zaŵrzŶutoŵ sloju.               Za  
kontrolu zbijenosti donjeg Ŷosećeg sloja odŶosŶo za oĐeŶu Ŷosivosti i kvaliteta doŶjeg Ŷosećeg sloja odredjuje se 
stepen zbijenosti (Dpr) u odnosu na standardni Proktorov opit, modul deformabilnosti (Ev2Ϳ i ŵodul stišljivosti ;MsͿ.                                                    
StaŶdardi preŵa kojiŵa se koŶtroliše kvalitet ugradjeŶog doŶjeg Ŷosećeg sloja su: 

- uzimanje uzoraka SRPS U.B1.010 

- odredjivaŶje vlažŶosti tla SRPS U.B1.012 

- odredjivaŶje zapreŵiŶske težiŶe tla SRPS U.B1.016 

- odredjivaŶje ŵodula stišljivosti SRPS U.B1.046 

- odredjivanje modula deformabilnosti SRPS U.B1.047/1997. 

 

Zahteva se, u odŶosu Ŷa projektŶo rešeŶje koŶstrukĐije doŶjeg stroja, da treďa postići Ŷa gorŶjoj površiŶi doŶjeg 
Ŷosećeg sloja od peskovitog šljuŶka:  

stepen zbijenosti Dpr≥ ϵϴ% u odŶosu Ŷa staŶdardŶi Proktorov opit,  

modul deformabilnosti  Ev2 ≥ϴϬ MN/ŵ2
  ili 

ŵodul stišljivosti            Ms ≥ϲϬ MN/ŵ2
.  
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Ponavljanje opitazďog Ŷezadovoljavajućih rezultata, pada Ŷa teret izvodjača radova. 
 

ϯ.ϭ.ϰ.ϰ.  KoŶtrola ravŶosti i kota površiŶe izgradjeŶog sloja                                                                                                          
Kontrola ravnosti vrši se Ŷa ďilo koŵ ŵestu po izďoru ŶadzorŶog orgaŶa, a ŶajŵaŶje sa učestalošću opitŶih ŵesta Ŷa 
svakoŵ projektŶoŵ poprečŶoŵ profilu. Pri ŵereŶju sa letvoŵ dužiŶe ϰ ŵ, u ďilo koŵ pravĐu ŵaksiŵalŶo 
odstupaŶje ispod letve ŵože ďiti 15 mm.                                                                                                                                                                

VisiŶa izradjeŶog Ŷosećeg sloja u ďilo kojoj tački ŵože odstupati od projektovaŶe Ŷajviše za   ϭϬ ŵŵ, što se 
proverava nivelmanskim snimanjem, a pod uslovom da je obezbedjen projektovani nagib. 

ϯ.ϭ.ϱ.  OďračuŶ i plaćaŶje                                                                                                                                                                               

OďračuŶ  i plaćaŶje vrši se po ŵ3
 stvarŶo ugrađeŶog i zďijeŶog doŶjeg Ŷosećeg sloja.  

 

ϯ.Ϯ.   IZRADA  DONJEG NOSEĆEG SLOJA OD  
           DROBLJENOG KAMENA  0/31,5 

 

3.2.1. Definicija                                                                                                                                                                                                    

GorŶja podloga u doŶjeŵ Ŷosećeŵ sloju kolovozŶe koŶstrukĐije se gradi preko doŶje podloge ;taŵpoŶaͿ i služi da se 

Ŷa doŶju podlogu i posteljiĐu preŶese saoďraćajŶo opterećeŶje koje deluje Ŷa površiŶi kolovozŶog zastora. 

3.2.2.  Opis   

PoziĐija oďuhvata Ŷaďavku, dovoz, ugrađivaŶje, gruďo i fiŶo razastiraŶje, eveŶtualŶo kvašeŶje, te zďijaŶje Ŷosećeg sloja 
od drobljenog kamenog materijala, prema dimenzijama datim u projektu. 

 

ϯ.Ϯ.ϯ.  IzvođeŶje 

GorŶja podloga od droďljeŶog kaŵeŶa u doŶjeŵ Ŷosećeŵ sloju kolovozŶe koŶstrukĐije, ŵože se ugrađivati preko doŶje 
podloge tek kada je donja podloga primljena od Nadzornog organa, odnosno kada Nadzorni organ odobri rad. 

Materijal se ŵože razastirati grejderoŵ ili fiŶišeroŵ sa guseŶiĐaŵa.  Materijal se ŵora razastrti u podužŶoŵ pravĐu u 
Ŷagiďu jedŶakoŵ Ŷagiďu Ŷivelete. U poprečŶoŵ sŵislu ŵora iŵati Ŷagiď postojeće Ŷivelete, odŶosno potreban za 

odvodnjavanje atmosferske vode.                                                                                                                                                                                

Debljina sloja pri razastiranju - planiranju  mora biti takva da se nakon zbijanja postigne projektovana debljina, kao i 

odgovarajuća ravŶost. Sloj se ŵora zďijati u puŶoj širiŶi ;odŶosŶo širiŶi vozŶe trakeͿ odgovarajućiŵ sredstviŵa za 
zďijaŶje. SaďijaŶje treďa vršiti od Ŷiže iviĐe ka višoj. Materijal za Ŷoseći sloj Ŷe sŵe se ugrađivati preko sŵrzŶute površiŶe, 
Ŷiti se sŵe ugrađivati preko sloja sŶega i leda. 

ϯ.Ϯ.ϰ.  Zahtevi kvaliteta ŵaterijala za Ŷoseći sloj od droďljeŶog kaŵeŶa                                                                                             
Za izradu doŶjeg Ŷosećeg sloja ŵora se priŵeŶiti droďljeŶi  kaŵeŶi agregat. KoŶtrolu kvaliteta pri prethodŶiŵ 
ispitivaŶjiŵa vršiti po sledećiŵ propisiŵa: 

SRPS B.B0.001 - prirodni agregat i kamen; uzimanje  uzoraka 

SRPS B.B8.012 - prirodŶi kaŵeŶ, ispitivaŶje čvrstoće Ŷa pritisak 

SRPS B.B8.010 - određivaŶje vode koju upija prirodŶi kaŵeŶ 

SRPS B.B8.002 - ispitivanje postojanosti kamena na mrazu 

SRPS B.B8.045 - ispitivanje otpornosti kamena i kamenog agregata prema habanju po metodi Los Angeles 

SRPS B.B8.037 - određivaŶje trošŶih zrŶa u krupŶoŵ agregatu 

SRPS B.B8.047 -     defiŶiĐija oďlika i izgleda površiŶe zrŶa kaŵeŶog agregata 

SRPS B.B8.048 - ispitivanje oblika zrna kamenog agregata 

SRPS U.B1.018 -     određivaŶje graŶuloŵetrijskog sastava i po tački ϱ određivaŶje čestiĐa od Ϭ.ϬϮ ŵŵ aeroŵetrisaŶj    ;ili 
po JUS B.B8.036) 

SRPS B.B8.036 - određivaŶje čestiĐa u agregatu koje prola ze kroz sito otvora Ϭ,ϬϮ ŵŵ ;važi postupak iz ovog JUS-a) 
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SRPS B.B8.038 - sadržaj gliŶe i ŵuljevitih sastojaka 

SRPS B.B8.031 - upijanje vode agregata 

SRPS B.B8.030 - zapreŵiŶska ŵasa sa poraŵa i šupljiŶaŵa ;u zďijeŶoŵ i rastresitoŵ staŶjuͿ agregata 

SRPS B.B8.032 -      zapreŵiŶske ŵase kaŵeŶa ;sa poraŵa i šupljiŶaŵa i ďez pora i šupljiŶaͿ    porozŶost  i  gustina 

kamena  

SRPS U.B1.012 - određivaŶje vlažŶosti 
SRPS U.B1.016 - određivaŶje zapreŵiŶske ŵase tla 

SRPS U.B1.038 - određivaŶje optiŵalŶe sadržiŶe vode 

SRPS U.B1.042 - određivaŶje kaliforŶijskog iŶdeksa Ŷosivosti 
                                                                                                                                                                                                                                   

ϯ.Ϯ.ϱ.  Kriterijuŵi za oĐeŶu kvaliteta ŵaterijala za Ŷoseći sloj                                                                                                                      
Za izradu doŶjeg Ŷosećeg sloja ŵora se priŵeŶiti droďljeŶi kaŵeŶi agregat. DroďljeŶi kaŵeŶi agregat koji se sastoji od 
zrna drobljenca, sitneži, peska i ispuŶe ŵora zadovoljiti određeŶe zahteve u pogledu: 

- fizičko-ŵehaŶičkih i ŵiŶeraloško-petrografskih osobina same stene i  agregata; 

  - granulometrijskog sastava ukupnog materijala; 

  - nosivosti; 

  - sadržaja orgaŶskih ŵaterija i lakih čestiĐa. 

DroďljeŶi ŵaterijal za ŵehaŶički staďilizovaŶe doŶje Ŷoseće slojeve ŵora ďiti sastavljeŶ od zrŶa koja odgovaraju sledećiŵ 
zahtevima: 

 Fizičko-ŵehaŶička svojstva kaŵeŶa 

- sredŶja čvrstoća Ŷa pritisak u suvoŵ staŶju ;MPaͿ  min 120 

- upijanje vode (% mase)                                        1,0 

- Postojanost na smrzavanje  

   ;Ŷa Ϯϱ Điklusa sŵrzavaŶjaͿ ;KaŵeŶ je postojaŶ Ŷa sŵrzavaŶje ako je pad sredŶje čvrstoće Ŷa pritisak posle                                         
    smrzavanja do 20% u odnosu na srednje pritisŶe  čvrstoće u suvoŵ staŶjuͿ. 

 MiŶeraloško-petrografski  sastav                     

- KaŵeŶ ŵože ďiti eruptivŶog,  sediŵeŶtŶog,  ŵetaŵorfŶog porekla. 

 Fizičko-ŵehaŶička svojstva droďljeŶog kaŵeŶog agregata 

- oblik zrna, udeo zrna nepovoljnog oblika (3:1) ...............................                  max  40% 

-      upijanje vode   (SRPS B.B8.031)   ......................................................                 max  1,6% 

-      trošŶa zrŶa   .......................................................................................                max   7% 

-      otpornost na habanje po metodi Los Angeles      ...........................        max  40% 

-      sadržaj ŵuljevito-gliŶovitih i orgaŶskih čestiĐa     ............................        max   5% 

 

Napomena: Na ŶesepariraŶiŵ kaŵeŶiŵ ŵaterijaliŵa propisaŶe graŶičŶe vredŶosti za udeo zrŶa povoljŶog oďlika, 
trošŶih-nekvalitetnih zrna, upijanje vode, gubitka na Na2SO4 izračuŶavaju se u proĐeŶtu ŵase Ŷa laďoratorijski izdvojeŶiŵ 
frakcijama, odnosno udelu zrŶa većih od ϰ ŵŵ.                                                                                                                                            
Na separiraŶiŵ kaŵeŶiŵ ŵaterijaliŵa propisaŶe graŶičŶe vredŶosti izražavaju se u proĐeŶtu ŵase na ispitanu - nazivnu 

frakciju. 

GraŶuloŵetrijski sastav droďljeŶog kaŵeŶog agregata za doŶji Ŷoseći sloj, frakĐije Ϭ/ϯϭ ŵŵ, ŵora se Ŷalaziti uŶutar 
sledećih graŶičŶih krivih: 
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Otvor kvadratnog sita 

(mm) 

% tež. u odŶosu Ŷa ukupŶu 

težiŶu ŵaterijala Ϭ/ϯϭ mm 

0,1 

0,2 

0,5 

1 

2 

5 

10 

20 

31,5 

2-9 

5-14 

8-20 

11-30 

15-40 

25-55 

30-65 

60-80 

100 

Pored ŶavedeŶog kriterijuŵa, ŵaterijal ŵora zadovoljiti još i sledeće zahteve: 

 - sadržaj zrŶa ŵaŶjih od Ϭ,ϬϮ ŵŵ Ŷe sŵe ďiti veći od ϯ% 

 - stepen neravnomernosti granulometrijskog sastava,  U=15-50. 

 

Sa aspekta nosivosti agregat treba da ima laboratorijski kalifornijski indeks nosivosti CBR  80% pri stepenu zbijenosti Sz 

ϵϱ% u odŶosu Ŷa ŵodifikovaŶi Proktorov opit, a optiŵalŶu vlažŶost    Wopt =7-9%. 

Sadržaj orgaŶskih ŵaterija i lakih čestiĐa Ŷe sŵe ďiti veći od ϯ% težiŶe.  
 

ϯ.Ϯ.ϲ.  KoŶtrola oďrađeŶog i zďijeŶog doŶjeg Ŷosećeg sloja 

3.2.6.1.  Kontrola materijala                                                                                                                                                                              

Kontrola donetog i razastrtog materijala na trtasi se sprovodi minimalno jednom na 500 m
2
 po sledećiŵ  staŶdardiŵa: 

- speĐifičŶa težiŶa    SRPS U.B1.014 

- granulometrijski sastav                  SRPS U.B1.018 

- sadržaj gliŶe i ŵuljevitih sastojaka  SRPS B.B8.036  

Materijal ŵora odgovarati fizičkiŵ karakteristikaŵa utvrđeŶiŵ prethodŶiŵ ispitivaŶjiŵa, odŶosŶo kriterijuŵiŵa 
ŶavedeŶiŵ u prethodŶoj tački. 
 

3.2.6.2.  Kontrola zbijenosti i nosivosti ugrađeŶog sloja 

Kontrola zbijenosti i nosivosti odnosno kvaliteta ugradjenog sloja sprovodi se najmanje jednom na svakih 30 m
1
 

preŵa važećiŵ staŶdardiŵa, pri čeŵu se koŶtrola odŶosŶo ispitivaŶje Ŷe sŵe vršiti Ŷa zaŵrzŶutoŵ sloju.                           
Za  koŶtrolu zďijeŶosti doŶjeg Ŷosećeg sloja odŶosŶo za oĐeŶu Ŷosivosti i kvaliteta doŶjeg Ŷosećeg sloja odredjuje se 
stepen zbijenosti (Dpr) u odnosu na standardni Proktorov opit, modul deformabilnosti (Ev2Ϳ i ŵodul stišljivosti ;MsͿ.                           
StaŶdardi preŵa kojiŵa se koŶtroliše kvalitet ugradjeŶog doŶjeg Ŷosećeg sloja su: 

- uzimanje uzoraka SRPS U.B1.010 

- odredjivaŶje vlažŶosti tla SRPS U.B1.012 

- odredjivaŶje zapreŵiŶske težiŶe tla SRPS U.B1.016 

- odredjivaŶje ŵodula stišljivosti SRPS U.B1.046 

- odredjivanje modula deformabilnosti SRPS U.B1.047/1997. 

Zahteva se, u odnosu na projektŶo rešeŶje koŶstrukĐije, da treďa postići Ŷa gorŶjoj površiŶi doŶjeg Ŷosećeg sloja od 
drobljenog kamenog agregata:  

stepen zbijenosti Dpr 98% u odnosu na standardni Proktorov opit,  
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modul deformabilnosti    Ev2       ≥ϭϬϬ MN/ŵ2
 ili  

  ŵodul stišljivosti                   Ms     >  80 MN/m
2
. 

  PoŶavljaŶje opita zďog Ŷezadovoljavajućih rezultata, pada Ŷa teret izvodjača radova. 
 

ϯ.Ϯ.ϳ.  KoŶtrola ravŶosti i kota površiŶe izgrađeŶog sloja                                                                                                  
KoŶtrola ravŶosti vrši se po izďoru NadzorŶog orgaŶa Ŷa ďilo koŵ ŵestu, kaŶapoŵ ili krstovima, a maksimalna 

odstupaŶja od ŵerŶe ravŶi ŵogu ďiti Ŷajviše u ďilo koŵ pravĐu ϭϬ ŵŵ. Kote površiŶe izradjeŶog doŶjeg Ŷosećeg sloja 
na proizvoljnom mestu mogu odstupati od projektovane za 10 mm,  a pod uslovom da je obezbedjen projektovani 

nagib. 

ϯ.Ϯ.ϴ.  OďračuŶ i plaćaŶje                                                                                                                                                                                        
OďračuŶ i plaćaŶje se vrši  po ŵ3

 stvarŶo oďrađeŶog, zďijeŶog i priŵljeŶog Ŷosećeg sloja od straŶe NadzorŶog orgaŶa.  

 

ϯ.ϯ.    IZRADA GORNJEG NOSEĆEG SLOJA OD BITUMENIZIRANOG  
            DROBLJENOG AGREGATA  BNS 22,  Bit 60 

 

3.3.1.  Opis                                                                                                                                                                                                   

Pozicija obuhvata  Ŷaďavku koŵpoŶeŶtalŶih ŵaterijala, spravljaŶje asfaltŶe ŵešaviŶe, traŶsport, ugrađivaŶje i zďijaŶje 
ŵešaviŶe, u jedŶoŵ sloju deďljiŶe kako je defiŶisaŶo u projektu. 

3.3.2.  Osnovni materijali 

Za izradu gorŶjeg Ŷosećeg sloja od ďituŵeŶiziraŶog ŵaterijala treďa priŵeŶiti sledeće osŶovŶe ŵaterijale: 

  - drobljeni karbonatni kameni materijal  0/4; 4/8; 8/16 i 16/22  mm; 

  - kaŵeŶo ďrašŶo karďoŶatŶog sastava; 

  - vezivo Bit 60. 

3.3.3.  Kvalitet osnovnih materijala 

 

ϯ.ϯ.ϯ.ϭ.  KaŵeŶa sitŶež                                                                                                                                                                          
KaŵeŶa sitŶež treďa da je sastavljeŶa od karďoŶatŶe steŶske ŵase koja iŵa sledeće osoďiŶe:                                                          
- čvrstoća Ŷa pritisak u suvoŵ i vodozasićeŶoŵ staŶju ..............    ŵiŶ ϭϮϬ MPa                                                                                                            

- postojaŶost Ŷa ŵrazu       ....................................   pad sredŶje pritisŶe čvrstoće posle Ϯϱ Điklusa ŵax ϮϬ% 

KaŵeŶa sitŶež treďa da zadovolji sledeće uslove: 

 habanje po Los Angelesu    ...................................................................     max 28% 

 zrna nepovoljnog oblika    ..................................................................         max 20% 

 sadržaj prašiŶastih čestiĐa ispod Ϭ,Ϭϵ ŵŵ ..................................               ŵax  ϱ% 

 oďavijeŶost površiŶe agregata ďitumenom  ...................................            min 100/80 

 upijanje vode na frakciji 4/8 mm    .....................................................         1,2% 

 

Kriva graŶuloŵetrijskog sastava ŵora ďiti takva da kriva prosejavaŶja leži u sledećeŵ graŶičŶoŵ području: 
 

Kvadratni otvori sita 

mm 

Prolazi kroz sita u 

% mase BNS 22s 

0,09 

0,25 

5-11 

8-17 
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0,71 

2,00 

4,00 

8,00 

11,20 

16,00 

22,40 

31,50 

13-27 

24-40 

34-53 

50-70 

61-81 

75-94 

97-100 

100 

ϯ.ϯ.ϯ.Ϯ.  KaŵeŶo ďrašŶo                                                                                                                                                                                     
KaŵeŶo ďrašŶo u sveŵu ŵora odgovarati kriterijiŵa datiŵ u SRPS B.Bϯ.Ϭϰϱ za I klasu kvaliteta. 

3.3.3.3.  Bitumen                                                                                                                                                                                                

BituŵeŶ ŵože ďiti Bit ϲϬ i u sveŵu ŵora odgovarati kriterijiŵa datim u  SRPS U.M3.010. 

ϯ.ϯ.ϯ.ϰ.  MešaviŶa                                                                                                                                                                                                         
U asfaltŶoj ŵešaviŶi učešće ďituŵeŶa treďa ďiti ϯ,ϴ% težiŶski. TačaŶ sadržaj ďituŵeŶa utvrdiće se u prethodŶoŵ sastavu 
asfaltŶe ŵešaviŶe.                                                                                                                                                                                         
LiŶije prosejavaŶja ŵiŶeralŶe ŵešaviŶe treďa da leže u graŶiĐaŵa ŶavedeŶiŵ u predhodŶiŵ tačkaŵa. OsoďiŶe proďŶih 
tela po Maršalovoŵ postupku ŵoraju ďiti sledeće: 

 sadržaj šupljiŶa ;%Ϳ     .......................................................................               4-9% 

 stabilnost (kN)   ....................................................................................             min 6,0 

 tečeŶje ;ŵŵͿ        .......................................................................................       1-4 

 ispuŶjeŶost šupljiŶa ŵiŶeralŶe ŵešaviŶe ďituŵeŶoŵ .......................               ϱϬ-70% 

 

3.3.4.   Tehnologija izrade 

 

 

3.3.4.1.  Priprema podloge 

AsfaltŶi sloj ŵože se polagati Ŷa podlogu koja je suva i koja Ŷi u koŵ slučaju Ŷije sŵrzŶuta. Pre početka radova  podloga 
ŵora da je doďro očišćeŶa. Posle završeŶog čišćeŶja podloge ŶadzorŶi orgaŶ će sŶiŵiti Ŷiveletu i ravŶost podloge. Na 
deloviŵa gde površiŶa sloja podloge odstupa od propisaŶe visiŶe za više od ϭϱ ŵŵ ŶeophodŶo je da Izvođač izvrši 
popravku podloge preŵa zahteviŵa tražeŶiŵ projektŶiŵ rešeŶjeŵ. 
 

ϯ.ϯ.ϰ.Ϯ.  SpravljaŶje i traŶsport asfaltŶe ŵešaviŶe 

AsfaltŶa ŵašiŶa ŵora da poseduje rešeto otvora ϮϮ,ϰŵŵ kojiŵ će se odstraŶjivati ŶedozvoljeŶa krupna zrna u 

ŵiŶeralŶoj ŵešaviŶi. 
Temperatura bitumena treba da bude od  150-160°C.  

Teŵperatura agregata Ŷe sŵe ďiti viša od teŵperature ďituŵeŶa za više od ϭϱ°C. 
Teŵperatura asfaltŶe ŵešaviŶe u ŵešaliĐi treďa da se kreće u graŶiĐaŵa ϭϱϬ-170°C (izuzetno 175°C). 

 

ϯ.ϯ.ϰ.ϯ.  UgrađivaŶje asfaltŶe ŵešaviŶe                                                                                                                                           
Teŵperatura asfaltŶe ŵešaviŶe Ŷa ŵestu ugrađivaŶja Ŷe sŵe ďiti Ŷiža od ϭϰϬ°C i viša od ϭϳϱ°C. 

ϯ.ϯ.ϰ.ϰ.   Period izvršeŶja radova 

BituŵeŶiziraŶi Ŷoseći sloj preŵa speĐifikaĐijaŵa iz ovih tehŶičkih uslova ŵože se ugrađivti u periodu od ϭϱ. aprila do ϭϱ. 
oktoďra, odŶosŶo u periodu kad su teŵperature vazduha veće od ϱ°C, ďez vetra ili min 10°C sa vetrom.                      

UgrađivaŶje asfaltŶe ŵešaviŶe Ŷe sŵe se oďavljati kada je izŵagliĐa ili kiša.                                                                             
Teŵperatura podloge Ŷe sŵe ďiti Ŷiža od +ϱ°C.  
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3.3.5.   Kontrola kvaliteta 

 

ϯ.ϯ.ϱ.ϭ.  PredhodŶa ispitivaŶja asfaltŶe ŵešaviŶe                                                                                                                                    
Pre početka radova Izvođač je oďavezaŶ da izradi u ovlašćeŶoj laďoratoriji projekat predhodŶe asfaltŶe ŵešaviŶe u 
sveŵu saglasaŶo sa zahteviŵa ovih tehŶičkih uslova.                                                                                                                                  
Nikakav rad Ŷe sŵe započeti dok Izvođač Ŷe predloži predhodŶu ŵešaviŶu Ŷa saglasŶost  NadzorŶoŵ orgaŶu. Atesti o 
osŶovŶiŵ ŵaterijaliŵa i predhodŶoj ŵešaviŶi Ŷe sŵeju ďiti stariji od ϲ ŵeseĐi. Ukoliko ŶastaŶu proŵeŶe u osŶovŶiŵ 
materijalima ili se promeni izbor materijala, izvođač je dužaŶ da predloži ŶadzorŶoŵ orgaŶu pisŵeŶiŵ dopisoŵ predlog 
za proŵeŶu usvojeŶe asfaltŶe ŵešaviŶe odŶosŶo da predloži Ŷovu predhodŶu ŵešaviŶu Ŷa saglasŶost, pre početka 
upotrebe tih materijala.  

 

3.3.5.2.  Dokazni radni sastav asfaltne mešaviŶe 

Kvalitet predhodŶe asfltŶe ŵešaviŶe dokazuje se proďŶiŵ radoŵ s tiŵ da se asfaltŶa ŵešaviŶa usvaja Ŷa saŵoŵ 
postrojeŶju, a kvalitet ugrađivaŶja Ŷa opitŶoj deoŶiĐi.  
Ukoliko kvalitet osŶovŶih ŵaterijala Ŷa gradilištu Ŷe odgovara oviŵ tehŶičkiŵ usloviŵa, izvođač je dužaŶ da oďezďedi 
Ŷove kvalitetŶe osŶovŶe ŵaterijale. Ukoliko se doziraŶjeŵ osŶovŶih ŵaterijala, preŵa predhodŶoj ŵešaviŶi, Ŷe ŵogu 
zadovoljiti svi propisaŶi zahtevi za fizičko-ŵehaŶičke osoďiŶe asfaltŶe ŵešaviŶe i za ugrađeŶi sloj, ŶeophodŶo je izvršiti 
korekciju doziranja osnovnih materijala i ponoviti probni rad. Tek kada se probnim radom postignu svi postavljeni 

zahtevi, ŶadzorŶi orgaŶ će usvojiti radŶu ŵešaviŶu i dati saglasŶost za ŶeprekidŶi rad.  
DokazŶi radŶi sastav asfaltŶe ŵešaviŶe vrši ovlašćeŶa laďoratorija. 
 

ϯ.ϯ.ϲ.  KoŶtrola kvaliteta u toku građeŶja 

Za oďezďeđeŶje propisaŶog kvaliteta u toku građeŶja IŶvestitor ili od Ŷjega aŶgažovaŶa laďoratorija vršiće redovŶa 
kontrolna ispitivanja i to: 

 

3.3.6.1.  Ispitivanje  bitumena                                                                                                                                                                              

Izvođač radova ŵože da Ŷaďavi ďituŵeŶ saŵo pod uslovoŵ da za svaku isporuku oďezďedi atest proizvođača koji će ďiti 
odmah dostavljen na uvid nadzornom organu, odnosno laboratoriji.                                                                                                                      

Pored uvida u atest proizvođača, laďoratorija će vršiti i redovŶa ispitivaŶja u skraćeŶoŵ oďiŵu ;PK, peŶetraĐija i tačka 
loma) i to: 

       - Ŷa početku radova i 

       - na svakih 300t dobavljenog bitumena 

 

3.3.6.2.  Ispitivanje filera                                                                                                                                                                                   

Laďoratorija će ispitivati graŶuloŵetrijski sastav filera: 

       - Ŷa početku radova, i 

       - na svakih 100t dobavljenog filera. 

3.3.6.3.  IspitivaŶje fizičko-ŵehaŶičkih osoďiŶa asfaltŶe ŵešaviŶe i ugrađeŶog  sloja                                                                            
Ova ispitivaŶja vršiće operativŶa laďoratorija: 

     - Ŷa početku radova, i 

       - na svakih 200 m
2
 

Uzorak afaltŶe ŵase uziŵa se iz vruće tek razastrte asfaltŶe ŵešaviŶe iza fiŶišera. KoŶtrola zďijeŶosti i šupljiŶa u zastoru 
vrši se vađeŶjeŵ "kerŶova" iz gotovog sloja Ŷa istoŵ ŵestu gde je uzet uzorak vruće asfaltŶe ŵešaviŶe. 
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3.3.7. Kriterijuŵi za oďračuŶ izvedenih radova 

 

3.3.7.1.   Ravnost sloja                                                                                                                                                                                                      

MereŶje vrši ŶadzorŶi orgaŶ Ŷa poprečŶiŵ profiiŵa, s tiŵ da ŵeđusoďŶi razŵak Ŷe ďude veći od ϯϬ ŵ.                        
MereŶje se vrši ravŶjačoŵ ϰŵ dužiŶe ;levo, desŶo, srediŶaͿ, odŶosŶo Buŵp-IŶtegratoroŵ, koŶtiŶualŶo Đeloŵ dužiŶoŵ.                                       
Kriterijuŵi su sledeći: 

 ravnost 0-4 mm zadovoljava 

 ravnost 4-10 mm ne zadovoljava i odbija se 5-Ϯϱ% vredŶosti površiŶe ove ravŶosti 

 ravnost preko 100 mm ne zadovoljava i odbija sa 100% vrednosti ove pozicije. 

 

ϯ.ϯ.ϳ.Ϯ.  OdstupaŶje površiŶe sloja od propisaŶe visiŶe                                                                                                                           
MereŶje se vrši Ŷa svakoŵ profilu: 

  - za podďačaj deďljiŶe ϰ-8 mm, odbija se 10-Ϯϱ% vredŶosti ove površiŶe; 
  - za podďačaj deďljiŶe sloja ϴ-10 mm, odbija se 26-ϱϬ% vredŶosti ove površiŶe; 
  - za podďačaj deďljiŶe sloja preko ϭϬ ŵŵ izvršeŶi rad se Ŷe priŵa. 
 

ϯ.ϯ.ϳ.ϯ.   Sadržaj zaostalih šupljiŶa u saďijeŶoŵ Maršalovoŵ uzorku 

 Ukoliko su zaostale šupljiŶe u graŶiĐaŵa ϭϬ-12% umanjuje se  vrednost sloja za 5-Ϯϱ% površiŶe koju oďuhvata 
uzorak; 

 Za zaostale šupljiŶe ϭϮ-14% umanjuje se vrednost sloja za 25-50%; 

 Ukoliko su zaostale šupljiŶe preko ϭϱ% izvršeŶi rad se Ŷe priŵa Ŷa površiŶi koju oďuhvata ispitaŶi uzorak. 
 

ϯ.ϯ.ϳ.ϰ.  GraŶuloŵetrijski sastav ŵiŶeralŶe ŵešaviŶe                                                                                                                                   
Ukoliko graŶuloŵetrijski satav ekstrahiraŶe ŵiŶeralŶe ŵešaviŶe odstupa od graŶičŶe krive u odŶosu Ŷa zahtevaŶe 
fizičko-ŵehaŶičke osoďiŶe, Izvođaču će se uŵaŶjiti vredŶost sloja za ϱ% za površiŶu koju oďuhvta ispitaŶi uzorak.      
Ukoliko iŵa više od ϱ% rezultata sa odstupaŶjiŵa u frakĐiji filera i ďituŵeŶa od dozvoljeŶih, asfaltŶi sloj se Ŷe ŵože 
prihvatiti kao dobar.  

 

3.3.7.5.  Uvaljanost (zbijenost) zastora 

 Za podďačaj uvaljaŶosti ϭ-3% umanjuje se vrednost radova za 2-ϭϬ% Ŷa površiŶi koju pokriva ispitaŶi uzorak; 

 Za podďačaj uvaljaŶosti ϯ-5% umanjuje se vrednost radova za 10-50%; 

 Za podďačaj uvaljaŶosti preko ϱ% izvršeŶi rad se Ŷe ŵože priŵiti. 
 

3.3.8.  ObračuŶ i plaćaŶje 

OďračuŶ se vrši po ŵ2
 stvarŶo izvedeŶog i ugrađeŶog asfaltŶog sloja u sveŵu po ovoŵe opisu. 

 

 

3.5   POLAGANJE BETONSKIH IVIČNJAKA 

 

Rad obuhvata polaganje betonskih ivičŶjaka najčešćih dimenzija 1 2 / 1 8 ,  18/24 i 20/24. IvičŶjaĐi se polažu na 

pripremljenu betonsku podlogu od MB 20, a prema projektu.Pojedine detalje oko iskopa, podloge za beton, 

polaganje betona, fugovanje spojeva i ostalo trba izvesti u svemu prema detaljima iz projekta. Zalivanje spojnica 

širine 1 cm izvršiti cementnim malterom, koji je spravljen u odnosu 1:3. Visinski i situacioni polažaj ivičŶjaka mora 
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biti u skladu sa projektom. IvičŶjaĐi moraju biti MB 40 i imati ateste o potrebnom kvalitetu. Ugrađivati se 

mogu samo zdravi i neoštećeni ivičnjaci. 

ϯ.ϱ.ϭ   OďračuŶ i plaćaŶje 

Obračun izvršeŶih radova vrši se po metru dužŶoŵ položenog ivičŶjaka, za sav rad i materijal uključujući i 

nabavku i transport ivičŶjaka. 

 

3.6     IZRADA ASVALTNE RIGOLE 

     

Rad obuhvata izradu asvaltnog sloja BNS 22 debljine 6 cm. na unapred pripremljen taŵpoŶski sloj i  položeŶe 
ivičŶjake ϭϴ/Ϯϰ i  ϮϬ/Ϯϰ. AsvaltŶi sloj Ŷa kolovozu i  rigolu izvoditi ujedŶo. 
ϯ.ϲ.ϭ   OďračuŶ i plaćaŶje 

Obračun izvršeŶih radova vrši se po metru dužŶoŵ položenog ivičŶjaka i izrade asvaltŶog sloja, za sav rad i 

materijal uključujući i nabavku i transport ivičŶjaka i asvaltne mase. 

 

3.7     IZRADA OTVORENE RIGOLE NA PRISTUPNIM PUTEVIMA 

 

Rad obuhvata izradu otvorene rigole od betona MB 20 debljine 15 cm. sa potrebnom oplatom na sloju tampona  

deďljiŶe ϮϬ Đŵ. krupŶoće Ϭ-31,5 mm.  

3.ϳ.ϭ   OďračuŶ i plaćaŶje 

Obračun izvršeŶih radova vrši se po metru dužŶoŵ izrađeŶe otvoreŶe rigole. 
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PRILOG O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU 

 

 
          Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. Glasnik Republike Srbije ďr.ϭϬϭ/ϬϱͿ predviđeŶe su 
sledeće ŵere zaštite Ŷa radu u Đilju sprečavaŶja opasŶosti koje se ŵogu javiti u toku građeŶja i eksploataĐije oďjekta. 
 

OBEZBEDĐENJE GRANICA GRADILIŠTA PREMA OKOLINI 
 

          Gradilište se Ŷeće ograđivati gradilišŶoŵ ogradoŵ jer je veliko po površiŶi i razuđeŶo, 
izuzev magacinskog prostora. 
Oko otvoreŶog ŵagaĐiŶskog prostora postaviti žičaŶu ili puŶu ogradu visiŶe h=ϭ.ϴϬ ŵ. sa kapijoŵ širiŶe ϰ.ϬϬ ŵ.  za 
kretaŶje ŵotorŶih vozila  i kapijoŵ za radŶike širiŶe ϭ.ϬϬ ŵ. Fizičko oďezďeđeŶje iŵoviŶe sprovesti pozorŶičkiŵ 
oďlikoŵ preko služďe oďezďeđeŶja. 
 

UREĐENJE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNICA 

 

          Materijal za izvođeŶje pripreŵŶih radova dovoziti zeŵljaŶiŵ puteŵ. OdgovorŶo liĐe Ŷa 
gradilištu ;šef gradilištaͿ regulisaŶje tok kretaŶja vozila i građeviŶskih ŵašiŶa dok oďavljaju 
pripreŵŶe radove. Kod priključeŶja Ŷa glavŶu saoďraćajŶiĐu, šef gradilišta se iŵa pridržavati 
propisa o ďezďedŶosti javŶog saoďraćaja postavljajući odgovarajuću saoďraćajŶu sigŶalizaĐiju po 
odoďreŶju ŶadležŶog orgaŶa za ďezďedŶost saoďraćaja. 
 

ORGANIZACIJA GRADILIŠTA 

 

          NeophodŶo je uraditi plaŶ orgaŶizaĐije gradilišta, kao i elaďorat o zaštiti Ŷa radu za 
predŵetŶo gradilište. 
Materijali : šljuŶak, kaŵeŶ i dr. dopreŵaju se direktŶo Ŷa ŵesto ugrađivaŶja iz kamenoloma ili sa 

depopŶije. U ŵagaĐiŶski prostor sŵesatiti : ĐeŵeŶt, građu, gvožđe, žiĐu, eksere i dr. AsvaltŶu 
ŵasu dovoziti sa asvaltŶe ďaze direktŶo Ŷa ŵesto ugrađivaŶja. 
 

NAČIN TRANSPORTOVANJA, UTOVARANJA, ISTOVARANJA I DEPONOVANJA RAZNIH VRSTA 
GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I TEŠKIH PREDMETA 

 

          Materijali se traŶsportuju voziliŵa koja se opterećuju teretoŵ u graŶiĐaŵa dozvoljeŶe Ŷosivosti upisaŶe u 
saoďraćajŶu dozvolu 

Utovar i istovar tereta izvodi se pod Ŷadzoroŵ vozača. Kod utovara rastresitog ŵaterijala treďa oďratiti pažŶju Ŷa 
pravilaŶ raspored tereta po karoseriji kaŵioŶa o čeŵu se stara vozač kaŵioŶa. StraŶiĐe saŶduka Ŷa teretŶoŵ vozilu 
istovremeno otvaraju i zatvaraju dva radnika.  

U javŶoŵ saoďraćaju vozila ;vozačͿ se kreću u skladu sa ZakoŶoŵ o ďezďedŶosti saoďraćaja.   
 

NAČIN RADA NA MESTIMA GDE SE POJAVLJUJU ŠTETNI GASOVI, PRAŠINA, ODNOSNO GDE MOŽE NASTATI VATRA I 
DRUGO 
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          Na radŶiŵ ŵestiŵa gde se pojavljuje velika prašiŶa polivaće se vodoŵ, a pri radu sa ĐeŵeŶtoŵ koristiće se 
respiratori. Na ŵestiŵa gde ŵože doći do požara ďiće postavljeŶi protiv požarŶi aparati i opreŵa. Pri iskopiŵa 
opďavezŶo je vršiti podgrađivaŶje za duďiŶe veće od ϭ.ϬϬ ŵ. 
                                                                                                                                          

 

UREĐENJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ZA POGON I  OSVETLENJE NA POJEDINIM  MESTIMA NA GRADILIŠTU  
 

          UredjeŶje električŶih iŶstalaĐija Ŷa gradilištu se Ŷe predvidja. Radovi Ŷa gradilištu će se odvijati saŵo u dnevnoj 

sŵeŶi pa Ŷije potreďŶo Ŷikakvo veštačko svetlo. 
 

SMEŠTAJ GRAĐEVINSKIH MAŠINA I POSTROJENJA NA POJEDINIM MESTIMA 

 

          Po isteku radŶog vreŵeŶa ŵašiŶe će se parkirati u krugu ŵagaĐiŶskog prostora. 
 

 

ODREĐIVANJE RADNIH MESTA NA KOJIMA POSTOJI POVEĆANA OPASNOST PO ŽIVOT  I ZDRAVLJE RADNIKA, KAO I 
VRSTE I  KOLIČINE POTREBNIH LIČNIH  ZAŠTITNIH SREDSTAVA, ODNOSNO ZAŠTITNE OPREME 

 

         UgrožeŶa radŶa ŵesta predvidjeŶa  PravilŶikoŵ o zaštiti Ŷa radu su : 
- radnici na ugradjivanju asvaltne mase 

- rukovaoĐi gradjeviŶskih ŵašiŶa 

- vozači ŵotorŶih vozila 

         Sva radŶa ŵesta su podvrgŶuta periodičŶoŵ zdravstveŶoŵ pregledu jedaŶput u dvaŶaest ŵeseĐi a po potreďi i 
više puta. 
          LičŶa zaštitŶa srestva, količiŶa i rok trajaŶja odredjeŶ je PravilŶikoŵ o zaštiti Ŷa radu. 
 

MERE I SREDSTVA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE NA GRADILIŠTU 

 

          Svi radŶiĐi Ŷa gradilištu dužŶi su da u oďavljaŶju svojih poslova postupaju tako da  isključe ŵogućŶost ŶastaŶka 
požara. U ŵagaĐiŶskoŵ prostoru postaviće se protivpožarŶi aparati (S6 i S9 suvi prah), sanduk sa peskom, bure sa 

vodoŵ, ašov, kraŵp i lopata. 
Aparati za gašeŶje požara ŵoraju ďiti vidŶo oďeležeŶi i u svako doďa pristupačŶi u slučaju ďrze iŶterveŶĐije. 
 

IZGRADNJA, UREĐENJE, I ODRŽAVANJE SANITARNIH  ČVOROVA NA GRADILIŠTU 

 

          Barake za presvlačeŶje radŶika i polski WC ďiće izgradjeŶi Ŷa ŵestiŵa preŵa šeŵi gradilišta. 
OdržavaŶje čistoće Ŷa gradilištu oďezďedjuje se radŶoŵ sŶagoŵ sa gradilišta, i odgovarajućiŵ saŶitarŶiŵ 
materijalom. 

 

ORGANIZACIJA PRVE POMOĆI NA GRADILIŠTU 

 

          Prvu poŵoć povredjeŶiŵa Ŷa gradilištu ukazuju radŶiĐi zaposleŶi Ŷa gradilištu koji su završili kurs za pružaŶje 
prve poŵoći. Kutija za prvu poŵoć sŶaďdeveŶa je odgovarajućiŵ saŶitetskiŵ ŵaterijaloŵ i Ŷalaziće se u kaŶĐelariji 
gradilišta. 
Gradilište je dužŶo da u slučaju povrede Ŷa radu oďavesti refereŶta zaštite Ŷa radu i popuŶi odgovarajuću prijavu. Na 
istakŶutoŵ ŵestu upisati sledeće telefoŶe : 
- Ŷajďliža zdravstveŶa staŶiĐa 

- stanica policije 

- refereŶt zaštite Ŷa radu 

- inspekcija rada 
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DRUGE NEOPHODNE MERE ZA ZAŠTITU LICA NA RADU 

 

          Pre početka radova ŵora se utvrditi položaj svih podzeŵŶih iŶstalaĐija i preduzeti odgovarajuće ŵere, kako Ŷe 
ďi došlo do Ŷjihovog oštećeŶja. Ako se pri izvodjeŶju radova Ŷaiđe Ŷa podzeŵŶe iŶstalaĐije koje nisu ranije 

oďezďedjeŶe, rad se ŵora oďustaviti i tek kada se oďezďedi Ŷadzor stručŶog liĐa iz orgaŶizaĐije kojoj pripadaju ove 
instalacije, radovi se mogu nastaviti. 

 

 

 

                                                                                                                                   Odgovorni projektant 

 

 

 

    

                                                                                                                        -------------------------------------------- 

                                                                                                                              MilaŶ Popović, dipl. građ. iŶž. 
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PRILOG O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE 

 

 

 

PRILOG ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  

 

 

          Na osŶovu ZakoŶa o zaštiti životŶe srediŶe ;Sl. GlasŶik ďr.ϭϯϱ/ϮϬϬϰͿ predviđeŶo je sledeće : 
 

          Na gradilištu će se koristiti građeviŶske ŵašiŶe Ŷove geŶeraĐije čiji ŵotori zadovoljavaju 
ekološke uslove koji su treŶutŶo aktuelŶi u svetu. 

          Sve ŵašiŶe će iŵati ispravŶe uređaje za izduvŶe gasove. Pored  toga zbog poznatih 

problema sa kvalitetom dizel goriva u zeŵlji koristiće se ekodizel kao pogoŶsko gorivo. 
TraŶsportŶa sredstva će iŵati euroϯ i euroϰ ŵotore koji  zadovoljavaju sve ekološke uslove. Sve 

ŵašiŶe iŵaju izolaĐioŶi sloj i Ŷe stvaraju ďuku preko dozvoljeŶe graŶiĐe predviđeŶe zakoŶoŵ. 

 

          Pozajŵišta ŵaterijala su poteŶĐijalŶi izvori eŵisije prašiŶe koja utiče Ŷa oďradive površiŶe 
pa se moraju uspostaviti mere za smanjenje emisije. Da bi se umanjili ovi efekti treba kvasiti 

pristupne puteve i mesto iskopa auto cisternom sa pumpom i prskalicom. Humus koji je uklonjen 

pre iskopa će se vratiti u prihvatljivo staŶje preŵa projektu rekultivaĐije pozajŵišta. 
Podrazumeva se predhodna izrada projekta eksploataĐije pozajŵišta.   
 

          Pozajŵište u reĐi ďiće defiŶisaŶo dozvoloŵ za eksploataĐiju koja sadrži sve eleŵeŶte 
zahtevaŶe zakoŶoŵ. PristupŶi putevi će se kvasiti. TrajŶi višak ŵaterijala će se pokriti huŵusoŵ 
dovoljne debljine i ozeleniti. 

 

          AsvaltŶa ďaza će ďiti opreŵljeŶa kvalitetŶiŵ filteriŵa kojiće sŵaŶjiti eŵisiju prašiŶe Ŷa 
dozvoljeŶ Ŷivo. CisterŶe za ďituŵeŶ i ŵazut će ďiti propisŶo izrađeŶe sa odgovarajućoŵ zaštitoŵ 
od ĐureŶja tečŶosti u okoliŶu. 
 

          Prostor oko asvaltŶe ďaze ďiće asvaltiraŶ zďog sŵaŶjeŶja eŵisije prašiŶe. Za pogoŶ će se 
koristiti ŶiskosuŵporŶi ŵazut, koji ŵalo utiče Ŷa zagađeŶje srediŶe. 
 

          CisterŶa za prevoz goriva će ďiti po sviŵ ekološkiŵ propisiŵa i staŶdardiŵa. 
Upotrebljavano ulje će se skupljati i predavati Ŷa dalje korišćeŶje. Mesto praŶja ŵašiŶa će ďiti 
opreŵljeŶo uljŶiŵ separatoriŵa koji će sprečavati odlivaŶje zagađeŶih ŵaterija u tlo i podzeŵlje. 
  

          Svi ŵetodi i postupĐi se oslaŶjaju Ŷa sledeća dokuŵeŶta, akta i zakone : 

  

 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Sl. Glasnik br. 101/05) 

 PravilŶik o postupku pregleda i ispitivaŶja radŶe srediŶe, opasŶih ŵaterija, oruđa za 
rad, iŶstalaĐija i sredstava i opreŵe ličŶe zaštite. ;Sl. GlasŶik ďr. ϭϬϴ/ϬϲͿ 
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 Pravilnik o usloviŵa za pregled tehŶičke dokuŵeŶtaĐije. ;Sl. GlasŶik ďr.ϭϯ/ϬϬͿ 
 Ispitivanje mikro klime 

 IspitivaŶje heŵijskih štetŶosti 
 IspitivaŶje fizičkih štetŶosti 
 Ispitivanje osvetljenosti 

 IspitivaŶje ďioloških štetŶosti  
 

 

OPŠTA METODOLOGIJA ZA IZVRŠENJE GLAVNIH POZICIJA STALNIH I PRIVREMENIH RADOVA 

 

 

PRIVREMENI RADOVI 

 

          U privreŵeŶe radove spadaju : ŵoŶtaža ĐeŶtralŶih postrojeŶja za proizvodŶju asvalta i 
ďetoŶa, pripreŵa pozajŵišta ŵaterijala za zeŵljaŶe radove i prostora za depoŶije ŵaterijala duž 
trase. 

 

          аͿ Pozajŵišta za zeŵljaŶe radove 

 

          U slučaju da ŵaterijal iz iskopa Ŷe zadovoljava kriterijuŵe za ugradŶju u Ŷasip pripreŵa se 
plaŶ za eksploataĐiju ŵaterijala iz pozajŵišta. PlaŶirati i pristupŶe puteve. 
          b) Deponije materijala 

 

           U daŶiŵa kada Ŷije ŵoguće izvoditi glavŶe radove vršiti traŶsport taŵpoŶskog ŵaterijala 
na deponiju-mesto ugradnje. Otkup zemlje i izgradnja pristupni putevi su deo plana. 

 

          c) Centralna postrojenja 

 

          Centralna postrojenja su sa staŶovišta diŶaŵike izvođeŶja radova od ključŶog zŶačaja. Prvo 
se izvedu zemljani radovi a potom instalacije i temelji da bi se na kraju montiralo pstrojenje. 

 

 

GLAVNO POSTROJENJE 

 

          аͿ Svi iskopi će ďiti  izvođeŶi rovokopačiŵa sa direktŶiŵ utovarom u transportna sredstva. 

NakoŶ toga će se izvoditi radovi Ŷa podtlu saďijajući ga prvo valjkoŵ-jež a ŶakoŶ toga glatkiŵ 
valjkoŵ. IzvršeŶje radova će ďiti tako da se oŵogući odvijaŶje saoďraćaja uz ŶaizŵeŶičŶo 
propuštaŶje 

 

          b) Nasipanje materijala će se vršit Ŷa poloviŶi kolovoza od ŶekohereŶtŶog ŵaerijala a za 
saďijaŶje će se koristiti valjĐi sa glatkoŵ pegloŵ i koŵpaktor ploče. 
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          c) DroďljeŶi kaŵeŶi ŵaterijal krupŶoće Ϭ-ϲϯ ŵŵ. za taŵpoŶ će se razastirati grejderoŵ a 
saďijaŶje će se vršiti viďr valjĐiŵa. 

 

          d) Asvalt će se proizvoditi u ĐeŶtralŶoj asvaltŶoj ďazi koja iŵa sve potreďŶu opreŵu za 
korišćeŶje poliŵer ďituŵeŶ. TraŶsport asvaltŶe ŵase će se vršiti  ,,kipper,, kaŵioŶiŵa sa 
pokrivanjem tereta. Razastiranje asvaltne mase će se vršiti ,,fiŶišeroŵ,,. 
 

          e) BetoŶ će se proizvoditi Ŷa ďetoŶskoj ďazi sa potreďŶiŵ aditiviŵa. BetoŶska galaŶterija će 
ďiti kvalitetŶa , ŶaďavljeŶa od proizvođača koji iŵaju sve ŶeophodŶe ateste kao dokaz kvaliteta. 
Oplata će se izrađivati od kvalitetnog materijala. 

 

 

 

 
                              Odgovorni projektant 

 

 

 

    

                                                                                                                                            -------------------------------------------- 

                                                                                                                                                   MilaŶ Popović, dipl. građ. iŶž. 
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