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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза 
Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 
Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs  

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 70/2017 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број /2017 је извођење радова на изградњи коловоза и 
тротоара у комплексу Лозни Калем, град Ниш. 

 
Шифра ОРН: 45233140 - Радови на путевима    

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 70/2017  спроводи се ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Тамара Ђуричић 
Имејл и број факса: tamara.djuricic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 
 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 70/2017 понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова 
за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и 
то: 
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Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 
Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 
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3.  
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке 
или  издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за 
огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити 
Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 
 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно 
потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 70/2017 понуђач мора да докаже да испуњава 

додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то: 

 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 
Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 
претходне 3 обрачунске године (2014, 2015. и 2016) остварио пословни 
приход у минималном износу од 295.000.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција 
за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 
(2014, 2015. и 2016). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 
2016. годину, а приказани износ пословног прихода у 2015. и 2014.години не 
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задовољава износ захтеван у конкурнсој документацији, понуђач је у обавези 
да достави биланс стања и биланс успеха за 2016. годину  

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у 
претходних 5 обрачунских година (2012-2016) извео радове на изградњи 
и/или реконструкцији и/или санацији саобраћајница у износу од минимум 
440.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у 
минималном износу од 145.000.000,00 динара без ПДВ 

Доказ 
 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре  у укупном 
износу од минимум 440.000.000,00 динара без ПДВ и за најмање један посао 
у минималном износу од 145.000.000,00 динара без ПДВ 
 
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора 
уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 
 
Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације.
 
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 

- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- контакт особа наручиоца и телефон 

    - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 

3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 
ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова 
са личним лиценцама и то: 
 
-410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812 -1 извршилац 
 
Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 
ангажоване по основу уговора ван радног односа лице за обављање послова 
безбедности и  здравља на раду и то: 
 
-лице за обављање послова безбедности и  здравља на раду, са Уверењем 
о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за 
обављање послова безбедности и здравља на раду -1 извршилац                 
 

Доказ 
 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  
уговора ван радног односа) 
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно 
је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
 
За лице које обавља послове безбедности и здравља на раду потребно је 
доставити Уверење о положеном стручном испиту о практичној 
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оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, као и 
доказе о радном статусу (фотокопија радне књижице или МА или другог 
одговарајућег обрасца, односно за лице које није запослено код понуђача: 
фотокопија  уговора ван радног односа). 
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће лице бити ангажовано 
за обављање послова безбедноси и здравља на раду за време извођења радова 
који су предмет ове јавне набавке, потребно је приложити Анекс уговора 
којим се то дефинише. 
 
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

 

4. 
 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 
мини багер или комбинована радна машина комада 2 
камион кипер комада 8 
финишер комада 2 
багер комада 1 
грејдер комада 2 
булдозер комада 2 
асфалтна база комада 1 
ваљак комада 2 

 

Доказ 
 

1) пописна листа са датумом 31.12.2016. године, потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или 
аналитичкa картицa основних средстава  потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2017. године; 
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 

закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено 
од стране закуподавца након 1.1.2017. године; 

4) уговор о лизингу 
 
На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку 
опрему. 

5.  
 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 
  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од  2% 
од укупне вредности понуде без ПДВ       

6. Да,  случају заједничке понуде достави:  

Доказ 
 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно члану 78. ЗЈН. 

 
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 
понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 
оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 

потпише, овери и достави.  

7/170



 
 

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 
овери печатом и потпише и то: 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 
односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача.  

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 

најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача 
који је понудио краћи рок извођења радова. 

 
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 

извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 
изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 
 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна 
документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца 
www.privreda.gov.rs. 

 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 70/2017– Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни Калем, 
град Ниш (НЕ ОТВАРАТИ).  
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Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 
понуђача, телефон и контакт особу.  

 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.  
 
Крајњи рок за достављање понуда је 15. септембар 2017. године до 9.00 часова.  
 
Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 
Јавно отварање понуда ће се обавити 15. септембра 2017. године у 11.00 часова у 

просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 
Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  
 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом као 
и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 

 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20,  са назнаком: 
 

Измена понуде за јавну набавку 70/2017– Изградња коловоза и тротоара у комплексу 
Лозни Калем, град Ниш - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Допуна понуде за јавну набавку 70/2017– Изградња коловоза и тротоара у комплексу 
Лозни Калем, град Ниш - НЕ ОТВАРАТИ или 
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Опозив понуде за јавну набавку 70/2017– Изградња коловоза и тротоара у комплексу 
Лозни Калем, град Ниш -НЕ ОТВАРАТИ  или 
 
Измена и допуна понуде за јавну набавку 70/2017– Изградња коловоза и тротоара у 
комплексу Лозни Калем, град Ниш -НЕ ОТВАРАТИ. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
 
Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 

на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку 70/2017.  
 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 
          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 
дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

 
Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за понуђача. 
 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 
тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
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Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

 
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 

начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 
и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Инвеститору. 

 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно 
окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 
  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 
   

Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 70 календарских дана. 
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Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају несагласности. 
 

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  
 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 
укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 
платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 
Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 840-
1620-21. 
Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 
следећим случејевима: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 
уговор о јавној набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 
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4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 
  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, 

електронске поште на имејл tamara.djuricic@privreda.gov.rs или факсом на број 011-333-
4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде. Особа за контакт је Тамара Ђуричић, сваког радног дана 
07.30 – 15.30 часова. 

 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 70/2017- 
Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни Калем, град Ниш. 

 
Наручилац ће у  року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и 

да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити.  

 
Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом 
задуженом за обилазак локације, а то су  Перица Крстић и Весна Стојановић тел. број:  
018/504-690.  

 
Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља 

потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Изјава о посети локације,  који 
не мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације. 
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4.15 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 
допунама Конкурсне документације.   

 
Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

4.16 КОМУНИКАЦИЈА 
 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 
је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његових подизвођача. 

 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 

исправљати на следећи начин: 
 
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном. 
 
Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 

позицији укључена у вредност других радова. 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 
а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 
радова које понуђач нуди. 

4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку 
или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који је спровео 
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
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4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 
Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 
 
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл tamara.djuricic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  

 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца 
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева. 

 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
 
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 
Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 

року од три дана од дана доношења. 
 
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана 

пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 
доставља Наручиоцу. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 

 
Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 

 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
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(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1 или  

 
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) или  

 
Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 
 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. ЗЈН. 

 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 
5) ЗЈН.  

4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
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Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 
да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно 
у наредних шест месеци. 

4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и 
факсом.  

 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. 
ЗЈН. 

4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 

 

4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 
МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 

 
 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде 
представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном 
обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. 
тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту 
постављања градилишне табле. 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 

2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 

1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне 

димензије лога су 40 х 40cm.  
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2. Лого Европске инвестиционе банке позициониран је у горњем десном углу. 

Минималне димензије лога су 40 х 40cm.  

3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе 

банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:  

а) Назив, намена и величина објекта и 
б) Број катастарске парцеле 

4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 

5. На доњем делу табле наведено је следеће: 

а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 
надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 
је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
з) Назив Инвеститора 
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 

 НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 
Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности     

ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 13 
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Образац 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___. 2017. године 
за јавну набавку 70/2017– Изградња коловоза и тротоара у 

комплексу Лозни Калем, град Ниш  
 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  (заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  (заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  (заокружити) 
 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2017. године подносимо 

а) самостално  б) заједничку понуду  ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем 

 
3) Подаци о подизвођачу: 

 
 

Датум __________________                                                    Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 
 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 70 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 

Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача 
Позиција радова које 

изводи 
Вредност радова   

без ПДВ 

Проценат 
укупне 

вредности 
набавке који ће 

извршити 
подизвођач:

    

    

23/170



 
 

 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, ЈП или 
физичко лице) 

 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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     Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 70/2017 и стекли 
увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему 
понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да они, сада 
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац не мора бити потписан од стране локалне самоуправе односно лица 
задуженог за обилазак локације. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца 
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

 

 

  

    Датум __________________                                           Потпис овлашћеног лица 

               ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 
Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора за извођење радова на изградњи коловоза и тротоара у 
комплексу Лозни Калем, град Ниш: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 

    1. Запослен код 
понуђача 

    2. Ангажован 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено 
лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Датум __________________                                                         Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 
Период 
извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 
 
 

 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе.  
 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 7. 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 
Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 

(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

М.П. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 8. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 
захтевани технички капацитет за јавну набавку број 70/2017 – Изградња коловоза и 
тротоара у комплексу Лозни Калем, град Ниш и да ће наведена опрема бити на располагању 
за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке 
 
 
 

Ред. 
бр. 

Техничко средство Ком. 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 

листе 

Број уговора 
о лизингу 
или закупу 

Уписати у чијем 
је власништву  
техничко 
средство 

1. 

мини багер или комбинована 
радна машина 

 
2 

 
 

  

 
 

  

2. 

 
 
 
 
 
 
 
камион кипер 

 
 
 
 
 
 
 
8 

   

   

   

   

   

   

   

   

3. 

 
 
финишер 

 
 
2 

   

   

4. багер 1    

5. 

 
грејдер 

 
2 

   

   

6. 

 
булдозер 

 
2 

   

   

7. асфалтна база 1    
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8. 

 
ваљак 

 
2 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено 
лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
  

Датум __________________                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 
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Образац 9. 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  бр. 
20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број  840-1620-21 (у даљем 
тексту: Наручилац) које,  по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. 
године,  заступа државни секретар Драган Стевановић 

 
2. Република Србија – Град Ниш, Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24, ПИБ 

100232752, матични број 17620541, рачун број 840-157640-83  (у даљем тексту: 
Инвеститор), кога заступа градоначелник Дарко Булатовић  
  

3. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун број 
_______________________ код банке ______________________;  
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________; 
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________;  
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, 
 
(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________ 
 
 

УВОДНИ ДЕО 
 
  На основу Уредбe о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и 

поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне 
инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС”, број 5/17) и  Јавног 
позива за пријаву пројекта („Службени гласник РС”, број 6/17),  Министарство 
привреде је донело Одлуку о распореду и коришћењу средстава за подршку 
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 9 
број: 401-00-3169/2017-11 од 11. јула 2017. године („Службени гласник РС“, број 
69/17), којом су распоређена средства за реализацију пројекта - Изградња 
коловоза и тротоара у комплексу Лозни Калем, град Ниш; 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 70/2017, Извођачу 
доделио уговор о извођењу радова на изградњи коловоза и тротоара у комплексу 
Лозни Калем, град Ниш. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 
 Предмет Уговора је извођење радова на изградњи коловоза и тротоара у 
комплексу Лозни Калем, град Ниш, у свему према Понуди број ______  од __.__.2017. 
године, која је саставни део овог уговора.  

 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 
 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ динара 

без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 
 
Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 

 износ од ______________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 
Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, 
број 99/16) у члану 8, Раздео 20 - Министарство привреде, Програм 1505 – 
Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, 
Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре, 
економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, извор финансирања 
11 – Примања од иностраних задуживања, која представљају средства зајма 
Европске инвестиционе банке намењена реализацији финансијског уговора 
„Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”;  

 износ од ___________________ динара са ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 
је Одлуком о буџету града Нишa за 2017. годину , и то средства за суфинансирање 
радова, ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
Програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 620, број позиције 377, економска класификација 
511- Зграде и грађевински објекти, а средства за ПДВ на укупну вредност 
пројекта ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
Програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 620, број позиције 375, економска класификација 
482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали.  
 

  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 
Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације. 

 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених 
околности. 

 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 

обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 
несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не 
урачунава се у цену.  
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  
 

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  
__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за 
повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора.  Аванс се мора оправдати најкасније са 
последњом привременом ситуацијом; 

 
- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  

уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 
вредности уговорених радова без ПДВ. 

 
Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 

оверена од стране Инвеститора пре доставе Наручиоцу.  
 
Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака 

и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре доставе 
Наручиоцу.  

 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 

дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 
набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање 
евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном 
надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач 
признаје без права на приговор.    

 
Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 

овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Члан 4. 
 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, 
Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица. 

  
 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 
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Члан 5. 

  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститорa  о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 
обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење 
радова обустављено. 

 
Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 

надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 
               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 
оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају 
не утиче на уговорени рок извођења радова. 

  
На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и 
Инвеститора  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 
дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 

томе постигну писани споразум.  
 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који је 
исказан у окончаној ситуацији. 
 
 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 
уговорених радова без ПДВ. 

 
Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 
штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да докажу. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 8. 

 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 

обавезу:  
- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 

Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  
грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 

-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 
7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору  на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и 
Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са 
свим прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком 
плану, по свим временским условима; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 
обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и 
Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа 
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору  и Наручиоцу;            

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 
раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 
којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 

који регулишу ову област; 
-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Инвеститорa  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Инвеститорa ; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – 
локацији извођења радова и на суседним објектима; 

 -да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора  да је      
завршио радове и да је спреман за њихов пријем. 
 

Члан 9. 
 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 
детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца, Инвеститорa  и стручни надзор. 
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Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 
ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног 
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације 
градилишта. 

 
Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА  
 

Члан 10. 
 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу:  

-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

-да присуствује увођењу Извођача у посао; 
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Инвеститором , стручним надзором и Извођачем. 
 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Инвеститор има 

обавезу:  
-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 
  -да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада 

пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 
  -да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

  -да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

  -да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 
испостављеним ситуацијама; 

  -да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 
испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

  -да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

  -да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

  -да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Члан 11. 

 
            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 
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Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 
уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, а у корист Наручиоца.  

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације.  

 
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 
пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 
њено важење.  

 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова 

Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 
уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Инвеститорa, што је услов за оверу окончане 
ситуације.   

 
Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
Члан 12. 

 
 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 

радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 

 
Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења 
радова, у свему према важећим законским прописима. 

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 
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Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања.  

 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 

противпожарне заштите. 
 
Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и 
Инвеститору.  

 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 
Члан 14. 

 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa , 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као 
и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   
 

Члан 15. 
 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте 
у складу са пројектном документацијом. 
  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 
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Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа 
или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 
и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације за контролу квалитета. 
  
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa , има право да тражи да Извођач поруши 
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Члан 16. 
 

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 
извео. 

 
Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
  

Члан 17. 
 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца. 

 
Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 

вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно коначне 
сагласности Наручиоца. 

 
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Инвеститор. 
 
Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 

сагласност Наручиоца. 
 
Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
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ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
 

Члан 18. 
 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз писану 
сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом 
тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвидети у току израде пројектне документације.  

 
           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и Инвеститорa  и достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 
Наручилац и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 

цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.   
 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 

Инвеститорa. 
 
 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и 
доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 
Члан 19. 

 
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести. 
 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 

уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    
 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и Наручиоца. 

 
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 

набавке. 
 
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 

уговора о извођењу додатних радова. 
 
Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  
 
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 
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ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  
И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 
 

Члан 20. 
 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 
обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује 
се у грађевински дневник. 

 
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема писаног обавештења о завршетку радова. 
 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 

Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 
 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 
атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 
  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору  
предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или 
Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац 
може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће 
приступити примопредаји радова. 

 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора 
и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном 
финансијском обрачуну. 

 
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 
 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

 
Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора 
да садржи разлог за раскид уговора.  

 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два 
примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су 
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све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима 
и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана 
раскида Уговора.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о 
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, 
као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

 
Члан 23. 

 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 
Београду. 

 Члан 24. 
 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном 
достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 

 
Члан 25. 

 
 Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну 
страну. 
 
НАРУЧИЛАЦ 
Министарство привреде 
 

________________________________ 
Драган Стевановић, државни секретар 
 
 
ИНВЕСТИТОР 
Град  Ниш 
 
_________________________________ 
Дарко Булатовић, градоначелник 
 
 
ИЗВОЂАЧ 
 
________________________________ 
 

________________________________ 
 
________________________________, директор 
 
Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 
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Образац  10. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремемања понуде за јавну набавку број 70/2017– Изградња коловоза и тротоара у 
комплексу Лозни Калем, град Ниш како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 
динарима 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 11. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
даје:                                                                                     (назив понуђача) 
                                                       
  

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке број 70/2017– Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни 
Калем, град Ниш поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 

 

 

 
 
 

        

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 12. 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 
даје:                                                                                              (назив  понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
 
 
       Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 70/2017– 
Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни Калем, град Ниш, поштовали обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази 
у време објаве позива за подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 
 
 
  
Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 
                                                                                    М.П.                 
 
 
 
 
 
 
Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 13. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 70/2017– Изградња 
коловоза и тротоара у комплексу Лозни Калем, град Ниш,  потписан и оверен од стране 
овлашћеног лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или 
радbuова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, 
патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или 
бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра 
или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави 
списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни 
број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег 
добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се 
нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку 
позицију како би Комисија могла извршити оцену.   
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Количина Јед. цена Цена
А Б АxБ

1.
Oбележавање трасе и одржавање осовине и профила у току 
извођења радова.
Обрачунава се по км. км 0,51

2,

Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова. 
Исецање ивице асфалтног коловоза d=6-8cm машином за 
сечење асфалта.                                                                             
Обрачун по м1. м' 11,00

3,
Рушење асфалтног застора дебљине д=10цм грејдером, са 
машинским утоваром и одвозом материјала на депонију.

м2 0,00

2.2.5.4.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНИ 

КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА

Бр. Опис радова Јед. мере

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, 
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру 
радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била 
комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 
депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на 
евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан 
да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 
радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 
сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

УЛИЦА БР.1

УКУПНО

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
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4, Скидање слоја хумуса: Позиција обухвата скидање 
површинског слоја хумуса и другог неупотребљивог 
материјала у слоју дебљине 20 цм, у широком ископу, са 
гурањем скинутог материјала на даљину до 40м (који ће се 
касније користити за хумузирање косина) и одвозом вишка 
материјала на депонију м2 6.116,37

5,
Машински ископ материјала III и IV категорије у широком 
откопу са утоваром и транспортом на депонију.

м3 691,19
6, Израда насипа. Цена обухвата рад машина на насипању, 

разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и 
сабијању материјала.Захтевана збијеност на завршном слоју 
је Ms=40MPa. Насип се израђује од материјала III и IV 
категорије. м3 1.543,95

7, Планирање и ваљање постељице  на пројектовану коту са 
тачношћу ± 3cm. Захтева се збијеност Мs=40МPa
Обрачун по м2. м2 5.084,88

8, Обрада и сабијање подтла на деловима насипа на 
пројектовану коту са тачношћу ± 3cm. Захтева се збијеност 
Мs=15МPa
Обрачун по м2. м2 3.540,56

9,

Хумунизирање косина и зелених површина хумусом у слоју 
дебљине 15цм, ископаним на лицу места и затрављивање. 
Цена обухвата сав потребан материјал и рад : разастирање и 
планирање хумуса машински са ручном 
поправком,фрезирање, фино планирање, затрављивање са 
набавком семена и првим заливањем. Семе траве мора бити 
за сунчане терене.  Одржавање зелених површина 
(заливање, орошавање, окопавање,  кошење травњака и 
заштиту биљног материјала од оштећења ентомолошког и 
фитопатолошког порекла)  спроводи инвеститор. м2 54,16

10.а.
Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата 
гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку и 
транспорт материјала и израду носећег слоја од дробљеног 
каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој дебљине 30cm 
ради се на месту асфалтног коловоза, према детаљима 
датим у пројекту.Захтевани Мs=80 МPа. м3 1.151,63

10.б.
Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата 
гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку и 
транспорт материјала и израду носећег слоја од дробљеног 
каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој дебљине 25cm 
ради се на месту асфалтног тротоара, према детаљима 
датим у пројекту. Захтевани Мs=65МPа. м3 486,25

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
УКУПНО
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11.а. Израда и ваљање доње подлоге д=20цм (на делу коловоза), 
од дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 0/31.5 mm 
преко уваљане и од надзорног органа примљене доње 
подлоге. Ваљање се врши све док се не постигне равна 
површина према пројектованим нагибима-подужним и 
попречним са висинском толеранцијом ± 1 cm. Захтевани 
Мs=100 МPа.        м3 628,42

11.б. Израда и ваљање доње подлоге д=13цм (на тротоару и 
испод ивичњака), од дробљеног каменог агрегата крупноће 
зрна 0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног органа 
примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док се не 
постигне равна површина према пројектованим нагибима-
подужним и попречним са висинском толеранцијом. 
Захтевани Мs=80 МPа.    м3 196,62

12.а.
Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=8cm на коловозу. Позиција обухвата израду и транспорт 
масе и израду битуменизираног носећег слоја БНС32сА, 
дебљине 8 cm. Слој је потребно урадити у свему према 
важећем стандарду, техничким условима и детаљима датим 
у пројекту. Производња мешавине врши се машински. Све 
карактеристике уграђивања и квалитет уграђене мешавине 
морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 3.062,00
12.б.

Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=6cm на тротоару. Позиција обухвата израду и транспорт 
масе и израду битуменизираног носећег слоја БНС32сА, 
дебљине 6 cm. Слој је потребно урадити у свему према 
важећем стандарду, техничким условима и детаљима датим 
у пројекту. Производња мешавине врши се машински. Све 
карактеристике уграђивања и квалитет уграђене мешавине 
морају одговарати стандарду за БНС. м2 2.036,00

13.а.
Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   АБ11с, 
дебљине d=5,0cm,  на делу коловоза новопројектоване 
саобраћајнице, у свему према стандарду, односно опште 
техничким условима. Цена обухвата: справљање са 
набавком материјала,  транспорт,  прскање емулзијом 0,3 
kg/m2, уграђивање и збијање асфалтне мешавине. 

м2 3.062,00
13.б. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   

АБ11,од кречњачког агрегата, дебљине d=4,0cm,  на делу 
тротоара новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт и 
збијање асфалтне мешавине. м2 2.036,00

ГОРЊИ СТРОЈ
УКУПНО
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14, Набавка, транспорт и уградња ливених белих  бетонских 
ивичњака са глатком завршном обрадом димензија 18/24 на 
подлози од бетона МБ20. м' 854,00

15, Набавка, транспорт и уградња ливених сивих бетонских 
ивичњака  са глатком завршном обрадом димензија 12/18 
на подлози од бетона МБ20. м' 809,00

16,

Набавка, транспорт и уградња нових "Гајгер"(или 
одговарајућих) сливника са  са ливено-гвозденим 
решеткастим поклопцем  Ø450мм класе оптерећења Д 400 
(носивост 400 кN) , са везом на уличну канализациону 
мрежу ПВЦ цевима Ø160мм, просечне дужине 3м. Нове 
"Гајгер" сливнике поставити на претходно изграђеној 
двоструко армираној бетонској плочи МБ 20, димензија 
1,0x1,0x0,15м, арматуром је Ø8мм на растојању од 10цм. 
Постављени "Гајгер", тј његов таложник бетонирати 
неармираним бетоном МБ20 дебљине 15цм и висине 50цм. ком 19,00

17, Позиција обухвата (од км 0+113.59 до км 0+510.00):               
- Ископ дренажног рова                                                               
-Набавка и полагање ПВЦ дренажних цеви  за одводњавање 
постељице, Цеви су Ø 160 ( унутрашњи пречник 152 мм) 
сечено-перфориране у три реда, прекидне чврстоће 50 до 60 

MPa, специфичне масе 0,9 до 1 g/m3, са апсорпцијом воде 

најмање 4 mg/m2. Цеви се полажу на слој  мршавог бетона 
дебљине 5-10 cm.                                                                          
-  Испуна дренажних ровова филтерским 
материјалом.Испуна се врши песковито-шљунковитим 
материјалом или каменом ситнежи крупноће од 16-32mm, 
умотан у неткани геотекстил.                 м' 396,41

ПДВ 20% (дин):
Свега (дин):

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ДРЕНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ

потпис и печат

ДРЕНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ
УКУПНО

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО

УКУПНО (дин):
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ

1.
Oбележавање трасе и одржавање осовине и профила у 
току извођења радова.
Обрачунава се по км. км 0,43

2,

Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова. 
Исецање ивице асфалтног коловоза d=6-8cm машином за 
сечење асфалта.                                                                          
Обрачун по м1. м' 11,00

3,
Рушење асфалтног застора дебљине д=10цм пикамером, 
са машинским утоваром и одвозом материјала на 
депонију. м2 0,00

2.2.5.4.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНИ 

КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА

УЛИЦА БР.2

Бр. Опис радова Јед. мере

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, 
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру 
радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била 
комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 
депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на 
евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан 
да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 
радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 
сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

4, Скидање слоја хумуса: Позиција обухвата скидање 
површинског слоја хумуса и другог неупотребљивог 
материјала у слоју дебљине 20 цм, у широком ископу, са 
гурањем скинутог материјала на даљину до 40м (који ће се 
касније користити за хумузирање косина) и одвозом 
вишка материјала на депонију. м2 8.017,62

5,
Машински ископ материјала III и IV категорије у 
широком откопу са утоваром и транспортом на депонију. 

м3 238,98
6, Израда насипа. Цена обухвата рад машина на насипању, 

разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и 
сабијању материјала.Захтевана збијеност на завршном 
слоју је Ms=40MPa. Насип се израђује од материјала III и 
IV категорије. м3 4.405,96

7, Планирање и ваљање постељице на пројектовану коту са 
тачношћу ± 3cm. Захтева се збијеност Мs=40МPa
Обрачун по м2. м2 5.545,47

8, Обрада и сабијање подтла на деловима насипа на 
пројектовану коту са тачношћу ± 3cm. Захтева се 
збијеност Мs=15МPa
Обрачун по м2. м2 6.428,72

9, Хумунизирање косина и зелених површина хумусом у 
слоју дебљине 15цм, ископаним на лицу места и 
затрављивање. Цена обухвата сав потребан материјал и 
рад : разастирање и планирање хумуса машински са 
ручном поправком,фрезирање, фино планирање, 
затрављивање са набавком семена и првим заливањем. 
Семе траве мора бити за сунчане терене.  Одржавање 
зелених површина (заливање, орошавање, окопавање,  
кошење травњака и заштиту биљног материјала од 
оштећења ентомолошког и фитопатолошког порекла)  
спроводи инвеститор. м2 2.586,93

10.а.

Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 30cm ради се на месту асфалтног коловоза, према 
детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=80 МPа. м3 1.211,43

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

10.б.
Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 25cm ради се на месту асфалтног тротоара, према 
детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=65МPа. м3 548,63

11.а. Израда и ваљање доње подлоге д=20цм (на делу 
коловоза), од дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 
0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног органа примљене 
доње подлоге. Ваљање се врши све док се не постигне 
равна површина према пројектованим нагибима-
подужним и попречним са висинском толеранцијом ± 1 
cm. Захтевани Мs=100 МPа.        м3 656,75

11.б. Израда и ваљање доње подлоге д=13цм (на тротоару и 
испод ивичњака), од дробљеног каменог агрегата 
крупноће зрна 0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног 
органа примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док 
се не постигне равна површина према пројектованим 
нагибима-подужним и попречним са висинском 
толеранцијом. Захтевани Мs=80 МPа.    м3 230,80

12.а.
Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=8cm на коловозу. Позиција обухвата израду и транспорт 
масе и израду битуменизираног носећег слоја БНС32сА, 
дебљине 8 cm. Слој је потребно урадити у свему према 
важећем стандарду, техничким условима и детаљима 
датим у пројекту. Производња мешавине врши се 
машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 3.024,00
12.б.

Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=6cm на тротоару. Позиција обухвата израду и транспорт 
масе и израду битуменизираног носећег слоја БНС32сА, 
дебљине 6 cm. Слој је потребно урадити у свему према 
важећем стандарду, техничким условима и детаљима 
датим у пројекту. Производња мешавине врши се 
машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 2.065,00

УКУПНО
ГОРЊИ СТРОЈ
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

13.а. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11с, дебљине d=5,0cm,  на делу коловоза 
новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт,  
прскање емулзијом 0,3 kg/m2, уграђивање и збијање 
асфалтне мешавине. м2 3.024,00

13.б. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11,од кречњачког агрегата, дебљине d=4,0cm,  на делу 
тротоара новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт 
и збијање асфалтне мешавине. м2 2.065,00

14, Набавка, транспорт и уградња ливених белих  бетонских 
ивичњака са глатком завршном обрадом димензија 18/24 
на подлози од бетона МБ20. м' 884,00

15, Набавка, транспорт и уградња ливених сивих бетонских 
ивичњака  са глатком завршном обрадом димензија 12/18 
на подлози од бетона МБ20. м' 1.304,00

16, Набавка, транспорт и уградња нових "Гајгер"(или 
одговарајућих) сливника са ливено-гвозденим 
решеткастим поклопцем  Ø450мм класе оптерећења Д 400 
(носивост 400 кN), са везом на уличну канализациону 
мрежу ПВЦ цевима Ø160мм, просечне дужине 3м. Нове 
"Гајгер" сливнике поставити на претходно изграђеној 
двоструко армираној бетонској плочи МБ 20, димензија 
1,0x1,0x0,15м, арматуром је Ø8мм на растојању од 10цм. 
Постављени "Гајгер", тј његов таложник бетонирати 
неармираним бетоном МБ20 дебљине 15цм и висине 
50цм. ком 20,00

ПДВ 20% (дин):
УКУПНО (дин):

ОДВОДЊАВАЊЕ

Свега (дин):

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ

ОДВОДЊАВАЊЕ

УКУПНО

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

потпис и печат

УКУПНО
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ

1.
Oбележавање трасе и одржавање осовине и профила у 
току извођења радова.
Обрачунава се по км. км 0,41

2,

Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова. 
Исецање ивице асфалтног коловоза d=6-8cm машином за 
сечење асфалта.                                                                           
Обрачун по м1. м' 11,00

3,
Рушење асфалтног застора дебљине д=10цм пикамером, са 
машинским утоваром и одвозом материјала на депонију.

м2 0,00

2.2.5.4.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНИ 

КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА

УЛИЦА БР.3

Бр. Опис радова Јед. мере

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 
израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 
до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 
на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

4, Скидање слоја хумуса: Позиција обухвата скидање 
површинског слоја хумуса и другог неупотребљивог 
материјала у слоју дебљине 20 цм, у широком ископу, са 
гурањем скинутог материјала на даљину до 40м (који ће се 
касније користити за хумузирање косина) и одвозом 
вишка материјала на. депонију. м2 7.847,77

5,
Машински ископ материјала III и IV категорије у широком 
откопу са утоваром и транспортом на депонију.

м3 30,78
6, Израда насипа. Цена обухвата рад машина на насипању, 

разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и 
сабијању материјала.Захтевана збијеност на завршном 
слоју је Ms=40MPa. Насип се израђује од материјала III и 
IV категорије. м3 2.987,52

7, Планирање и ваљање постељице на пројектовану коту са 
тачношћу ± 3cm. Захтева се збијеност Мs=40МPa
Обрачун по м2. м2 5.346,36

8, Обрада и сабијање подтла на деловима насипа на 
пројектовану коту са тачношћу ± 3cm. Захтева се 
збијеност Мs=15МPa
Обрачун по м2. м2 6.829,16

9, Хумунизирање косина и зелених површина хумусом у 
слоју дебљине 15цм, ископаним на лицу места и 
затрављивање. Цена обухвата сав потребан материјал и 
рад : разастирање и планирање хумуса машински са 
ручном поправком,фрезирање, фино планирање, 
затрављивање са набавком семена и првим заливањем. 
Семе траве мора бити за сунчане терене.  Одржавање 
зелених површина (заливање, орошавање, окопавање,  
кошење травњака и заштиту биљног материјала од 
оштећења ентомолошког и фитопатолошког порекла)  
спроводи инвеститор. м2 2.134,92

10.а.

Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 30cm ради се на месту асфалтног коловоза, према 
детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=80 МPа. м3 1.168,85
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

10.б.
Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 25cm ради се на месту асфалтног тротоара, према 
детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=65МPа. м3 554,30

11.а. Израда и ваљање доње подлоге д=20цм (на делу коловоза), 
од дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 0/31.5 mm 
преко уваљане и од надзорног органа примљене доње 
подлоге. Ваљање се врши све док се не постигне равна 
површина према пројектованим нагибима-подужним и 
попречним са висинском толеранцијом ± 1 cm. Захтевани 
Мs=100 МPа.        м3 627,71

11.б. Израда и ваљање доње подлоге д=13цм (на тротоару и 
испод ивичњака), од дробљеног каменог агрегата 
крупноће зрна 0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног 
органа примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док 
се не постигне равна површина према пројектованим 
нагибима-подужним и попречним са висинском 
толеранцијом. Захтевани Мs=80 МPа.    м3 231,25

12.а.
Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=8cm на коловозу. Позиција обухвата израду и транспорт 
масе и израду битуменизираног носећег слоја БНС32сА, 
дебљине 8 cm. Слој је потребно урадити у свему према 
важећем стандарду, техничким условима и детаљима 
датим у пројекту. Производња мешавине врши се 
машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 2.869,00
12.б.

Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=6cm на тротоару. Позиција обухвата израду и транспорт 
масе и израду битуменизираног носећег слоја БНС32сА, 
дебљине 6 cm. Слој је потребно урадити у свему према 
важећем стандарду, техничким условима и детаљима 
датим у пројекту. Производња мешавине врши се 
машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 1.970,00

УКУПНО

ГОРЊИ СТРОЈ

58/170



Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

13.а. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11с, дебљине d=5,0cm,  на делу коловоза 
новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт,  
прскање емулзијом 0,3 kg/m2, уграђивање и збијање 
асфалтне мешавине. м2 2.869,00

13.б. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11,од кречњачког агрегата, дебљине d=4,0cm,  на делу 
тротоара новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт и 
збијање асфалтне мешавине. м2 1.970,00

14, Набавка, транспорт и уградња ливених белих  бетонских 
ивичњака са глатком завршном обрадом димензија 18/24 
на подлози од бетона МБ20. м' 884,00

15, Набавка, транспорт и уградња ливених сивих бетонских 
ивичњака  са глатком завршном обрадом димензија 12/18 
на подлози од бетона МБ20. м' 832,00

16,
Набавка, транспорт и уградња нових "Гајгер"(или 
одговарајућих) сливника са ливено-гвозденим 
решеткастим поклопцем  Ø450мм класе оптерећења Д 400 
(носивост 400 кN), са везом на уличну канализациону 
мрежу ПВЦ цевима Ø160мм, просечне дужине 3м. Нове 
"Гајгер" сливнике поставити на претходно изграђеној 
двоструко армираној бетонској плочи МБ 20, димензија 
1,0x1,0x0,15м, арматуром је Ø8мм на растојању од 10цм. 
Постављени "Гајгер", тј његов таложник бетонирати 
неармираним бетоном МБ20 дебљине 15цм и висине 50цм. ком 20,00

ПДВ 20% (дин):
УКУПНО (дин):

ОДВОДЊАВАЊЕ

Свега (дин):
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ

1.
Oбележавање трасе и одржавање осовине и профила у 
току извођења радова.
Обрачунава се по км. км 0,36

2,

Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова. 
Исецање ивице асфалтног коловоза d=6-8cm машином за 
сечење асфалта.                                                                         
Обрачун по м1. м' 11,00

3,
Рушење асфалтног застора дебљине д=10цм пикамером, 
са машинским утоваром и одвозом материјала на 
депонију. м2 0,00

2.2.5.4.5. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНИ 

КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА

УЛИЦА БР.5

Бр. Опис радова Јед. мере

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 
израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 
до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 
на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

4, Скидање слоја хумуса: Позиција обухвата скидање 
површинског слоја хумуса и другог неупотребљивог 
материјала у слоју дебљине 20 цм, у широком ископу, са 
гурањем скинутог материјала на даљину до 40м (који ће 
се касније користити за хумузирање косина) и одвозом 
вишка материјала на депонију. м2 6.824,89

5,
Машински ископ материјала III и IV категорије у 
широком откопу са утоваром и транспортом на депонију.

м3 88,02
6,

Израда насипа. Цена обухвата рад машина на насипању, 
разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и 
сабијању материјала.Захтевана збијеност на завршном 
слоју је Ms=40MPa. Насип се израђује од материјала III и 
IV категорије.

м3 2.884,62
7, Планирање и ваљање постељице на пројектовану коту са 

тачношћу ± 3cm. Захтева се збијеност 
Мs=40МPa.Обрачун по м2. м2 4.373,45

8, Обрада и сабијање подтла на деловима насипа на 
пројектовану коту са тачношћу ± 3cm. Захтева се 
збијеност Мs=15МPa
Обрачун по м2. м2 4.830,08

9, Хумунизирање косина и зелених површина хумусом у 
слоју дебљине 15цм, ископаним на лицу места и 
затрављивање. Цена обухвата сав потребан материјал и 
рад : разастирање и планирање хумуса машински са 
ручном поправком,фрезирање, фино планирање, 
затрављивање са набавком семена и првим заливањем. 
Семе траве мора бити за сунчане терене.  Одржавање 
зелених површина (заливање, орошавање, окопавање,  
кошење травњака и заштиту биљног материјала од 
оштећења ентомолошког и фитопатолошког порекла)  
спроводи инвеститор. м2 1.558,31

10.а.

Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 30cm ради се на месту асфалтног коловоза, 
према детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=80 МPа. м3 1.017,66
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А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

10.б.

Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 25cm ради се на месту асфалтног тротоара, 
према детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=65МPа. м3 431,38

11.а. Израда и ваљање доње подлоге д=20цм (на делу 
коловоза), од дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 
0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног органа 
примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док се не 
постигне равна површина према пројектованим нагибима-
подужним и попречним са висинском толеранцијом ± 1 
cm. Захтевани Мs=100 МPа.        м3 542,35

11.б. Израда и ваљање доње подлоге д=13цм (на тротоару и 
испод ивичњака), од дробљеног каменог агрегата 
крупноће зрна 0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног 
органа примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док 
се не постигне равна површина према пројектованим 
нагибима-подужним и попречним са висинском 
толеранцијом. Захтевани Мs=80 МPа.    м3 175,78

12.а.
Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=8cm на коловозу. Позиција обухвата израду и 
транспорт масе и израду битуменизираног носећег слоја 
БНС32сА, дебљине 8 cm. Слој је потребно урадити у 
свему према важећем стандарду, техничким условима и 
детаљима датим у пројекту. Производња мешавине врши 
се машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 2.849,50
12.б.

Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=6cm на тротоару. Позиција обухвата израду и 
транспорт масе и израду битуменизираног носећег слоја 
БНС32сА, дебљине 6 cm. Слој је потребно урадити у 
свему према важећем стандарду, техничким условима и 
детаљима датим у пројекту. Производња мешавине врши 
се машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 1.850,60
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13.а. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11с, дебљине d=5,0cm,  на делу коловоза 
новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт,  
прскање емулзијом 0,3 kg/m2, уграђивање и збијање 
асфалтне мешавине. м2 2.849,50

13.б. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11,од кречњачког агрегата, дебљине d=4,0cm,  на делу 
тротоара новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт 
и збијање асфалтне мешавине. м2 1.850,60

14, Набавка, транспорт и уградња ливених белих  бетонских 
ивичњака са глатком завршном обрадом димензија 18/24 
на подлози од бетона МБ20. м' 884,00

15, Набавка, транспорт и уградња ливених сивих бетонских 
ивичњака  са глатком завршном обрадом димензија 12/18 
на подлози од бетона МБ20. м' 778,00

16, Набавка, транспорт и уградња нових "Гајгер"(или 
одговарајућих) сливника са ливено-гвозденим 
решеткастим поклопцем  Ø450мм класе оптерећења Д 400 
(носивост 400 кN) са везом на уличну канализациону 
мрежу ПВЦ цевима Ø160мм, просечне дужине 3м. Нове 
"Гајгер" сливнике поставити на претходно изграђеној 
двоструко армираној бетонској плочи МБ 20, димензија 
1,0x1,0x0,15м, арматуром је Ø8мм на растојању од 10цм. 
Постављени "Гајгер", тј његов таложник бетонирати 
неармираним бетоном МБ20 дебљине 15цм и висине 
50цм. ком 19,00

ПДВ 20% (дин):
УКУПНО (дин):

ОДВОДЊАВАЊЕ

Свега (дин):
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Количина Јед. цена Цена
А Б АxБ

1.
Oбележавање трасе и одржавање осовине и профила у 
току извођења радова.
Обрачунава се по км. км 0,11

2,

Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова. 
Исецање ивице асфалтног коловоза d=6-8cm машином за 
сечење асфалта.                                                                         
Обрачун по м1. м' 11,00

3,

Рушење асфалтног застора дебљине д=10цм пикамером, 
са машинским утоваром и одвозом материјала на 
депонију. м2 0,00

2.2.5.4.6. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНИ 

КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА

УЛИЦА БР.6

Бр. Опис радова Јед. мере

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 
израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 
до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима 
и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног 
квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема 
или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 
на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
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Количина Јед. цена Цена
А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

4, Скидање слоја хумуса: Позиција обухвата скидање 
површинског слоја хумуса и другог неупотребљивог 
материјала у слоју дебљине 20 цм, у широком ископу, са 
гурањем скинутог материјала на даљину до 40м (који ће 
се касније користити за хумузирање косина) и одвозом 
вишка материјала на  депонију. м2 2.573,38

5, Машински ископ материјала III и IV категорије у 
широком откопу са утоваром и транспортом на депонију.

м3 452,49
6, Израда насипа. Цена обухвата рад машина на насипању, 

разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и 
сабијању материјала.Захтевана збијеност на завршном 
слоју је Ms=40MPa. Насип се израђује од материјала III и 
IV категорије. м3 148,10

7, Планирање и ваљање постељице на пројектовану коту са 
тачношћу ± 3cm. Захтева се збијеност 
Мs=40МPa.Обрачун по м2. м2 1.900,15

8, Обрада и сабијање подтла на деловима насипа на 
пројектовану коту са тачношћу ± 3cm. Захтева се 
збијеност Мs=15МPa
Обрачун по м2. м2 786,79

9, Хумунизирање косина и зелених површина хумусом у 
слоју дебљине 15цм, ископаним на лицу места и 
затрављивање. Цена обухвата сав потребан материјал и 
рад : разастирање и планирање хумуса машински са 
ручном поправком,фрезирање, фино планирање, 
затрављивање са набавком семена и првим заливањем. 
Семе траве мора бити за сунчане терене.  Одржавање 
зелених површина (заливање, орошавање, окопавање,  
кошење травњака и заштиту биљног материјала од 
оштећења ентомолошког и фитопатолошког порекла)  
спроводи инвеститор. м2 397,63

10.а.

Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 30cm ради се на месту асфалтног коловоза, 
према детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=80 МPа. м3 400,67
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10.б.
Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 25cm ради се на месту асфалтног тротоара, 
према детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=65МPа. м3 209,72

11.а. Израда и ваљање доње подлоге д=20цм (на делу 
коловоза), од дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 
0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног органа 
примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док се не 
постигне равна површина према пројектованим нагибима-
подужним и попречним са висинском толеранцијом ± 1 
cm. Захтевани Мs=100 МPа.        м3 213,70

11.б. Израда и ваљање доње подлоге д=13цм (на тротоару и 
испод ивичњака), од дробљеног каменог агрегата 
крупноће зрна 0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног 
органа примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док 
се не постигне равна површина према пројектованим 
нагибима-подужним и попречним са висинском 
толеранцијом. Захтевани Мs=80 МPа.    м3 88,45

12.а.
Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=8cm на коловозу. Позиција обухвата израду и 
транспорт масе и израду битуменизираног носећег слоја 
БНС32сА, дебљине 8 cm. Слој је потребно урадити у 
свему према важећем стандарду, техничким условима и 
детаљима датим у пројекту. Производња мешавине врши 
се машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 641,50
12.б.

Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=6cm на тротоару. Позиција обухвата израду и 
транспорт масе и израду битуменизираног носећег слоја 
БНС32сА, дебљине 6 cm. Слој је потребно урадити у 
свему према важећем стандарду, техничким условима и 
детаљима датим у пројекту. Производња мешавине врши 
се машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 639,00
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Количина Јед. цена Цена
А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

13.а. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11с, дебљине d=5,0cm,  на делу коловоза 
новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт,  
прскање емулзијом 0,3 kg/m2, уграђивање и збијање 
асфалтне мешавине. м2 641,50

13.б. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11,од кречњачког агрегата, дебљине d=4,0cm,  на делу 
тротоара новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт 
и збијање асфалтне мешавине. м2 639,00

14, Набавка, транспорт и уградња ливених белих  бетонских 
ивичњака са глатком завршном обрадом димензија 18/24 
на подлози од бетона МБ20. м' 224,00

15, Набавка, транспорт и уградња ливених сивих бетонских 
ивичњака  са глатком завршном обрадом димензија 12/18 
на подлози од бетона МБ20. м' 225,00

16,
Набавка, транспорт и уградња нових "Гајгер"(или 
одговарајућих) сливника са ливено-гвозденим 
решеткастим поклопцем  Ø450мм класе оптерећења Д 400 
(носивост 400 кN) са везом на уличну канализациону 
мрежу ПВЦ цевима Ø160мм, просечне дужине 3м. Нове 
"Гајгер" сливнике поставити на претходно изграђеној 
двоструко армираној бетонској плочи МБ 20, димензија 
1,0x1,0x0,15м, арматуром је Ø8мм на растојању од 10цм. 
Постављени "Гајгер", тј његов таложник бетонирати 
неармираним бетоном МБ20 дебљине 15цм и висине 
50цм. ком 6,00

ПДВ 20% (дин):
УКУПНО (дин):

ОДВОДЊАВАЊЕ

Свега (дин):

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ

ОДВОДЊАВАЊЕ

УКУПНО

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

потпис и печат

УКУПНО
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Количина Јед. цена Цена
А Б АxБ

1,
GPR-1 - Челична цев Ф323.9x7.1, челик S235 или 
одговарајући са антикорозивном заштитом

м' 12,00

2,
GPR-2 - PE цев Ф225x20.5, PE100SDR11 или 
одговарајућа м' 44,00

3,
GPR-3 - PE цев Ф160x14.6, PE100SDR11 или 
одговарајућа м' 60,00

2.2.5.4.7. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ 

ЛОЗНИ КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА

Бр. Опис радова Јед. мере

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како 
би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од 
градилишта до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом 
обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  
прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити 
првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема 
или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 
условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на 
време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

ГАСОВОД

Заштитне цеви за пролаз гасоводних инсталација. У цену је урачунат ископ, полагање цеви и враћање терена 
у претходно стање, у складу са прописима. 

УКУПНО
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4,
Ископ и затрпавање кабловских ровова у земљи III и 
IV категорије ширине 0,6 m и дубине 1-1,4 m са 
израдом постељице дебљине 20 cm за полагање 
заштитних цеви и евентуалним одвозом вишка земље 
из ископа на градску депонију. Постељицу израдити 
од ситнe земље из ископа, или ако је иста непогодна, 
постељицу израдити од мешавине песка и шљунка. 
Затрпавање рова изводити са набијањем земље у 
слојевима од по 20 cm. Плаћа се комплет са свим 
радовима по m' рова.

м' 70,00
5,

Испорука, транспорт, полагање у већ ископани ров 
заштитних цеви пречника 110 mm израђених од тврдог 
ПВЦ-а за кабловску канализацију. Плаћа се комплет са 
свим радовима по m'

м' 70,00
6,

Испорука, транспорт, полагање у фази затрпавања 
рова, изнад пвц штитника траке за упозорење, Плаћа 
се комплет са свим радовима по m'.

м' 70,00

ПДВ 20% (дин):

потпис и печат

УКУПНО (дин):

Свега (дин):

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ГАСОВОД

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

УКУПНО
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

2.2.5.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

УЛИЦА БР. 1:     

3.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

7. ПОПРЕЧНЕ ВЕЗЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНИХ ЦЕВИ ЗА ПОДЗЕМНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ОДВОДЊАВАЊЕ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ

УЛИЦА БР. 5:     
5.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

∑

ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

УЛИЦА БР. 6:     
6.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ГОРЊИ СТРОЈ
ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

ГОРЊИ СТРОЈ

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ

УЛИЦА БР. 3:     

∑

УЛИЦА БР. 2:     

ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

2.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ

ДРЕНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ
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1.
2.

потпис и печат

ГАСОВОД
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

∑

УКУПНО УЛИЦА 1+2+3+5+6+7
ЗБИРНА РЕКАПИТУАЛЦИЈА

Свега (дин):

ПДВ 20% (дин):

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (дин):
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И ОПРЕМЕ- УЛИЦА 1 

Р.бр Ознака знака
Класа 
фолије

Димензије Количина Јед. цена Укупно

1 II-1 II класа 600x600x600 1
2 II-30(30) I класа Ø400 1
3 II-43.3 II класа Ø600 1
4 III-6 II класа 600x600 6
5 III-9 I класа 400x400 3
6 стуб 3.4м 3400 4
7 стуб 3,7м 3700 1
8 стуб 4.3м 4300 4

укупно

Ц1.РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
1 9
2 12
3 31
4 76

укупно

обел.пешачких прелаза m²

потпис и печат

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 
израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 
до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 
на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

8.6.1.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

А. СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

постављање стубова са материјалом
постављање знакова на стубове
обел.уздужних линија (b=0,12 m) - m²
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И ОПРЕМЕ- УЛИЦA 2 

Р.бр Ознака знака
Класа 
фолије

Димензије Количина Јед. цена Укупно

1 II-30(30) I класа Ø400 1
2 II-43.3 II класа Ø600 1
3 III-6 II класа 600x600 2
4 III-9 I класа 400x400 1
5 стуб 3.4м 3400 1
6 стуб 3,7м 3700 1
7 стуб 4.3м 4300 1

укупно

Ц1.РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
1 3
2 5
3 31
4 14

укупно

обел.пешачких прелаза m²

потпис и печат

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 
израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 
до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 
на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

8.6.1.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

А. СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

постављање стубова са материјалом
постављање знакова на стубове
обел.уздужних линија (b=0,12 m) - m²
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И ОПРЕМЕ- УЛИЦA 3 

Р.бр Ознака знака
Класа 
фолије

Димензије Количина Јед. цена Укупно

1 II-1 II класа 600x600x600 1
2 II-2 II класа Ø600 1
3 III-6 II класа 600x600 6
4 III-9 I класа 400x400 1
5 стуб 3.4м 3400 5
6 стуб 4,3м 4300 2

укупно

Ц1.РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

1 7
2 9
3 38
4 5
5 33

укупно

потпис и печат

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 
израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 
до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 
на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

обел.пешачких прелаза m²

8.6.1.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

А. СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

постављање стубова са материјалом
постављање знакова на стубове
обел.уздужних линија (b=0,12 m) - m²
обел.зауставних линија (b=0,5 m) - m²
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И ОПРЕМЕ- УЛИЦA 5 

Р.бр
Ознака 
знака

Класа 
фолије

Димензије
Количин

а
Јед. цена Укупно

1 II-30(30) I класа Ø400 1

2 II-2 II класа Ø600 1
3 III-6 II класа 600x600 5
4 III-9 I класа 400x400 2
5 стуб 3.4м 3400 4

6 стуб 3,7м 3700 1
7 стуб 4.3м 4300 2

укупно

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, 
како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од 
градилишта до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). 
Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  
прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити 
првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и 
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером 
наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 
условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да 
на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, 
а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у 
цену.

8.6.1.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

А. СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
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Ц1.РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
1 7
2 9
3 26
4 2
5 41

укупно

потпис и печат

обел.пешачких прелаза m²

постављање стубова са материјалом
постављање знакова на стубове
обел.уздужних линија (b=0,12 m) - m²
обел.зауставних линија (b=0,50 m) - m²
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И ОПРЕМЕ- УЛИЦA 6 

Р.бр
Ознака 
знака

Класа фолије Димензије Количина Јед. цена Укупно

1 II-2 II класа Ø600 2
2 III-6 II класа 600x600 2
3 III-9 I класа 400x400 2
4 стуб 3.4м 3400 1
5 стуб 4.3м 4300 2

укупно

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, 
како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од 
градилишта до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). 
Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  
прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити 
првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и 
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером 
наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 
условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да 
на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, 
а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у 
цену.

8.6.1.5. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

А. СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
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Ц1.РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
1 3
2 6
3 17
4 5
5 30

укупно

потпис и печат

обел.пешачких прелаза m²

постављање стубова са материјалом
постављање знакова на стубове
обел.уздужних линија (b=0,12 m) - m²
обел.зауставних линија (b=0,50 m) - m²
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1.2.1

1.2.3

2.2.1

2.2.3

3.2.1

3.2.3

4.2.1

2.2.3

5.2.1
5.2.3

УКУПНО  УЛИЦЕ 1+2+3+5+6 ( динара)

 УЛИЦA БР. 6:     
5.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 

∑

УЛИЦA БР.6 :        УКУПНО (дин):

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

∑

УЛИЦA БР.5 :        УКУПНО (дин):

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

∑

УЛИЦA БР.3 :        УКУПНО (дин):

4.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

 УЛИЦA БР. 3:     
3.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

потпис и печат

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОЈЕКTA ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛОВОЗА И 
ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНИ КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА I ФАЗА-                              

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

 УЛИЦA БР. 1:     
1.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

∑

УЛИЦA БР.1 :        УКУПНО (дин):

 УЛИЦA БР. 2:     
2.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

 УЛИЦA БР. 5:     

∑

 УЛИЦA БР.2 :        УКУПНО (дин):
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Количина Јед. цена Цена
А Б АxБ

1 Oбележавање трасе и одржавање осовине и профила у 
току извођења радова.
Обрачунава се по км. км 0,59

2 Рушење асфалтног застора дебљине д=10цм грејдером, са 
машинским утоваром и одвозом материјала на депонију 

м2 2.100,00

3
Машински ископ материјала III и IV категорије у 
широком откопу са утоваром и транспортом на депонију 

м3 2.730,35

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 
израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 
до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима 
и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног 
квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема 
или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 
условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на 
време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

Бр. Опис радова Јед. мере

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ I ФАЗЕ БАНАТСКЕ УЛИЦЕ У НИШКОЈ БАЊИ, НА 
К.П. БРОЈ 2582, 2596 И 5257/6, КО НИШ-НИШКА БАЊА У НИШУ.

БАНАТСКА УЛИЦА I ФАЗА

УКУПНО

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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Количина Јед. цена Цена
А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

4 Скидање слоја хумуса: Позиција обухвата скидање 
површинског слоја хумуса и другог неупотребљивог 
материјала у слоју дебљине 20 цм, у широком ископу, са 
гурањем скинутог материјала на даљину до 40м (који ће 
се касније користити за хумузирање косина) и одвозом 
вишка материјала на депонију. м2 10.184,20

5 Израда насипа. Цена обухвата рад машина на насипању, 
разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и 
сабијању материјала.Захтевана збијеност на завршном 
слоју је Ms=40MPa. Насип се израђује од материјала III и 
IV категорије. м3 2.029,61

6 Хумунизирање косина и зелених површина хумусом у 
слоју дебљине 15цм, ископаним на лицу места и 
затрављивање. Цена обухвата сав потребан материјал и 
рад : разастирање и планирање хумуса машински са 
ручном поправком,фрезирање, фино планирање, 
затрављивање са набавком семена и првим заливањем. 
Семе траве мора бити за сунчане терене.  Одржавање 
зелених површина (заливање, орошавање, окопавање,  
кошење травњака и заштиту биљног материјала од 
оштећења ентомолошког и фитопатолошког порекла)  
спроводи инвеститор. м3 1.059,21

7 Планирање и ваљање постељице  на пројектовану коту са 
тачношћу ± 3cm. Захтева се збијеност 
МЦ=40МPa.Обрачун по м2. м2 8.049,89

8 Планирање и ваљање подтла  пројектовану коту са 
тачношћу ± 3cm. Захтева се збијеност МЦ=30МPa
Обрачун по м2. м2 1.972,29

9 Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампонском 
слоју гранулације до 63мм, д=25цм, у збијеном стању. 
Захтевани Мs=60 МPа. На тротоарском делу. м3 824,19

10 Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампонском 
слоју гранулације до 63мм, д=30цм, у збијеном 
стању.Захтевани Мs=80 МPа. На делу коловоза. м3 1.802,31

11 Израда и ваљање доње подлоге д=15цм (на тротоару), од 
дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 0/31.5 mm 
преко уваљане и од надзорног органа примљене доње 
подлоге. Захтевани Мs=80 МPа. Ваљање се врши све док 
се не постигне равна површина према пројектованим 
нагибима-подужним и попречним са висинском 
толеранцијом ± 1 cm       м3 472,21

УКУПНО

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
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Количина Јед. цена Цена
А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

12 Израда и ваљање доње подлоге д=20цм (на коловозу), од 
дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 0/31.5 mm 
преко уваљане и од надзорног органа примљене доње 
подлоге. Захтевани Мs=100 МPа. Ваљање се врши све док 
се не постигне равна површина према пројектованим 
нагибима-подужним и попречним са висинском 
толеранцијом ± 1 cm       м3 928,97

13 Набавка, транспорт и уградња горњег носећег слоја од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32, дебљине  
д=7цм на тротоару. м2 3.554,99

14 Набавка, транспорт и уградња горњег носећег слоја од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32, дебљине  
д=10цм -a на коловозу. м2 4.545,27

15 Набавка, транспорт и уградња хабајућег слоја од асфалт 
бетона АБ 11, дебљине  д=4цм, на тротоару м2 3.554,99

16 Набавка, транспорт и уградња хабајућег слоја од асфалт 
бетона АБ 11, дебљине  д=5цм, на коловозу м2 4.545,27

17 Набавка, транспорт и уградња  ливених сивих бетонских 
ивичњака са глатком завршном обрадом димензија 12/18 
на подлози од бетона МБ20. м' 1.375,00

18 Набавка, транспорт и уградња  ливених белих бетонских 
ивичњака са глатком завршном обрадом димензија 18/24 
на подлози од бетона МБ20. м' 1.296,00

19

Израда поклопне плоче шахте. Набавка материјала и 
израда бетонске поклопне плоче од бетона МБ 30, 
двоструко армиране мрежом Q188, са горњом површином 
у четвоространом паду ка спољним ивицама од 2,5%. У 
плочу уградити рам поклопца Ø600мм. Нивелисање 
заштитних капа. Носивост поклопца је до 40т. ком 2,00

20 Набавка, транспорт и уградња нових "Гајгер" или 
одговарајућих сливника са ливено-гвозденим 
решеткастим поклопцем  Ø450мм класе оптерећења Д 400 
(носивост 400 кN), са везом на уличну канализациону 
мрежу ПВЦ цевима Ø160мм, просечне дужине 3м. Нове 
"Гајгер" сливнике поставити на претходно изграђеној 
двоструко армираној бетонској плочи МБ 20, димензија 
1,0x1,0x0,15м, арматуром је Ø8мм на растојању од 10цм. 
Постављени "Гајгер", тј његов таложник бетонирати 
неармираним бетоном МБ20 дебљине 15цм и висине 
50цм. ком 32,00

ДРЕНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ

УКУПНО

УКУПНО

ГОРЊИ СТРОЈ
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Количина Јед. цена Цена
А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

ДРЕНИРАЊЕ ТРУПА ПУТА:
21 Ископ дренажног рова м3 160,11
22

 -Набавка и полагање ПВЦ дренажних цеви  за 
одводњавање постељице, Цеви су Ø 160 
( унутрашњег пречника152 mm) сечено-перфориране у 
три реда, прекидне чврстоће 50 до 60 MPa, специфичне 
масе 0,9 до 1 g/m3, са апсорпцијом воде најмање 4 mg/m2
Цеви се полажу на слој мршавог бетона дебљине 5-10 cm.  м' 593,00

23 Испуна дренажних ровова филтерским 
материјалом.Испуна се врши песковито-шљунковитим 
материјалом или каменом ситнежи крупноће од 1-6 cm у 
слоју дебљине 30 цм умотаним  у неткани геотекстил и са 
израдом затварача дренаже чепом од масне глине. м3 23,72

Свега (дин):

УКУПНО

ГОРЊИ СТРОЈ
ОДВОДЊАВАЊЕ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ

печат и потпис

УКУПНО (дин):
ПДВ 20% (дин):
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И ОПРЕМЕ

.НАБАВКА И ИСПОРУКА СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

Р.бр Ознака знака
Класа 
фолије

Димензије
Количин

а
Јед. цена Укупно

1 III-6 II класа 600x600 4
2 стуб 3.4м 3400 4

укупно

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

8 4
9 4

10 48
11 112

укупно

укупна вредност пројекта  СВЕГА

ПДВ (20%)
УКУПНА ВРЕДНОСТ

потпис и печат

НАБАВКА И ИСПОРУКА СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како 
би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од 
градилишта до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). 
Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  
прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити 
првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема 
или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 
условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на 
време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

8.6.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

А. СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

постављање стубова са материјалом

обел.уздужних линија (b=0,12 m) - m²
постављање знакова на стубове

обел.пешачких прелаза m²
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УКУПНО (дин):

ГОРЊИ СТРОЈ
ОДВОДЊАВАЊЕ

УКУПНО (дин):

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ I ФАЗЕ БАНАТСКЕ УЛИЦЕ 
У НИШКОЈ БАЊИ, НА К.П. БРОЈ 2582, 2596 И 5257/6, КО НИШ-НИШКА БАЊА У 

НИШУ.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКОГ ПРОЈЕКАТА САОБРАЋАЈНИЦЕ

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

потпис и печат

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

А. СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

УКУПНО (дин):

Свега (дин):

Ц1.РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
И ОПРЕМЕ

ПДВ 20% (дин):
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ

1.
Oбележавање трасе и одржавање осовине и профила у 
току извођења радова.
Обрачунава се по км. км 0,08

2,
Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова. 
Исецање ивице асфалтног коловоза d=6-8cm машином за 
сечење асфалта. Обрачун по м1. м' 12,00

3,
Рушење асфалтног застора дебљине д=10цм грејдером, са 
машинским утоваром и одвозом материјала на депонију.

м2 527,00
УКУПНО

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ДЕО УЛИЦЕ БР.1

2.2.5.4.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНИ 

КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА - II ФАЗА

Бр. Опис радова Јед. мере

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како 
би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од 
градилишта до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом 
обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  
прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити 
првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема 
или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 
условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на 
време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

4, Скидање слоја хумуса: Позиција обухвата скидање 
површинског слоја хумуса и другог неупотребљивог 
материјала у слоју дебљине 20 цм, у широком ископу, са 
гурањем скинутог материјала на даљину до 40м (који ће 
се касније користити за хумузирање косина) и одвозом 
вишка материјала на депонију. м2 1.270,89

5, Машински ископ материјала III и IV категорије у 
широком откопу са утоваром и транспортом на депонију.

м3 347,07
6, Израда насипа. Цена обухвата рад машина на насипању, 

разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и 
сабијању материјала.Захтевана збијеност на завршном 
слоју је Ms=40MPa. Насип се израђује од материјала III и 
IV категорије. м3 165,11

7, Планирање и ваљање постељице  на пројектовану коту са 
тачношћу ± 3cm. Захтева се збијеност 
Мs=40МPa.Обрачун по м2. м2 1.105,23

8, Обрада и сабијање подтла на деловима насипа на 
пројектовану коту са тачношћу ± 3cm. Захтева се 
збијеност Мs=15МPa
Обрачун по м2. м2 417,61

9, Хумунизирање косина и зелених површина хумусом у 
слоју дебљине 15цм, ископаним на лицу места и 
затрављивање. Цена обухвата сав потребан материјал и 
рад : разастирање и планирање хумуса машински са 
ручном поправком,фрезирање, фино планирање, 
затрављивање са набавком семена и првим заливањем. 
Семе траве мора бити за сунчане терене.  Одржавање 
зелених површина (заливање, орошавање, окопавање,  
кошење травњака и заштиту биљног материјала од 
оштећења ентомолошког и фитопатолошког порекла)  
спроводи инвеститор. м2 288,30

10.а.

Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 30cm ради се на месту асфалтног коловоза, 
према детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=80 МPа. м3 254,80

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
УКУПНО
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

10.б.

Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 25cm ради се на месту асфалтног тротоара, 
према детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=65МPа. м3 92,27

11.а. Израда и ваљање доње подлоге д=20цм (на делу 
коловоза), од дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 
0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног органа 
примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док се не 
постигне равна површина према пројектованим нагибима-
подужним и попречним са висинском толеранцијом ± 1 
cm. Захтевани Мs=100 МPа.        м3 136,82

11.б. Израда и ваљање доње подлоге д=13цм (на тротоару и 
испод ивичњака), од дробљеног каменог агрегата 
крупноће зрна 0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног 
органа примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док 
се не постигне равна површина према пројектованим 
нагибима-подужним и попречним са висинском 
толеранцијом. Захтевани Мs=80 МPа.    м3 35,27

12.а.
Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=8cm на коловозу. Позиција обухвата израду и 
транспорт масе и израду битуменизираног носећег слоја 
БНС32сА, дебљине 8 cm. Слој је потребно урадити у 
свему према важећем стандарду, техничким условима и 
детаљима датим у пројекту. Производња мешавине врши 
се машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 546,00
12.б.

Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=6cm на тротоару. Позиција обухвата израду и 
транспорт масе и израду битуменизираног носећег слоја 
БНС32сА, дебљине 6 cm. Слој је потребно урадити у 
свему према важећем стандарду, техничким условима и 
детаљима датим у пројекту. Производња мешавине врши 
се машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 313,00

ГОРЊИ СТРОЈ

УКУПНО
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

13.а. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11с, дебљине d=5,0cm,  на делу коловоза 
новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт,  
прскање емулзијом 0,3 kg/m2, уграђивање и збијање 
асфалтне мешавине. м2 546,00

13.б. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11,од кречњачког агрегата, дебљине d=4,0cm,  на делу 
тротоара новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт 
и збијање асфалтне мешавине. м2 313,00

14, Набавка, транспорт и уградња ливених белих  бетонских 
ивичњака са глатком завршном обрадом димензија 18/24 
на подлози од бетона МБ20. м' 161,00

15, Набавка, транспорт и уградња ливених сивих бетонских 
ивичњака  са глатком завршном обрадом димензија 12/18 
на подлози од бетона МБ20. м' 164,00

16, Набавка, транспорт и уградња нових "Гајгер"(или 
одговарајућих) сливника са ливено-гвозденим 
решеткастим поклопцем  Ø450мм класе оптерећења Д 400 
(носивост 400 кN), са везом на уличну канализациону 
мрежу ПВЦ цевима Ø160мм, просечне дужине 3м. Нове 
"Гајгер" сливнике поставити на претходно изграђеној 
двоструко армираној бетонској плочи МБ 20, димензија 
1,0x1,0x0,15м, арматуром је Ø8мм на растојању од 10цм. 
Постављени "Гајгер", тј његов таложник бетонирати 
неармираним бетоном МБ20 дебљине 15цм и висине 
50цм. ком 4,00

УКУПНО

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО

Свега (дин):

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ОДВОДЊАВАЊЕ

ДРЕНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ

потпис и печат

УКУПНО (дин):
ПДВ 20% (дин):
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ

1. Oбележавање трасе и одржавање осовине и профила у 
току извођења радова.
Обрачунава се по км. км 0,14

2, Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова. 
Исецање ивице асфалтног коловоза d=6-8cm машином за 
сечење асфалта.                                                                        
Обрачун по м1. м' 11,00

3, Рушење асфалтног застора дебљине д=10цм грејдером, са 
машинским утоваром и одвозом материјала на депонију.

м2 0,00

2.2.5.4.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНИ 

КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА - II ФАЗА

ДЕО УЛИЦЕ БР.4

Бр. Опис радова Јед. мере

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како 
би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од 
градилишта до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом 
обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  
прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити 
првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема 
или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 
условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на 
време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

4, Скидање слоја хумуса: Позиција обухвата скидање 
површинског слоја хумуса и другог неупотребљивог 
материјала у слоју дебљине 20 цм, у широком ископу, са 
гурањем скинутог материјала на даљину до 40м (који ће 
се касније користити за хумузирање косина) и одвозом 
вишка материјала на депонију. м2 2.746,66

5, Машински ископ материјала III и IV категорије у 
широком откопу са утоваром и транспортом на депонију.

м3 144,20
6, Израда насипа. Цена обухвата рад машина на насипању, 

разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и 
сабијању материјала.Захтевана збијеност на завршном 
слоју је Ms=40MPa. Насип се израђује од материјала III и 
IV категорије. м3 1.119,97

7, Планирање и ваљање постељице на пројектовану коту са 
тачношћу ± 3cm. Захтева се збијеност Мs=40МPa
Обрачун по м2. м2 2.146,04

8, Обрада и сабијање подтла на деловима насипа на 
пројектовану коту са тачношћу ± 3cm. Захтева се 
збијеност Мs=15МPa
Обрачун по м2. м2 1.923,48

9, Хумунизирање косина и зелених површина хумусом у 
слоју дебљине 15цм, ископаним на лицу места и 
затрављивање. Цена обухвата сав потребан материјал и 
рад : разастирање и планирање хумуса машински са 
ручном поправком,фрезирање, фино планирање, 
затрављивање са набавком семена и првим заливањем. 
Семе траве мора бити за сунчане терене.  Одржавање 
зелених површина (заливање, орошавање, окопавање,  
кошење травњака и заштиту биљног материјала од 
оштећења ентомолошког и фитопатолошког порекла)  
спроводи инвеститор. м2 638,90

10.а.

Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 30cm ради се на месту асфалтног коловоза, 
према детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=80 МPа. м3 553,41

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

10.б.

Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 25cm ради се на месту асфалтног тротоара, 
према детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=65МPа. м3 179,13

11.а. Израда и ваљање доње подлоге д=20цм (на делу 
коловоза), од дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 
0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног органа 
примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док се не 
постигне равна површина према пројектованим нагибима-
подужним и попречним са висинском толеранцијом ± 1 
cm. Захтевани Мs=100 МPа.        м3 285,69

11.б. Израда и ваљање доње подлоге д=13цм (на тротоару и 
испод ивичњака), од дробљеног каменог агрегата 
крупноће зрна 0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног 
органа примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док 
се не постигне равна површина према пројектованим 
нагибима-подужним и попречним са висинском 
толеранцијом. Захтевани Мs=80 МPа.    м3 72,05

12.а.
Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=8cm на коловозу. Позиција обухвата израду и 
транспорт масе и израду битуменизираног носећег слоја 
БНС32сА, дебљине 8 cm. Слој је потребно урадити у 
свему према важећем стандарду, техничким условима и 
детаљима датим у пројекту. Производња мешавине врши 
се машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 1.079,00
12.б.

Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=6cm на тротоару. Позиција обухвата израду и 
транспорт масе и израду битуменизираног носећег слоја 
БНС32сА, дебљине 6 cm. Слој је потребно урадити у 
свему према важећем стандарду, техничким условима и 
детаљима датим у пројекту. Производња мешавине врши 
се машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 691,00

УКУПНО

ГОРЊИ СТРОЈ
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

13.а. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11с, дебљине d=5,0cm,  на делу коловоза 
новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт,  
прскање емулзијом 0,3 kg/m2, уграђивање и збијање 
асфалтне мешавине. м2 1.079,00

13.б. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11,од кречњачког агрегата, дебљине d=4,0cm,  на делу 
тротоара новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт 
и збијање асфалтне мешавине. м2 691,00

14, Набавка, транспорт и уградња ливених белих  бетонских 
ивичњака са глатком завршном обрадом димензија 18/24 
на подлози од бетона МБ20. м' 302,00

15, Набавка, транспорт и уградња ливених сивих бетонских 
ивичњака  са глатком завршном обрадом димензија 12/18 
на подлози од бетона МБ20. м' 295,00

16, Набавка, транспорт и уградња нових "Гајгер"(или 
одговарајућих) сливника са ливено-гвозденим 
решеткастим поклопцем  Ø450мм класе оптерећења Д 400 
(носивост 400 кN), са везом на уличну канализациону 
мрежу ПВЦ цевима Ø160мм, просечне дужине 3м. Нове 
"Гајгер" сливнике поставити на претходно изграђеној 
двоструко армираној бетонској плочи МБ 20, димензија 
1,0x1,0x0,15м, арматуром је Ø8мм на растојању од 10цм. 
Постављени "Гајгер", тј његов таложник бетонирати 
неармираним бетоном МБ20 дебљине 15цм и висине 
50цм. ком 7,00

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО
ОДВОДЊАВАЊЕ

УКУПНО

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ОДВОДЊАВАЊЕ

Свега (дин):

потпис и печат

ПДВ 20% (дин):
УКУПНО (дин):
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ

1. Oбележавање трасе и одржавање осовине и профила у 
току извођења радова.
Обрачунава се по км. км 0,09

2, Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова. 
Исецање ивице асфалтног коловоза d=6-8cm машином за 
сечење асфалта.                                                                           
Обрачун по м1. м' 11,00

3, Рушење асфалтног застора дебљине д=10цм грејдером, са 
машинским утоваром и одвозом материјала на депонију.

м2 0,00

2.2.5.4.5. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНИ 

КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА - II ФАЗА

ДЕО УЛИЦЕ БР.5

Бр. Опис радова Јед. мере

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 
израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 
до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима 
и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног 
квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 
на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

4, Скидање слоја хумуса: Позиција обухвата скидање 
површинског слоја хумуса и другог неупотребљивог 
материјала у слоју дебљине 20 цм, у широком ископу, са 
гурањем скинутог материјала на даљину до 40м (који ће се 
касније користити за хумузирање косина) и одвозом 
вишка материјала на депонију. м2 1.452,01

5, Машински ископ материјала III и IV категорије у широком 
откопу са утоваром и транспортом на депонију.

м3 0,72
6, Израда насипа. Цена обухвата рад машина на насипању, 

разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и 
сабијању материјала.Захтевана збијеност на завршном 
слоју је Ms=40MPa. Насип се израђује од материјала III и 
IV категорије. м3 1.138,89

7, Планирање и ваљање постељице на пројектовану коту са 
тачношћу ± 3cm. Захтева се збијеност Мs=40МPa
Обрачун по м2. м2 897,02

8, Обрада и сабијање подтла на деловима насипа на 
пројектовану коту са тачношћу ± 3cm. Захтева се 
збијеност Мs=15МPa
Обрачун по м2. м2 1.203,39

9, Хумунизирање косина и зелених површина хумусом у 
слоју дебљине 15цм, ископаним на лицу места и 
затрављивање. Цена обухвата сав потребан материјал и 
рад : разастирање и планирање хумуса машински са 
ручном поправком,фрезирање, фино планирање, 
затрављивање са набавком семена и првим заливањем. 
Семе траве мора бити за сунчане терене.  Одржавање 
зелених површина (заливање, орошавање, окопавање,  
кошење травњака и заштиту биљног материјала од 
оштећења ентомолошког и фитопатолошког порекла)  
спроводи инвеститор. м2 388,57

10.а.

Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 30cm ради се на месту асфалтног коловоза, према 
детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=80 МPа. м3 204,39

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

10.б.
Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата набавку 
и транспорт материјала и израду носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 мм. Слој 
дебљине 25cm ради се на месту асфалтног тротоара, према 
детаљима датим у пројекту. Захтевани Мs=65МPа. м3 85,79

11.а. Израда и ваљање доње подлоге д=20цм (на делу коловоза), 
од дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 0/31.5 mm 
преко уваљане и од надзорног органа примљене доње 
подлоге. Ваљање се врши све док се не постигне равна 
површина према пројектованим нагибима-подужним и 
попречним са висинском толеранцијом ± 1 cm. Захтевани 
Мs=100 МPа.        м3 111,05

11.б. Израда и ваљање доње подлоге д=13цм (на тротоару и 
испод ивичњака), од дробљеног каменог агрегата 
крупноће зрна 0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног 
органа примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док 
се не постигне равна површина према пројектованим 
нагибима-подужним и попречним са висинском 
толеранцијом. Захтевани Мs=80 МPа.    м3 33,85

12.а.
Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=8cm на коловозу. Позиција обухвата израду и транспорт 
масе и израду битуменизираног носећег слоја БНС32сА, 
дебљине 8 cm. Слој је потребно урадити у свему према 
важећем стандарду, техничким условима и детаљима 
датим у пројекту. Производња мешавине врши се 
машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 817,00
12.б.

Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој од 
битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, дебљине  
d=6cm на тротоару. Позиција обухвата израду и транспорт 
масе и израду битуменизираног носећег слоја БНС32сА, 
дебљине 6 cm. Слој је потребно урадити у свему према 
важећем стандарду, техничким условима и детаљима 
датим у пројекту. Производња мешавине врши се 
машински. Све карактеристике уграђивања и квалитет 
уграђене мешавине морају одговарати стандарду за БНС. 

м2 389,00

УКУПНО

ГОРЊИ СТРОЈ
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Количина Јед. цена Цена

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. мере

13.а. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11с, дебљине d=5,0cm,  на делу коловоза 
новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт,  
прскање емулзијом 0,3 kg/m2, уграђивање и збијање 
асфалтне мешавине. м2 817,00

13.б. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе   
АБ11,од кречњачког агрегата, дебљине d=4,0cm,  на делу 
тротоара новопројектоване саобраћајнице, у свему према 
стандарду, односно опште техничким условима. Цена 
обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт и 
збијање асфалтне мешавине. м2 389,00

14, Набавка, транспорт и уградња ливених белих  бетонских 
ивичњака са глатком завршном обрадом димензија 18/24 
на подлози од бетона МБ20. м' 189,00

15, Набавка, транспорт и уградња ливених сивих бетонских 
ивичњака  са глатком завршном обрадом димензија 12/18 
на подлози од бетона МБ20. м' 173,00

16,
Набавка, транспорт и уградња нових "Гајгер"(или 
одговарајућих) сливника са ливено-гвозденим 
решеткастим поклопцем  Ø450мм класе оптерећења Д 400 
(носивост 400 кN) са везом на уличну канализациону 
мрежу ПВЦ цевима Ø160мм, просечне дужине 3м. Нове 
"Гајгер" сливнике поставити на претходно изграђеној 
двоструко армираној бетонској плочи МБ 20, димензија 
1,0x1,0x0,15м, арматуром је Ø8мм на растојању од 10цм. 
Постављени "Гајгер", тј његов таложник бетонирати 
неармираним бетоном МБ20 дебљине 15цм и висине 50цм. ком 5,00

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО

ОДВОДЊАВАЊЕ

УКУПНО

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ОДВОДЊАВАЊЕ

Свега (дин):

потпис и печат

ПДВ 20% (дин):
УКУПНО (дин):
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

потпис и печат

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Свега (дин):

ПДВ 20% (дин):

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (дин):

ГОРЊИ СТРОЈ

УКУПНО УЛИЦА 1+4+5

ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

∑

ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

2.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ

ДЕО УЛИЦЕ БР. 4:     

2.2.5.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

УЛИЦА БР.1
ДЕО УЛИЦЕ БР. 1:     

ДЕО УЛИЦЕ БР. 5:     
5.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ

ДРЕНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ
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И ОПРЕМЕ-ДЕО УЛИЦЕ 1 

Р.бр Ознака знака
Класа 
фолије

Димензије Количина Јед. цена Укупно

1 II-2 II класа Ø600 1
2 II-43.3 II класа Ø600 1
3 III-7 II класа 600x600 1
4 стуб 3.4м 3400 1
5 стуб 4.3м 4300 1

укупно

Ц1.РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
17 2
18 3
19 12
20 2
21 16
22 7

укупно

укупна вредност пројекта  

обел.пешачких прелаза m²
обел.бициклистичких прелаза m²

8.6.1.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

А. СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

постављање стубова са материјалом
постављање знакова на стубове
обел.уздужних линија (b=0,12 m) - m²
обел.зауставних линија (b=0,5 m) - m²

потпис и печат

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 
израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 
до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 
на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 
сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
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И ОПРЕМЕ-ДЕО УЛИЦЕ 4 

Р.бр Ознака знака
Класа 
фолије

Димензије Количина Јед. цена Укупно

1 II-2 II класа Ø600 1
2 II-43.4 II класа Ø600 1
3 III-6 II класа 600x600 2
4 III-9 I класа 400x400 1
5 стуб 3.4м 3400 1
6 стуб 4.3м 4300 2

укупно
Ц.РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

17 3
18 5
19 14
20 3
21 47

укупно

укупна вредност пројекта  

потпис и печат

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 
израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 
до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 
на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 
сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

обел.пешачких прелаза m²

8.6.1.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

А. СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

постављање стубова са материјалом
постављање знакова на стубове
обел.уздужних линија (b=0,12 m) - m²
обел.зауставних линија (b=0,5 m) - m²

100/170



И ОПРЕМЕ-ДЕО УЛИЦЕ 5 

Р.бр Ознака знака
Класа 
фолије

Димензије Количина Јед. цена Укупно

1 II-30(30) I класа Ø400 1
2 III-6 II класа 600x600 4
3 III-9 I класа 400x400 2
4 стуб 3.4м 3400 3
5 стуб 3.7м 3700 2

укупно
Ц1.РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

13 5
14 7
15 16
16 56

укупно

укупна вредност пројекта  

обел.пешачких прелаза m²

потпис и печат

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 
израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
1. Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 
до депоније (депонија у улици Војводе Путника бб, на КП бр.18193/1 КО Ниш-Бубањ). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори 
на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 
сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

8.6.1.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

А. СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

постављање стубова са материјалом
постављање знакова на стубове
обел.уздужних линија (b=0,12 m) - m²
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1.2.1

1.2.3

4.2.1

4.2.3

5.2.1

5.2.3

потпис и печат

∑

ДЕО УЛИЦЕ БР.5 :        УКУПНО (дин):

УКУПНО УЛИЦА 1+4+5

Свега (дин):

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

∑

ДЕО УЛИЦЕ БР.4 :        УКУПНО (дин):

ДЕО УЛИЦЕ БР. 5:     
5.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

4.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОЈЕКTA ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛОВОЗА И 
ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНИ КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА II ФАЗА-                              

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ДЕО УЛИЦЕ БР. 1:     
1.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

∑

ДЕО УЛИЦЕ БР.4 :        УКУПНО (дин):

ДЕО УЛИЦЕ БР. 4:     
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.2.1

1.2.3

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.2.1

4.2.3

4.1. + 4.2. Свега (дин):

ПДВ 20% (дин):

УЛИЦА БР.2 :        УКУПНО (дин):

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

∑

ГОРЊИ СТРОЈ
ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

4.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

УЛИЦА БР. 4:     
4.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ

ПДВ 20% (дин):

УЛИЦА БР.1 :        УКУПНО (дин):

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

∑

1.1. + 1.2. Свега (дин):

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ДРЕНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

1.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У 
КОМПЛЕКСУ ЛОЗНИ КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА-II ФАЗА

УЛИЦА БР. 1:     
1.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

5.2.1
5.2.3

потпис и печат

УЛИЦА БР.5 :        УКУПНО (дин):

УКУПНО II ФАЗА- УЛИЦА 1+4+5

Свега (дин):

ПДВ 20% (дин):

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (дин):

УЛИЦА БР. 5:     
5.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПДВ 20% (дин):

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

5.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 

∑

5.1. + 5.2. Свега (дин):
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.2.1

1.2.3

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2.1

2.2.3

УЛИЦА БР.2 :        УКУПНО (дин):

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

∑

2.1. + 2.2. Свега (дин):

ПДВ 20% (дин):

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

2.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

УЛИЦА БР.1 :        УКУПНО (дин):

УЛИЦА БР. 2:     
2.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

∑

1.1. + 1.2. Свега (дин):

ПДВ 20% (дин):

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ДРЕНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

1.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОЈЕКTA  ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У 
КОМПЛЕКСУ ЛОЗНИ КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА

ПРВА ФАЗА

УЛИЦА БР. 1:     
1.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.2.1

3.2.3

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

5.2.1

5.2.3

ПДВ 20% (дин):

УЛИЦА БР.5 :        УКУПНО (дин):

5.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

∑

5.1. + 5.2. Свега (дин):

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

ПДВ 20% (дин):

УЛИЦА БР.3 :        УКУПНО (дин):

УЛИЦА БР. 5:     
5.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

∑

3.1. + 3.2. Свега (дин):

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

3.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

УЛИЦА БР. 3:     
3.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
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6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

6.2.1

6.2.3

1.
2.

    УКУПНО (дин):

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

∑

 Свега (дин):

ПДВ 20% (дин):

ПДВ 20% (дин):

УЛИЦА БР.6 :        УКУПНО (дин):

ПОПРЕЧНЕ ВЕЗЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНИХ ЦЕВИ ЗА ПОДЗЕМНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ГАСОВОД

6.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ

∑

6.1. + 6.2. Свега (дин):

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

УЛИЦА БР. 6:     
6.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2
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УКУПНО (дин):

1
2
3
4
5
6
7

 СВЕГА ПРВА ФАЗА (дин):

ПДВ 20% (дин):

    УКУПНО ПРВА ФАЗА (дин):

УЛИЦА БР.2
УЛИЦА БР.3
УЛИЦА БР.5
УЛИЦА БР.6
ПОПРЕЧНЕ ВЕЗЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНИХ ЦЕВИ
УЛИЦА БАНАТСКА

УЛИЦА БАНАТСКА  УКУПНО(дин):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА -   ПРВА ФАЗА

УЛИЦА БР.1

Ц1.РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

Свега (дин):

ПДВ 20% (дин):

ОДВОДЊАВАЊЕ
УКУПНО (дин):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

А. СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ БАНАТСКЕ УЛИЦЕ У НИШКОЈ 
БАЊИ, НА К.П. БРОЈ 2582, 2596 И 5257/6, КО НИШ-НИШКА БАЊА У НИШУ.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКОГ ПРОЈЕКАТА САОБРАЋАЈНИЦЕ
 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.2.1
1.2.3

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.2.1
1.2.3

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

ГОРЊИ СТРОЈ
ДРЕНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

    УКУПНО ДЕО УЛИЦЕ БР.4  (дин):

ДЕО УЛИЦЕ БР. 5:     
1.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 

∑

 Свега (дин):

ПДВ 20% (дин):

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ДРЕНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ

∑

1.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

 Свега (дин):

ПДВ 20% (дин):

    УКУПНО ДЕО УЛИЦЕ БР.1  (дин):

ДЕО УЛИЦЕ БР. 4:     
1.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

∑

1.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 

∑

1.1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - СВЕСКА 2/2
 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
ДРЕНИРАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ

ДРУГА ФАЗА
ДЕО УЛИЦЕ БР. 1:     
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1.2.1
1.2.3

1
2
3

А
Б

потпис и печат

    УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (дин):

    УКУПНО ДРУГА ФАЗА (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОЈЕКTA ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛОВОЗА И 
ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНИ КАЛЕМ У КО НИШКА БАЊА

ПРВА ФАЗА
ДРУГА ФАЗА

 СВЕГА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (дин):
ПДВ 20% (дин):

ДЕО УЛИЦЕ БР.1
ДЕО УЛИЦЕ БР.4
ДЕО УЛИЦЕ БР.5

СВЕГА ДРУГА ФАЗА (дин)

ПДВ 20% (дин):

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 

∑

 Свега (дин):

ПДВ 20% (дин):

    УКУПНО ДЕО УЛИЦЕ БР.5 (дин):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  -  ДРУГА ФАЗА

1.2. САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - СВЕСКА 8.

СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
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ИНВЕСТИТОР: 

 
ГРАД НИШ 

 

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

САОБРАЋАЈНИЦА

КОМПЛЕКСУ

УЛИЦА 1 на кп.бр.2567/1 

УЛИЦА2 на кп.бр. 8810 

УЛИЦА 3 на кп.бр. 8811 

УЛИЦА 5 на кп.бр. 8812 

УЛИЦА 6 на кп.бр. 8815 

107м од

2/2. ПРОЈЕКАТ

Број техничке документације

у Нишу

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊ

САОБРАЋАЈНИЦА - КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА

КОМПЛЕКСУ ЛОЗНОГ КАЛЕМА,  

бр.2567/1 КО Нишка Бања, приближне

418м од ПР1 до ПР31 

бр. 8810 КО Нишка Бања, приближне

434м од ПР1 до ПР31, 

бр. 8811 КО Нишка Бања, приближне

405м од ПР1 до ПР29, 

бр. 8812 КО Нишка Бања, приближне

360м од ПР1 до ПР26, 

бр. 8815 КО Нишка Бања, приближне

м од ПР3 до ПР11,  у Нишу.   

 

 

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ:  
 

 

 
 
 
 
 

техничке документације:37-ТД-16-I/ПЗИ-2/2
 
 

у Нишу, фебруар 2017. године 

ИЗГРАДЊИ 

ТРОТОАРА У 

приближне дужине 

приближне дужине 

приближне дужине 

приближне дужине 

приближне дужине 

2/2 
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2.2.4.2. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

Пројеката за извођење радова на изградњи коловоза и тротоара у комплексу 

Лозни Калем, УЛИЦА 1 на кп.бр.2567/1 КО Нишка Бања, приближне дужине 

418м од ПР1 до ПР31, УЛИЦА2 на кп.бр. 8810 КО Нишка Бања, приближне 

дужине 434м од ПР1 до ПР31, УЛИЦА 3 на кп.бр. 8811 КО Нишка Бања, 

приближне дужине 405м од ПР1 до ПР29, УЛИЦА 5 на кп.бр. 8812 КО Нишка 

Бања, приближне дужине 360м од ПР1 до ПР26, УЛИЦА 6 на кп.бр. 8815 КО 

Нишка Бања, приближне дужине 107м од ПР3 до ПР11,  у Нишу. 

1. Општи подаци о пројекту 

 Целокупна техничка документација је урађена према локацијским условима, с тим што 

улица бр.4 није предмет овог пројекта, а дужине улица су редуковане у скалду са 

катастарским стањем након спроведене парцелације. Бројеви катастарских парцела су 

у складу са спроведном парцелацијом, а ималац права на свим парцелам које су 

предмет овог пројекта је град Ниш. 

Саобраћајнице на локацији ,,Лозни калем" се налази на територији ГО Нишка бања, 

КО Нишка бања. Све саобраћајнице спадају у групу сабирних улица.  

Улица бр. 1 се пружа правцем исток-запад, почиње раскрсницом са планираном 

улицом која се пружа паралелно са улицом Српских јунака (приказано на графичком 

прилогу), а завршава се укрштајем са улицом бр.2. Укршта се са улицом бр. 3 на км 

0+258.00, са леве стране према расту стационаже.  

Улица бр.2се пружа правцем север-југ. Овим пројектом је обрађен део улице који је  

планиран од укрштаја са улицом бр.1, а завршава се укрштајем са Банатском улицом. 

Укршта се са планираном улицом на км 0+111.42 са десне стране према расту 

стационаже. 

Улица бр. 3 се пружа правцем север-југ, почиње раскрсницом са улицом бр.1, а 

завршава се укрштајем са Банатском улицом. Укршта се са улицом бр.5 на км 0+205.09 

са леве стране према расту стационаже. 

 

Улица бр. 5 се пружа правцем запад-исток, почиње раскрсницом са Улицом бр.3, а 

завршава се укрштајем са планираном параленом са улицом Српских јунака. Укршта се 

са улицом бр.6 на км 0+225.00, са десне стране према расту стационаже. 

 

Улица бр.6 пружа правцем север-југ. Почиње укрштајем са Улицом бр.5, а завршава се 

укрштајем са Банатском улицом.  

 

За потребе издавања грађевинске дозволе извршена је израда техничке документације 

на нивоу Пројекта за грађевинску дозволу изградње саобраћајница на локацији ,,Лозни 

калем" у  Нишкој бањи. На основу планског решења Прве измене и допуне ПГР-а 

подручја градске општине Нишка бања 1.фаза и на основу података снимљених на 
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терену израђени су катастарско-топографски план, ситуациони план, подужни профил 

трасе и карактеристичани попречни профили улица са детаљима. 

2. Teхнички елементи улице 

Обзиром да су предметне саобраћајница нова градња, оне ће се градити преко 

неизграђеног земљишта. Нивелета саобраћајница је уклопљена са пројектом 

одводњавања предметног комплекса, као и са планским документом. На делу где се 

укршта са Банатском улицом, уклопљена је са котом нивелете поменуте улице. 

Пројектом се обрађују 

улица бр.1 у дужини од око 418m, од ПР1 до ПР31, коловоз је ширине 2x3.5m (7m), 

док су тротоари по 2.5m са обе стране. Коловоз је оивичен сивим бетонским 

ивичњацима димензија 18/24cm, док су тротоари оивичени сивим бетонским 

ивичњацима димензија 12/18cm, ка спољним границама, у свему према графичкој 

документацији.  

улица бр.2 у дужини од око 434m, од ПР1 до ПР31, коловоз је ширине 2x3.5m (7m), 

док су тротоари по 2.5m са обе стране. У овој саобраћајници је пројектовано зеленило 

ширине 2.0 између коловоза и левог тротоара према расту стационаже. Коловоз је 

оивичен сивим бетонским ивичњацима димензија 18/24cm, док су тротоари оивичени 

сивим бетонским ивичњацима димензија 12/18cm, ка спољним границама, у свему 

према графичкој документацији. Тротоари си зелна површина су такође раздвојени 

сивим бетонским ивичњацима димензија 12/18cm. 

улица бр.3 у дужини од око 405m, од ПР1 до ПР29, коловоз је ширине 2x3.5m (7m), 

док су тротоари по 2.5m са обе стране. Коловоз је оивичен сивим бетонским 

ивичњацима димензија 18/24cm, док су тротоари оивичени сивим бетонским 

ивичњацима димензија 12/18cm, ка спољним границама, у свему према графичкој 

документацији.  

улица бр.5 у дужини од око 360m, од ПР1 до ПР26, коловоз је ширине 2x3.5m (7m), 

док су тротоари по 2.5m са обе стране. Коловоз је оивичен сивим бетонским 

ивичњацима димензија 18/24cm, док су тротоари оивичени сивим бетонским 

ивичњацима димензија 12/18cm, ка спољним границама, у свему према графичкој 

документацији.  

улица бр.6 у дужини од око 107m, од ПР3 до ПР11, коловоз је ширине 2x3.0m (6m), 

док су тротоари по 3.0m са обе стране. Коловоз је оивичен сивим бетонским 

ивичњацима димензија 18/24cm, док су тротоари оивичени сивим бетонским 

ивичњацима димензија 12/18cm, ка спољним границама, у свему према графичкој 

документацији.  
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Координате осовинских тачака улица су дате на графичким прилозима (на 

ситуационом плану), док су осовинске тачке по профилима дате у нумеричкој 

документацији. На делу улице који ће бити обухваћен пројектом, се не угрожавају 

постојећи објекти. Ширина регулације улица је од 12,00 до 14,00 m. 

 

3. KОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈA 

 

Састав коловозне конструкције је на бази асфалта и спада у групу флексибилних 
коловозних конструкција. Kоловзне конструкције димензионисана је према СРПСу 
У.Ц4.012, а према условима из пројектног задатка. 

 
Материјали који ће бити употребљени за израду коловозне конструкције морају 

испуњавати услове предвиђене техничким прописима. Услови квалитета за битуменизирани 
ностећи слој према СРПСУ-у  У.Б9.021 уз наведене захтеве за стабилност асфалтне мешавине. 

Услови квалитета за носећи слој од туцаника у свему према важећим стандардима 
(У.Е9.020 и У.С4.051) уколико пројектом нису наведени другачији услови квалитета. 

 
КОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА: 

AБ11 .............................................................................................  д=5cm  
БНС22 ..........................................................................................  д=8cm 
дробљени камени агрегат 0-31,5мм .........................................  д=20cm 
дробљени камени агрегат 0-63мм ............................................  д=30cm 
                                                                          _____________________ 

 УКУПНО:     Д=63cm 
  КОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА  
БНХС8.........................................................................................  д=4cm 
БНС22 ..........................................................................................  д=6cm 
дробљени камени агрегат 0-31,5мм .........................................  д=13cm 
дробљени камени агрегат 0-63мм ............................................  д=25cm 
                                                                          _____________________ 

 УКУПНО:     Д=48cm 
 
ивичњаци ..................................................................................18/24 cm 
ивичњаци ..................................................................................12/18 cm 

 
ОДВОДЊАВАЊЕ 

 
Одводњавање са коловоза и тротоара се врши подужно и попречно преко попречног 

нагиба ipp=2.5% и подужним падом нивелете улице. Са улица и тротора вода се прихвата 
„Гајгер“ сливницима који се нивелишу према нивелети, а за пријем воде после изградње се 
уграђују нови „Гајгер“  сливници где је то потребно. 

Распоред сливника је пројектован тако да покривају 200 - 300 m2 коловозне односно 
тротоарске површине. 
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ПОПРЕЧНЕ ВЕЗЕ ЗА ПОДЗЕМНЕ

 

Да би се спречила накнадна
инфраструктурних мрежа, предвиђено
саобраћајница.  

 
За пролазак планираног челичног

поставља се челична цев Ф323.9x7.1, 
заштитом. Место пролаза обележено
дистрибутивне мреже постављају
(ознака GPR-2) и PE цев Ф
одговарајућих карактеристике
гасовода је 135cm, мерено од
конструкције пута. 

 
Пролаз електроенергетских

кабловској канализацији израђеној
 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

 

За све радове обухваћене овим
на основу њих и јединичних цена састављен
за радове на изградњи коловоза
динара без ПДВ-а. 

 
НАПОМЕНА: 
 
У току извођења радова обавезно

и елабората, како у погледу заштите
Целокупан уграђени материјал мора
радова је да све проблеме на градилишту

Пре почетка радова обавезно
њихове инсталације да не бих  дошо

 

 

 

                                                                    

 

                                                                 

 

 

 

ПОДЗЕМНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

спречила накнадна раскопавања коловоза за потребе
предвиђено је полагање заштитних цеви приликом

планираног челичног гасовода средњег притиска испод саобраћајница
Ф323.9x7.1, челик S235 или одговарајући са антикорозивном

пролаза обележено је ознаком GPR-1. За пролаз
постављају се две врсте цеви - PE цев Ф225x20.5, PE100SDR11 
цев Ф160x14.6, PE100SDR11 (ознака GPR-3) 

карактеристике. Минимална дубина укопавања заштитних
мерено од горње коте цеви до до горње коте

електроенергетских инсталација испод саобраћајнице се
израђеној са 4 заштитне тврде PVC цеви Ø 110 mm .

РАДОВА 

овим пројектом, свеска 2/2,  урађени су појединачни
цена састављен је предрачун трошкова грађења. Укупни

коловоза и тротоара, УКУПНО Улице 1+2+3+5+6 = 

радова обавезно водити рачуна о примени важећих прописа
заштите на раду тако и у погледу квалитета изведених

материјал мора да поседује атестирану документацију. Обавеза
градилишту решава у договору са Надзорним органом

обавезно је да надлеже организације обележе на терену, где
бих дошо до ошећења истих у току извођња радова.  

                     Одговорни пројектант: 

                                                                 ___________________________ 

Милан Стефановић, дипл.инж.грађ.  

13 

потребе изградње 
приликом изградње 

испод саобраћајница 
антикорозивном 
пролаз PE цеви 

225x20.5, PE100SDR11 
 или сличне, 

заштитних цеви 
коте коловозне 

саобраћајнице се изводи у 
Ø 110 mm . 

појединачни предмери, а 
Укупни трошкови 

= 97.180.632,06 

прописа, правилника 
изведених радова. 
Обавеза Извођача 

органом. 
терену, где се налазе 
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1.1.2017

Шифра

КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА:

517   7580811.7      4795607.10
517a 7580813.20    4795658.89
518   7580808.27    4795489.048
518a 7580808.86    4795366.98
519   7580810.512   4795025.74
520   7581000.758   4795471.773
520a 7581000.80     4795568.33
520b 7581000.71     4795366.90
521   7581000.758   4795452.772
522   7581000.677   4795266.766
523   7581000.579   4795029.28
524   7580957.546   4795001.683
525   7580932.192   4794985.424
526   7580912.683   4795029.157
527   7580874.11     4795025.565
528   7580838.01     4795021.86
529   7581160.758   4795472.953
530   7581160.751   4795453.952
531   7581160.664   4795239.952
532   7581163.212   4795267.965
533   7581241.419   4795067.832
534   7581230.93     4795062.3
535   7581127.418   4795040.073
536   7581073.084   4795028.599
537   7581130.164   4795000.09
538   7581377.512   4795474.552
539   7581377.545   4795455.552
540   7581295.597   4795454.947
541   7581424.71     4795474.9
542   7581437.952   4795455.997
543   7581510.77     4795352.05
544   7581389.294   4795269.633
545   7581377.882   4795280.308
546   7581423.429   4795215.29
547   7581441.885   4795144.212
548   7581461.473   4795150.216
549   7581354.1       4795118.3
550   7581640.061   4795167.489
551   7581669.62     4795167.926
221   7581509.27     4795541.62

УЛИЦА 1
на кп.бр. 2567/1, КО Нишка Бања 

TРОТОАР

KОЛОВОЗ

               ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

1:500
Размера:

Главни пројектант:
Mицић Слободан,  дипл.инж.грађ.

ПРИЛОГ:

ИНВЕСТИТОР:
ГРАД НИШ

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ
Г

Фаза:

Сарадници:
Драгомир Ивановић ,геом.

ЕЛАБОРАТ:
Одговорни пројектант:
Милан Стефановић,  дипл.инж.грађ.

Датум Лист

37-TД-16-I/ПЗИ-2/2

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦА
- КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНОГ КАЛЕМА,

УЛИЦА 1 на кп.бр.2567/1 КО Нишка Бања, приближне дужине 418м од
ПР1 до ПР31

УЛИЦА2 на кп.бр. 8810 КО Нишка Бања, приближне дужине 434м од
ПР1 до ПР31,

УЛИЦА 3 на кп.бр. 8811 КО Нишка Бања, приближне дужине 405м од
ПР1 до ПР29,

УЛИЦА 5 на кп.бр. 8812 КО Нишка Бања, приближне дужине 360м од
ПР1 до ПР26,

УЛИЦА 6 на кп.бр. 8815 КО Нишка Бања, приближне дужине 107м од
ПР3 до ПР11,  у Нишу.
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КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА:

517   7580811.7      4795607.10
517a 7580813.20    4795658.89
518   7580808.27    4795489.048
518a 7580808.86    4795366.98
519   7580810.512   4795025.74
520   7581000.758   4795471.773
520a 7581000.80     4795568.33
520b 7581000.71     4795366.90
521   7581000.758   4795452.772
522   7581000.677   4795266.766
523   7581000.579   4795029.28
524   7580957.546   4795001.683
525   7580932.192   4794985.424
526   7580912.683   4795029.157
527   7580874.11     4795025.565
528   7580838.01     4795021.86
529   7581160.758   4795472.953
530   7581160.751   4795453.952
531   7581160.664   4795239.952
532   7581163.212   4795267.965
533   7581241.419   4795067.832
534   7581230.93     4795062.3
535   7581127.418   4795040.073
536   7581073.084   4795028.599
537   7581130.164   4795000.09
538   7581377.512   4795474.552
539   7581377.545   4795455.552
540   7581295.597   4795454.947
541   7581424.71     4795474.9
542   7581437.952   4795455.997
543   7581510.77     4795352.05
544   7581389.294   4795269.633
545   7581377.882   4795280.308
546   7581423.429   4795215.29
547   7581441.885   4795144.212
548   7581461.473   4795150.216
549   7581354.1       4795118.3
550   7581640.061   4795167.489
551   7581669.62     4795167.926
221   7581509.27     4795541.62

TРОТОАР

KОЛОВОЗ

               ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

УЛИЦА 2
на кп.бр. 8810, КО Нишка Бања 

1:500
Размера:

Главни пројектант:
Mицић Слободан,  дипл.инж.грађ.

ПРИЛОГ:

ИНВЕСТИТОР:
ГРАД НИШ

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ
Г

Фаза:

Сарадници:
Драгомир Ивановић ,геом.

ЕЛАБОРАТ:
Одговорни пројектант:
Милан Стефановић,  дипл.инж.грађ.

1.2.2017

Шифра

Датум Лист

37-TД-16-I/ПЗИ-2/2

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦА
- КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНОГ КАЛЕМА,

УЛИЦА 1 на кп.бр.2567/1 КО Нишка Бања, приближне дужине 418м од
ПР1 до ПР31

УЛИЦА2 на кп.бр. 8810 КО Нишка Бања, приближне дужине 434м од
ПР1 до ПР31,

УЛИЦА 3 на кп.бр. 8811 КО Нишка Бања, приближне дужине 405м од
ПР1 до ПР29,

УЛИЦА 5 на кп.бр. 8812 КО Нишка Бања, приближне дужине 360м од
ПР1 до ПР26,

УЛИЦА 6 на кп.бр. 8815 КО Нишка Бања, приближне дужине 107м од
ПР3 до ПР11,  у Нишу.
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КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА:

517   7580811.7      4795607.10
517a 7580813.20    4795658.89
518   7580808.27    4795489.048
518a 7580808.86    4795366.98
519   7580810.512   4795025.74
520   7581000.758   4795471.773
520a 7581000.80     4795568.33
520b 7581000.71     4795366.90
521   7581000.758   4795452.772
522   7581000.677   4795266.766
523   7581000.579   4795029.28
524   7580957.546   4795001.683
525   7580932.192   4794985.424
526   7580912.683   4795029.157
527   7580874.11     4795025.565
528   7580838.01     4795021.86
529   7581160.758   4795472.953
530   7581160.751   4795453.952
531   7581160.664   4795239.952
532   7581163.212   4795267.965
533   7581241.419   4795067.832
534   7581230.93     4795062.3
535   7581127.418   4795040.073
536   7581073.084   4795028.599
537   7581130.164   4795000.09
538   7581377.512   4795474.552
539   7581377.545   4795455.552
540   7581295.597   4795454.947
541   7581424.71     4795474.9
542   7581437.952   4795455.997
543   7581510.77     4795352.05
544   7581389.294   4795269.633
545   7581377.882   4795280.308
546   7581423.429   4795215.29
547   7581441.885   4795144.212
548   7581461.473   4795150.216
549   7581354.1       4795118.3
550   7581640.061   4795167.489
551   7581669.62     4795167.926
221   7581509.27     4795541.62

УЛИЦА 3
на кп.бр. 8811, КО Нишка Бања 

TРОТОАР

KОЛОВОЗ

               ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

1:500
Размера:

Главни пројектант:
Mицић Слободан,  дипл.инж.грађ.

ПРИЛОГ:

ИНВЕСТИТОР:
ГРАД НИШ

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ
Г

Фаза:

Сарадници:
Драгомир Ивановић ,геом.

ЕЛАБОРАТ:
Одговорни пројектант:
Милан Стефановић,  дипл.инж.грађ.

1.3.2017

Шифра

Датум Лист

37-TД-16-I/ПЗИ-2/2

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦА
- КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНОГ КАЛЕМА,

УЛИЦА 1 на кп.бр.2567/1 КО Нишка Бања, приближне дужине 418м од
ПР1 до ПР31

УЛИЦА2 на кп.бр. 8810 КО Нишка Бања, приближне дужине 434м од
ПР1 до ПР31,

УЛИЦА 3 на кп.бр. 8811 КО Нишка Бања, приближне дужине 405м од
ПР1 до ПР29,

УЛИЦА 5 на кп.бр. 8812 КО Нишка Бања, приближне дужине 360м од
ПР1 до ПР26,

УЛИЦА 6 на кп.бр. 8815 КО Нишка Бања, приближне дужине 107м од
ПР3 до ПР11,  у Нишу.
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КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА:

517   7580811.7      4795607.10
517a 7580813.20    4795658.89
518   7580808.27    4795489.048
518a 7580808.86    4795366.98
519   7580810.512   4795025.74
520   7581000.758   4795471.773
520a 7581000.80     4795568.33
520b 7581000.71     4795366.90
521   7581000.758   4795452.772
522   7581000.677   4795266.766
523   7581000.579   4795029.28
524   7580957.546   4795001.683
525   7580932.192   4794985.424
526   7580912.683   4795029.157
527   7580874.11     4795025.565
528   7580838.01     4795021.86
529   7581160.758   4795472.953
530   7581160.751   4795453.952
531   7581160.664   4795239.952
532   7581163.212   4795267.965
533   7581241.419   4795067.832
534   7581230.93     4795062.3
535   7581127.418   4795040.073
536   7581073.084   4795028.599
537   7581130.164   4795000.09
538   7581377.512   4795474.552
539   7581377.545   4795455.552
540   7581295.597   4795454.947
541   7581424.71     4795474.9
542   7581437.952   4795455.997
543   7581510.77     4795352.05
544   7581389.294   4795269.633
545   7581377.882   4795280.308
546   7581423.429   4795215.29
547   7581441.885   4795144.212
548   7581461.473   4795150.216
549   7581354.1       4795118.3
550   7581640.061   4795167.489
551   7581669.62     4795167.926
221   7581509.27     4795541.62

УЛИЦА 5
на кп.бр. 8812 КО Нишка Бања  

TРОТОАР

KОЛОВОЗ

               ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

1:500
Размера:

Главни пројектант:
Mицић Слободан,  дипл.инж.грађ.

ПРИЛОГ:

ИНВЕСТИТОР:
ГРАД НИШ

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ
Г

Фаза:

Сарадници:
Драгомир Ивановић ,геом.

ЕЛАБОРАТ:
Одговорни пројектант:
Милан Стефановић,  дипл.инж.грађ.

1.5.2017

Шифра

Датум Лист

37-TД-16-I/ПЗИ-2/2

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦА
- КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНОГ КАЛЕМА,

УЛИЦА 1 на кп.бр.2567/1 КО Нишка Бања, приближне дужине 418м од
ПР1 до ПР31

УЛИЦА2 на кп.бр. 8810 КО Нишка Бања, приближне дужине 434м од
ПР1 до ПР31,

УЛИЦА 3 на кп.бр. 8811 КО Нишка Бања, приближне дужине 405м од
ПР1 до ПР29,

УЛИЦА 5 на кп.бр. 8812 КО Нишка Бања, приближне дужине 360м од
ПР1 до ПР26,

УЛИЦА 6 на кп.бр. 8815 КО Нишка Бања, приближне дужине 107м од
ПР3 до ПР11,  у Нишу.
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КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА:

517   7580811.7      4795607.10
517a 7580813.20    4795658.89
518   7580808.27    4795489.048
518a 7580808.86    4795366.98
519   7580810.512   4795025.74
520   7581000.758   4795471.773
520a 7581000.80     4795568.33
520b 7581000.71     4795366.90
521   7581000.758   4795452.772
522   7581000.677   4795266.766
523   7581000.579   4795029.28
524   7580957.546   4795001.683
525   7580932.192   4794985.424
526   7580912.683   4795029.157
527   7580874.11     4795025.565
528   7580838.01     4795021.86
529   7581160.758   4795472.953
530   7581160.751   4795453.952
531   7581160.664   4795239.952
532   7581163.212   4795267.965
533   7581241.419   4795067.832
534   7581230.93     4795062.3
535   7581127.418   4795040.073
536   7581073.084   4795028.599
537   7581130.164   4795000.09
538   7581377.512   4795474.552
539   7581377.545   4795455.552
540   7581295.597   4795454.947
541   7581424.71     4795474.9
542   7581437.952   4795455.997
543   7581510.77     4795352.05
544   7581389.294   4795269.633
545   7581377.882   4795280.308
546   7581423.429   4795215.29
547   7581441.885   4795144.212
548   7581461.473   4795150.216
549   7581354.1       4795118.3
550   7581640.061   4795167.489
551   7581669.62     4795167.926
221   7581509.27     4795541.62

УЛИЦА 6
на кп.бр. 8815, КО Нишка Бања 

TРОТОАР

KОЛОВОЗ

               ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

1:500
Размера:

Главни пројектант:
Mицић Слободан,  дипл.инж.грађ.

ПРИЛОГ:

ИНВЕСТИТОР:
ГРАД НИШ

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ
Г

Фаза:

Сарадници:
Драгомир Ивановић ,геом.

ЕЛАБОРАТ:
Одговорни пројектант:
Милан Стефановић,  дипл.инж.грађ.

1.6.2017

Шифра

Датум Лист

37-TД-16-I/ПЗИ-2/2

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦА
- КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНОГ КАЛЕМА,

УЛИЦА 1 на кп.бр.2567/1 КО Нишка Бања, приближне дужине 418м од
ПР1 до ПР31

УЛИЦА2 на кп.бр. 8810 КО Нишка Бања, приближне дужине 434м од
ПР1 до ПР31,

УЛИЦА 3 на кп.бр. 8811 КО Нишка Бања, приближне дужине 405м од
ПР1 до ПР29,

УЛИЦА 5 на кп.бр. 8812 КО Нишка Бања, приближне дужине 360м од
ПР1 до ПР26,

УЛИЦА 6 на кп.бр. 8815 КО Нишка Бања, приближне дужине 107м од
ПР3 до ПР11,  у Нишу.
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ИНВЕСТИТОР: 

 
ГРАД НИШ 

 

 
                                                                                                                

 

 
 
 

37-ТД-16/ПЗИ-8
 
 

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 

САОБРАЋАЈНИЦА –КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У 

КОМПЛЕКСУ ЛОЗНОГ КАЛЕМА 

УЛИЦА 1 НА КП 2567/1 КО НИШКА БАЊА ПРИБЛИЖНЕ 

ДУЖИНЕ 418 М ОД ПР 1 ДО ПР 31, 

УЛИЦА 2 НА КП 8810 КО НИШКА БАЊА ПРИБЛИЖНЕ 

ДУЖИНЕ 434 М ОД ПР 1 ДО ПР 31,  

УЛИЦА 3 НА КП 8811 КО НИШКА БАЊА ПРИБЛИЖНЕ 

ДУЖИНЕ 405 М ОД ПР 1 ДО ПР 29, 

УЛИЦА 5 НА КП 8812 КО НИШКА БАЊА ПРИБЛИЖНЕ 

ДУЖИНЕ 360 М ОД ПР 1 ДО ПР 26,  

УЛИЦА 6 НА КП 8815 КО НИШКА БАЊА ПРИБЛИЖНЕ 

ДУЖИНЕ 107 М ОД ПР 3 ДО ПР 11, 

 

СВЕСКА 8: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 
 
 

 
 
 
 

Ниш, 2017. Године 
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8.5.2.ТEХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦА –КОЛОВОЗА И 

ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНОГ КАЛЕМА, УЛИЦА 1 НА КП 2567/1 КО НИШКА 

БАЊА ПРИБЛИЖНЕ ДУЖИНЕ 418 М ОД ПР 1 ДО ПР 31, УЛИЦА 2 НА КП 8810 КО 

НИШКА БАЊА ПРИБЛИЖНЕ ДУЖИНЕ 434 М ОД ПР 1 ДО ПР 31, УЛИЦА 3 НА КП 8811 

КО НИШКА БАЊА ПРИБЛИЖНЕ ДУЖИНЕ 405 М ОД ПР 1 ДО ПР 29, УЛИЦА 5 НА КП 

8812 КО НИШКА БАЊА ПРИБЛИЖНЕ ДУЖИНЕ 360 М ОД ПР 1 ДО ПР 26, УЛИЦА 6 НА 

КП 8815 КО НИШКА БАЊА ПРИБЛИЖНЕ ДУЖИНЕ 107 М ОД ПР 3 ДО ПР 11, СВЕСКА 8: 

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ПРEДМEТ ПРOJEКТA 

Прeдмeт прojeктa je постављање сталне саобраћајне сигнализације за пет планираних улица у 
комплексу Лозног калема на КП 2567/1, 8810, 8811, 8812 и 8815 КО Нишка Бања у Нишу и 
привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова. 
Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације изрaђeн je нa геoдeтскoj пoдлoзи, која је урађена и 
као подлога за пројекат саобраћајница фебруара месеца 2017. године од стране ЈП Завод за 
урбанизам Ниш. 

 

OПИС ПРОБЛЕМА 

Према постојећем стању простор предвиђен за изградњу свих улица су неизграђене површине.  
 
ОГРАНИЧЕЊА 

Ограничења у пројекту су што парцелацијом  није омогућено спајање појединих саобраћајница са 
улицама Банатском и Српских јунака што је у великој мери отежало израду пројекта а и неколико 
улица су морале бити дефинисане као слепи пут и биће неопходно израдити нови пројекат 
саобраћаја и саобраћајне сигнализације након изградње свих улица и повезивања са околним 
саобраћајницама.   
 
ОПИС ПРЕДЛОЖЕНОГ РЕШЕЊА 

Стална саобраћајна сигнализација 

Улица бр. 1-Према пројектованом стању ширина коловоза улице бр. 1 је 7,0 m док су тротоари са 
обе стране улице ширине од 2,5 m.  
Улица бр. 2-Према пројектованом стању ширина коловоза улице бр. 2 је 7,0 m док су тротоари са 
обе стране улице ширине од 2,5 m и са леве стране зелени појас ширине 2,0 m.  
Улица бр. 3-Према пројектованом стању ширина коловоза улице бр. 3 је 7,0 m док су тротоари са 
обе стране улице ширине од 2,5 m.  
Улица бр. 5-Према пројектованом стању ширина коловоза улице бр. 5 је 7,0 m док су тротоари са 
обе стране улице ширине од 2,5 m.  
Улица бр. 6-Према пројектованом стању ширина коловоза улице бр. 6 је 7,0 m док су тротоари са 
обе стране улице ширине од 2,5 m.  
Улица бр.4 по пројектном задатку није предмет овог пројекта по захтеву инвеститора. 
 
Од хоризонталне сигнализације обележена је разделна испрекидана и неиспрекидана линија као и 
пешачки прелази на местима где има потреба за то. Обележена је и неиспрекидана ивична линија на 
раскрсницама са улицама које су планиране али нису изграђене и у пројектима саобраћаја и 
саобраћајне сигнализације тих улица ће се дефинисати хоризонтална и вертикална сигнализација 
према новом режиму саобраћаја који ће бити успостављен.  
Од вертикалне сигнализације пројектовани су знакови за дефинисање првенства пролаза, 
обавештавње возача о близини слепог пута.        
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Привремена саобраћајна сигнализација 

Изградња улица ће бити извршена у више фаза а у пројекту се пројектоване пет фазе тј. за сваку 
улицу једна фаза. Свака фаза предвиђа да се комплетна улица затвори за саобраћај. Такође се 
предвиђа обезбеђење радова на улици у случају да је суседна улица већ изграђена. 

Критеријуми за формирање зоне радова су следећи: 
- јавни пут у насељу 
- зона радова ће трајати у дуготрајном временском периоду 
- радови се изводе на новопројектованом коловозу и тротоару 
- регулисање саобраћаја у зони радова врши се помоћу знакова  
- дужина зоне радова je дуга 

 
Имајући у виду саобраћајно-експлоатационе карактеристике на предметним саобраћајницама, 

планом привремене сигнализације предвиђено је (цртежи бр. 8.7.1.b, 8.7.2.b, 8.7.3.b, 8.7.4.b, 

8.7.5.b): 
- упозоравање возача на зону радова и на обуставу саобраћаја, 
- обустава саобраћаја 
- ограничење брзине кретања на 30 km/h на прилазу градилишту. 

 
У том смислу са чеоне стране прилаза постављају се хоризонталне запреке опремљене 
одговарајућим саобраћајним знаковима. 
Саобраћајна сигнализација у зони радова се изводи на начин да је у исправном стању све време док 
трају радови. Саобраћајни знаци и хоризонталне запреке морају имати стабилност и могућност 
квалитетног учвршћивања како не би долазило до њиховог померања и обарања услед ваздушних 
струјања. Хоризонталне запреке увек морају бити правилно постављене и видљиве, нарочито у 
ноћним и у условима слабије видљивости (падавине, магла и сл.).  
Сви елементи сигнализације подлежу техничким условима који су саставни део овог пројекта.                  
У току извођења радова обавеза је извођача радова или некога кога он овласти да одржава елементе 
саобраћајне сигнализације, и да сваку промену пријави надзорном органу. Зона радова на путу мора 
бити уредна и одржавана све до окончања радова. 
У зони радова сваку измену режима привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова 
на путу, прати додатно одобрење издато од стране надлежног органа за послове саобраћаја. 
Сви саобраћајни знакови се постављају у складу са важећим прописима, односно Правилнику о 
начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова као и према Техничким препорукама за 
означавање радова на путу, Савезног завода за стандардизацију. Радници који изводе радове а 
налазе се на путу морају имати на себи светлоодбојни прслук.  
Саобраћајна сигнализација у зони радова се уклања у целости са пута одмах по обављеним 
радовима, а најкасније у року од 24 часа по завршетку радова и успоставља се првобитни режим 
саобраћаја.  
 
САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ ПРОРАЧУНИ 

Ова врста пројекта не захтева саобраћајно техничке прорачуне и анализе што се не захтева ни 
пројектним задатком. 
 
ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ  

Нема неких специјалних ефеката овог пројекта осим што ће се изградити предметне саобраћајнице. 
 

НЕОПХОДНЕ МЕРЕ 

Након изградње свих саобраћајница и повезивања са улицама Банатском и Српских јунака 
неопходно је израдити посебан пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације у коме ће се 
применити неопходна техничка регулација саобраћаја и где ће се цео комплекс сагледати 
саобраћајно као целина а у исто време и у односу на саобраћајнице са којима се спаја.  
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СПИСАК СТАНДАРДА КОРИШЋЕНИХ У ПРОЈЕКТУ 

 
СРПС ЕН 1436 
Материјали за обележавање пута-Перформансе ознака за учеснике у саобраћају 
СРПС У.С4.221 
Ознаке на коловозу-Уздужне ознаке-Дефиниције и подела 
СРПС У.С4.222 
Ознаке на коловозу-Уздужне ознаке-Неиспрекидане линије 
СРПС У.С4.223 
Ознаке на коловозу-Уздужне ознаке-Испрекидане линије 
СРПС У.С4.227 
Ознаке на коловозу-Попречне ознаке-Пешачки прелази 
СРПС З.С2.300 
Саобраћајни знакови на путевима-Технички услови 
СРПС З.С2.301 
Саобраћајни знакови на путевима-Знакови опасности-Графичко представљање 
СРПС З.С2.304 
Саобраћајни знакови на путевима-Знакови забране односно ограничења- Графичко представљање 
СРПС З.С2.306 
Саобраћајни знакови на путевима-Знакови обавештења-Графичко представљање 
СРПС З.С2.308 
Саобраћајни знакови на путевима-Допунске табле-Графичко представљање 
СРПС З.С2.852 
Браници-Технички услови 
                                                                                                  Одговорни пројектант    
                                                                                        Милан Глишић  дипл. инж. саобраћаја 
                      ________________________________ 
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        ИНВЕСТИТОР: 

 
ГРАД НИШ 

 

 
                                                                                                                

                                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ I 

ФАЗЕ БАНАТСКЕ УЛИЦЕ У НИШКОЈ БАЊИ НА 

КП.БР.2582, 2596 И 5257/6 КО НИШ-НИШКА БАЊА У 

НИШУ. 

 

 

 
 

 

  СВЕСКА 2/2: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 

бр. 4-ТД-15/ПЗИ-2/2
 

 
 
 
 

Ниш, 2017. године 
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1.5.2. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

Пројекат за извођење радова на изградњи I фазе Банатске улице у Нишкој Бањи, 
на к.п. број 2582, 2596 и 5257/6, КО Ниш-Нишка Бања у Нишу. 
 

1. Општи подаци о пројекту 
 
 Предмет пројекта је изградња саобраћајнице ул. Банатске, на КП бр.5257/6,2596 и 2582, 

КО Нишка бања, ГО Нишка бања која је по рангу сабирна саобраћајница. Ова саобраћајница 

предвиђена је Планом генералне регулације Градске  Општине  Нишка бања 1. фаза, у дужини 

од око 593м.  

 За потребе наручиоца, града Ниша, извршена је израда техничке документације на 

нивоу Пројекатa за извођење радова. Преузети су претходно прибављени подаци о снимањy 

терена, ради израде ситуационог плана, подужног профила и попречних профила. Ситуациони 

план са нивелацијом урађен је у размери Р=1:500, подужни профил у размери 1: 100/1000, 

попречни профили Р=1:100, карактеристични профили са детаљима Р=1:10 као и опис са 

предмером и предрачуном радова. 

 Терен на коме је предвиђена изградња предметне саобраћајнице, тренутно је прекривен 

слојем хумуса и у једном делу асфалтним слојем.  

За потребе израде пројекта за добијање грађевинске дозволе извршено је геодетско 

снимање терена ради израде ситуационог плана са апсолутним координатама и апсолутним 

висинама (у Државном координатном систему). Појас снимања је просечне ширине 30m. 

Ситуациони план, уздужни профил и попречни профили су урађени коришћењем програмског 

пакета AutoCAD и Survey. 

 
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ  

 

Ширина регулације саобраћајнице износи око 25,0m. Садржи коловоз ширине 7.0m 

оивичен ивичњацима  димензија 18/24/80cm са олуком од 3cm , и обостране тротоаре ширине 

2×3,0m, оивичене бетонским ивичњацима димензија 12/18/80cm. Са северне и јужне стране се 

од ивице тротоара до регулације предвиђа зеленило променљиве ширине, од тротоара до 

регулације. 

 

 
KОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈA 

 
Састав коловозне конструкције је на бази асфалта и спада у групу флексибилних 

коловозних конструкција. Укупна дебљина коловзне конструкције је већа од 65cm. 
Димензионисањем конструкције према СРПСу У.Ц4.012, усвојена је следећа коловозна 
конструкција.: 

 
•  тампон од шљунковито песковитог материјала у дебљини  …....…..д=30cm  
•  дробљени камени агрегат од 0-31,5mm у дебљини  …………….…...д=20cm 
• битуменизирајући носећи слој БНС32 у дебљини  ……………….......д=10cm 
•  асфалт бетона АБ11 у дебљини  ……………………..……………...…..д=5cm 
________________________________________________________________ 

                                                                                                                      УКУПНО: Д ≥ 65cm 
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и конструкција испод тротоара: 

• тампон од шљунковито песковитог материјала у дебљини ……...…д=25cm 
• дробљени камени агрегат од 0-31,5mm у дебљини  ……………........д=15cm 
• битуменизирајући носећи слој БНС32 у дебљини  ............................д=7cm 
•  асфалт бетона АБ11 у дебљини  …………………………………….….д=4cm 

        ______________________________________________________________ 
                                                                                                                     УКУПНО:  Д= 51cm 

Материјали који ће бити употребљени за израду коловозне конструкције морају 

испуњавати услове предвиђене техничким прописима. Услови квалитета за битуменизирани 

ностећи слој према СРПСУ-у  У.Е9.021 уз наведене захтеве за стабилност асфалтне 

мешавине. Асфалтни бетони морају да задовољавају све услове квалитета према СРПС-у 

У.Е4.014. 

Носећи слој од дробљеног каменог агрегата 0/31mm, дебљине 20cm (15cm на тротоару), 

а слој од песковито-шљунковитог агрегата гранулације 0/63 мм у дебљини од најмање 30 cm 

(25cm на тротоару). 

 
ОДВОДЊАВАЊЕ 

 
 Одводњавање са коловоза се врши подужно и попречно преко попречног нагиба 

ipp=2.0% и подужним падом нивелете саобраћајнице од минимум 0,5%. 

 Са улица и тротора вода се прихвата „Гајгер“ сливницима који се нивелишу према 

нивелети, а за пријем воде после реконструкције се уграђују нови „Гајгер“  сливници где је то 

потребно. 

Распоред сливника је пројектован тако да покривају 200 - 300 m2 коловозне односно 

тротоарске површине. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

За све радове обухваћене овим пројектом урађени су појединачни предмери, а на основу 

њих и јединичних цена састављен је предрачун трошкова грађења. Укупни трошкови за радове, 

износе УКУПНО  31.999.624,00 динара без ПДВ-а. 

НАПОМЕНА:  

У току извођења радова обавезно водити рачуна о примени важећих прописа, правилника и 

елабората, како у погледу заштите на раду тако и у погледу квалитета изведених радова. 

Целокупан уграђени материјал мора да поседује атестирану документацију. Обавеза Извођача 

радова је да све проблеме на градилишту решава у договору са Надзорним органом. На 

раскрсницам тј. пешачким прелазима омогућити несметано кретање хендикепираних лица 

изградњом одговарајуће везе између коловоза и тротоара. 

Пре почетка радова обавезно је да надлеже организације обележе на терену, где се 

налазе њихове инсталације да не бих  дошо до ошећења истих у току извођња радова.  

 
                                                                    Одговорни пројектант: 

 

                                                                 ___________________________ 

                                                                Милан Стефановић, дипл.инж.грађ.  

141/170



 4 

и конструкција испод тротоара: 

• тампон од шљунковито песковитог материјала у дебљини ……...…д=25cm 
• дробљени камени агрегат од 0-31,5mm у дебљини  ……………........д=15cm 
• битуменизирајући носећи слој БНС32 у дебљини  ............................д=7cm 
•  асфалт бетона АБ11 у дебљини  …………………………………….….д=4cm 

        ______________________________________________________________ 
                                                                                                                     УКУПНО:  Д= 51cm 

Материјали који ће бити употребљени за израду коловозне конструкције морају 

испуњавати услове предвиђене техничким прописима. Услови квалитета за битуменизирани 

ностећи слој према СРПСУ-у  У.Е9.021 уз наведене захтеве за стабилност асфалтне 

мешавине. Асфалтни бетони морају да задовољавају све услове квалитета према СРПС-у 

У.Е4.014. 

Носећи слој од дробљеног каменог агрегата 0/31mm, дебљине 20cm (15cm на тротоару), 

а слој од песковито-шљунковитог агрегата гранулације 0/63 мм у дебљини од најмање 30 cm 

(25cm на тротоару). 

 
ОДВОДЊАВАЊЕ 

 
 Одводњавање са коловоза се врши подужно и попречно преко попречног нагиба 

ipp=2.0% и подужним падом нивелете саобраћајнице од минимум 0,5%. 

 Са улица и тротора вода се прихвата „Гајгер“ сливницима који се нивелишу према 

нивелети, а за пријем воде после реконструкције се уграђују нови „Гајгер“  сливници где је то 

потребно. 

Распоред сливника је пројектован тако да покривају 200 - 300 m2 коловозне односно 

тротоарске површине. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

За све радове обухваћене овим пројектом урађени су појединачни предмери, а на основу 

њих и јединичних цена састављен је предрачун трошкова грађења. Укупни трошкови за радове, 

износе УКУПНО  31.999.624,00 динара без ПДВ-а. 

НАПОМЕНА:  

У току извођења радова обавезно водити рачуна о примени важећих прописа, правилника и 

елабората, како у погледу заштите на раду тако и у погледу квалитета изведених радова. 

Целокупан уграђени материјал мора да поседује атестирану документацију. Обавеза Извођача 

радова је да све проблеме на градилишту решава у договору са Надзорним органом. На 

раскрсницам тј. пешачким прелазима омогућити несметано кретање хендикепираних лица 

изградњом одговарајуће везе између коловоза и тротоара. 

Пре почетка радова обавезно је да надлеже организације обележе на терену, где се 

налазе њихове инсталације да не бих  дошо до ошећења истих у току извођња радова.  

 
                                                                    Одговорни пројектант: 

 

                                                                 ___________________________ 

                                                                Милан Стефановић, дипл.инж.грађ.  
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4-TД-15/ПЗИ-2/2
22017

1:500
Размера:

Одговорни пројектант:
Милан Стефановић,  дипл.инж.грађ.

ПРИЛОГ:

ИНВЕСТИТОР:

Шифра

Датум Лист

ГРАД НИШ

СИТУАЦИОНОИ ПЛАН Г
Фаза:

Сарадници:
Драгомир Ивановић ,геом.
Ненад Петковић,геом.

ЕЛАБОРАТ:
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
ИЗГРАДЊИ I ФАЗЕ БАНАТСКЕ УЛИЦЕ У

НИШКОЈ БАЊИ НА КП.БР.2582, 2596 И 5257/6
КО НИШ-НИШКА БАЊА У НИШУ.

TРОТОАР

KОЛОВОЗ

      РЕГУЛАЦИЈА

KOORDINATE TAČAKA
OZNAKA Y X

527 7580874.11 4795025.57
526 7580912.68 4795029.29
523 7581000.58 4795029.28
536 7581073.08 4795028.60
535 7581127.42 4795040.07
534 7581230.93 4795062.30
533 7581241.42 4795067.83
549 7581354.10 4795118.30
547 7581441.88 4795144.21
548 7581461.47 4795150.22
550 7581640.06 4795167.49
A 7581011.44 4795029.18
Б 7581584.65 4795160.70

KOORDINATE OSOVINSKIH TAČAKA PO PROFILIMA
OZNAKA Y X

9 7581013.91 4795029.15
10 7581033.91 4795028.97
11 7581053.91 4795028.95
12 7581073.86 4795030.26
13 7581093.65 4795033.11
14 7581113.23 4795037.17
15 7581127.48 4795040.21
16 7581132.79 4795041.35
17 7581152.35 4795045.52
18 7581171.91 4795049.7
19 7581191.47 4795053.88
20 7581210.98 4795058.29
21 7581230.17 4795063.91
22 7581241.43 4795067.86
23 7581248.94 4795070.78
24 7581267.26 4795078.82
25 7581285.46 4795087.09
26 7581303.67 4795095.37

27 7581321.88 4795103.65
28 7581335.26 4795109.73
29 7581340.1 4795111.88
30 7581358.7 4795119.22
31 7581377.75 4795125.33
32 7581396.92 4795131.03
33 7581416.09 4795136.73
34 7581435.26 4795142.41
35 7581441.88 4795144.21
36 7581454.67 4795147.24
37 7581474.35 4795150.78
38 7581494.22 4795153
39 7581514.15 4795154.7
40 7581534.08 4795156.39
41 7581554 4795158.09
42 7581573.93 4795159.78
43 7581593.86 4795161.54

OZNAKA Y X

               ПОВРШИНА КОЛОВОЗА

               ПОВРШИНА ТРОТОАРА

               ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

зеленило

тротоар

коловоз

зеленило
тротоар
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52017

1:50 ; 1:10
Размера:

Mилан Стефановић,  дипл.инж.грађ.

ПРИЛОГ:

ИНВЕСТИТОР:

Шифра

Датум Лист

ГРАД НИШ

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ
ПРОФИЛИ Г

Фаза:

ЕЛАБОРАТ:
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
ИЗГРАДЊИ I ФАЗЕ БАНАТСКЕ УЛИЦЕ У
НИШКОЈ БАЊИ НА КП.БР.2582, 2596 И
5257/6 КО НИШ-НИШКА БАЊА У НИШУ.

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ РАЗМЕРА  1:50

ДЕТАЉ "А"   R=1:10

2.0%

2.0%

2.0%

MБ20

MБ20

коловоз

АБ11, д = 4 cm
БНС32 д = 7 cm
дробљени камен 0/315мм, д = 15cm
шљунковит песак 0/63мм, д = 25cm

скидање хумуса d=20cm

4
7

15
25

51
5

20
m

in
 3

0 
cm

4.0%

АБ11, д = 5 cm

БНС32 д = 10 cm

дробљени камен 0/315мм, д = 20cm

шљунковит песак 0/63мм, д = 30cm

13
10

23

28
1810

12 6
18

21
14

35

32
14 18

шљунковит песак 0/63мм, д = 25cm

дробљени камен
 0/315мм, д = 15cm

БНС32 д = 7 cm
АБ11, д = 4 cm

4
7

15
25

51

0

1 1

1

0

2.0%

ДЕТАЉ ГАЈГЕР СЛИВНИКА, R=1:50

0

БНС32, d = 10 cm
тампон од каменог
агрегата, d = 20 cm

AБ11, d = 5 cm
КОЛОВОЗ

тампон од шљунка
, d =30 cm

0

0
0

0

скидање хумуса d=20cmАБ11, д = 4 cm
БНС32 д = 7 cm
дробљени камен 0/315мм, д = 15cm
шљунковит песак 0/63мм, д = 25cm

АБ11, д = 5 cm
БНС32 д = 10 cm
дробљени камен 0/315мм, д = 20cm
шљунковит песак 0/63мм, д = 30cm

тротоар
тротоар

зеленило 2.0%
2.0% 2.0%

2.0%

4.0%
4.0%

KN

3.00 7.00 3.009.00 3.00
25.00

10.2%
4.3%

зеленило

насипнасипхумузирање d=15cm хумузирање d=15cm

дренажа

зеленило

хумузирање d=15cm

насип

A Б

В

ДЕТАЉ "Б"   R=1:10

10

65

2.0%
2.0%

4.0% шљунковит песак 0/63мм, д = 30cm

систем дренажних цеви ø150mm

камена ситнеж гранулације 16-32мм
неткани геотекстил

бетонска подлога или подлога од
водонепропусне глине

АБ11, д = 5 cm

БНС32сА д = 10 cm

АБ11, д = 4 cm
БНС32сА д = 7 cm

дробљени камен 0/315мм, д = 15cm

шљунковит песак 0/63мм, д = 25cm
MБ20

ДЕТАЉ "B"   R=1:10

5
30

10
20 дробљени камен 0/315мм, д = 20cm

4-TД-15/ПЗИ-2/2
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ИНВЕСТИТОР: 

 
ГРАД НИШ 

 

 
                                                                                                                

 
 

 

4-ТД-15/ПЗИ-8
 
 

 

 

 

 

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  

I ФАЗЕ УЛИЦЕ БАНАТСКЕ  

У НИШКОЈ БАЊИ НА КП БР. 2582, 2596 И 5257/6 КО 

НИШ-НИШКА БАЊА У НИШУ  

 

СВЕСКА 8: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 
 

 
 
 
 

Ниш, 2017. Године 
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8.5.2.ТEХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ I ФАЗЕ УЛИЦЕ БАНАТСКЕ  

У НИШКОЈ БАЊИ НА КП БР. 2582, 2596 И 5257/6 КО НИШ-НИШКА БАЊА У НИШУ  

СВЕСКА 8: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

ПРEДМEТ ПРOJEКТA 

Прeдмeт прojeктa je постављање сталне саобраћајне сигнализације у улици Банатској у Нишкој 
Бањи и привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова. 
Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације изрaђeн je нa геoдeтскoj пoдлoзи, која је урађена и 
као подлога за пројекат саобраћајница фебруара месеца 2017. године од стране ЈП Завод за 
урбанизам Ниш. 

 

OПИС ПРОБЛЕМА 

Према постојећем стању улица Банатска је променљиве ширине од 2,8 m до 4,5 m са делимично 
савременим и несавременим коловозним застором. У улици нема постављене сигнализације. 
Саобраћајница служи као прилаз станарима поједних објеката.     
 
ОГРАНИЧЕЊА 

Ограничења у пројекту су што се овом фазом изградње улица не спаја ни са једном постојећом 
улицом где ће се каснијом везом спојити са улицом Српских јунака у Нишкој Бањи. Друга 
ограничења у пројектовању су што су на ситуационом плану приказане приступне саобраћајнице 
које су само планиране а нису изграђене где се сигнализација на раскрсницама са тим улицама мора 
урадити и сагледати при изради пројеката тих приступних саобраћајница.  
 
ОПИС ПРЕДЛОЖЕНОГ РЕШЕЊА 

Стална саобраћајна сигнализација 

Према пројектованом стању ширина коловоза предметне улице је 7,0 m док су тротоари са обе 
стране улице ширине од 3,0 m. Од хоризонталне сигнализације обележена је разделна испрекидана 
и неиспрекидана линија као и пешачки прелази на местима где има потреба за то. Обележена је и 
неиспрекидана ивична линија на раскрсницама са улицама које су планиране али нису изграђене и 
у пројектима саобраћаја и саобраћајне сигнализације тих улица ће се дефинисати хоризонтална и 
вертикална сигнализација према новом режиму саобраћаја који ће бити успостављен.       
 

Привремена саобраћајна сигнализација 

Због технологије радова улица се комплетно затвара за саобраћај. 
Критеријуми за формирање зоне радова су следећи: 

- јавни пут у насељу 
- зона радова ће трајати у дуготрајном временском периоду 
- радови се изводе на новопројектованом коловозу и тротоару 
- регулисање саобраћаја у зони радова врши се помоћу знакова  
- дужина зоне радова je дуга 

 
Имајући у виду саобраћајно-експлоатационе карактеристике на предметној саобраћајници, 

планом привремене сигнализације предвиђено је (цртеж бр. 8.7.2): 
- упозоравање возача на зону радова и на обуставу саобраћаја, 
- обустава саобраћаја. 

  
У том смислу са чеоне стране прилаза постављају се запреке опремљене одговарајућим 
саобраћајним знаковима. 
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Саобраћајна сигнализација у зони радова се изводи на начин да је у исправном стању све време док 
трају радови Саобраћајни знаци и чеоне запреке морају имати стабилност и могућност квалитетног 
учвршћивања како не би долазило до њиховог померања и обарања услед ваздушних струјања. 
Чеоне запреке увек морају бити правилно постављене и видљиве, нарочито у ноћним и у условима 
слабије видљивости (падавине, магла и сл.).  
Сви елементи сигнализације подлежу техничким условима који су саставни део овог пројекта.                  
У току извођења радова обавеза је извођача радова или некога кога он овласти да одржава елементе 
саобраћајне сигнализације, и да сваку промену пријави надзорном органу. Зона радова на путу мора 
бити уредна и одржавана све до окончања радова. 
У зони радова сваку измену режима привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова 
на путу, прати додатно одобрење издато од стране надлежног органа за послове саобраћаја. 
Сви саобраћајни знакови се постављају у складу са важећим прописима, односно Правилнику о 
начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова као и према Техничким препорукама за 
означавање радова на путу, Савезног завода за стандардизацију. Радници који изводе радове а 
налазе се на путу морају имати на себи светлоодбојни прслук.  
Саобраћајна сигнализација у зони радова се уклања у целости са пута одмах по обављеним 
радовима, а најкасније у року од 24 часа по завршетку радова и успоставља се првобитни режим 
саобраћаја.  
 
САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ ПРОРАЧУНИ 

Ова врста пројекта не захтева саобраћајно техничке прорачуне и анализе што се не захтева ни 
пројектним задатком. 
 
ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ  

Нема неких специјалних ефеката овог пројекта осим што ће се побољшати квалитет саобраћајне 
површине. 
 

НЕОПХОДНЕ МЕРЕ 

Нема неопходних мера. 
 
СПИСАК СТАНДАРДА КОРИШЋЕНИХ У ПРОЈЕКТУ 

 
СРПС ЕН 1436 
Материјали за обележавање пута-Перформансе ознака за учеснике у саобраћају 
СРПС У.С4.221 
Ознаке на коловозу-Уздужне ознаке-Дефиниције и подела 
СРПС У.С4.222 
Ознаке на коловозу-Уздужне ознаке-Неиспрекидане линије 
СРПС У.С4.223 
Ознаке на коловозу-Уздужне ознаке-Испрекидане линије 
СРПС У.С4.227 
Ознаке на коловозу-Попречне ознаке-Пешачки прелази 
СРПС З.С2.300 
Саобраћајни знакови на путевима-Технички услови 
СРПС З.С2.301 
Саобраћајни знакови на путевима-Знакови опасности-Графичко представљање 
СРПС З.С2.304 
Саобраћајни знакови на путевима-Знакови забране односно ограничења- Графичко представљање 
СРПС З.С2.306 
Саобраћајни знакови на путевима-Знакови обавештења-Графичко представљање 
СРПС З.С2.308 
Саобраћајни знакови на путевима-Допунске табле-Графичко представљање 
СРПС З.С2.852 
Браници-Технички услови 
                                                                                                  Одговорни пројектант    
                                                                                        Милан Глишић  дипл. инж. саобраћаја 
                      ________________________________ 
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ИНВЕСТИТОР: 

 
ГРАД НИШ 

 

ПРОЈЕКАТ ЗА И

САОБРАЋАЈНИЦА

КОМПЛЕКСУ

ДЕО УЛИЦЕ 1 на кп

дужине

ДЕО УЛИЦЕ 4 на кп

приближне

ДЕО УЛИЦЕ 5 на кп

дужине 90

2/2. ПРОЈЕКАТ

Број техничке документације

у Нишу

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ

САОБРАЋАЈНИЦА - КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА

КОМПЛЕКСУ ЛОЗНОГ КАЛЕМА - II фаза

на кп.бр.2565/13 КО Нишка Бања, приближне

дужине 78м од ПР -8 до ПР -2 

на кп.бр. 2565/14 и 2565/15 КО Нишка

приближне дужине 138м од ПР0 до ПР11, 

на кп.бр. 2565/16 КО Нишка Бања, приближне

дужине 90м од ПР27 до ПР35,  у Нишу.   

 

 

 

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ:  
 

 

 
 
 
 
 

техничке документације:37-ТД-16-I/ПГД-2/2
 
 

у Нишу, фебруар 2017. године 

ИЗГРАДЊУ 

ТРОТОАРА У 

фаза,  

Бања, приближне 

Нишка Бања, 

 

Бања, приближне 

 

2/2 
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2.2.4.2. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

Пројеката за извођење радова за изградњу коловоза и тротоара у комплексу 

Лозни Калем II фаза, ДЕО УЛИЦЕ 1 на кп.бр.2565/13 КО Нишка Бања, 

приближне дужине 78м од ПР -8 до ПР -2, ДЕО УЛИЦЕ 4 на кп.бр. 2565/14 и 

2565/15 КО Нишка Бања, приближне дужине 138м од ПР0 до ПР11, ДЕО УЛИЦЕ 5 

на кп.бр. 2565/16 КО Нишка Бања, приближне дужине 90м од ПР27 до ПР35,  у 

Нишу.   
1. Општи подаци о пројекту 

 
 Целокупна техничка документација је урађена према локацијским условима, и 
представља II фазу изградње коловоза и тротоара на комплексу ,,Лозни Калем”. 
Бројеви катастарских парцела су у складу са спроведном парцелацијом, а ималац права 
на свим парцелам које су предмет овог пројекта је град Ниш. Oва фаза практично 
представља допуну делова саобраћајница који нису разрађени првом фазом. Овој фази 
пројектовања је приступљено тек након решавања правно-имовинских односа. 
Стационаже и бројеви профила су уклопљени са I фазом изградње комплекса, тако да 
се приликом изградње могу посматрати као један пројекат. 
Саобраћајнице на локацији ,,Лозни калем" се налази на територији ГО Нишка бања, 
КО Нишка бања. Све саобраћајнице спадају у групу сабирних улица.  
 
Део улице бр. 1 се пружа правцем исток-запад, почиње раскрсницом са улицом 
Српских јунака, а завршава непосредно пре раскрснице са Улицом бр.4. Део улице који 
је разрађен овим пројектом је укупне дужине око 78м.  
 

Део Улице бр. 4 се пружа правцем север-југ, почиње раскрсницом са улицом бр.1, а 
завршава се укрштајем са Банатском улицом. Овим пројектом је разрађен у дужини од 
око 138м, до раскрснице са улицом бр.5. Да би се урадио пројекат другог дела улице, 
потребно је спровести парцелацију другог дела улице и рашити правно-имовинске 
односе, тако да на парцелама преко које прелази улица, имаоц права буде град Ниш са 
уделом 1/1. 
 
Улица бр. 5 се пружа правцем запад-исток, почиње раскрсницом са Улицом бр.4, а 
завршава се укрштајем са улицом Српских јунака. Део улице разрађен овим пројектом 
је дужине 90м. 
 
За потребе издавања грађевинске дозволе извршена је израда техничке документације 
на нивоу Пројекта за грађевинску дозволу изградње саобраћајница на локацији ,,Лозни 
калем" у  Нишкој бањи. На основу планског решења Прве измене и допуне ПГР-а 
подручја градске општине Нишка бања 1.фаза и на основу података снимљених на 
терену израђени су катастарско-топографски план, ситуациони план, подужни профил 
трасе и карактеристичани попречни профили улица са детаљима. 
 

2. Teхнички елементи улице 

Обзиром да су предметне саобраћајница нова градња, оне ће се градити преко 
неизграђеног земљишта. Нивелета саобраћајница је уклопљена са пројектом 
одводњавања предметног комплекса, као и са планским документом. На делу где се 
укршта са улицом Српских јунака, уклопљена је са котом нивелете поменуте улице. 
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11 

 

Пројектом се обрађују 
 
Део улице бр.1 у дужини од око 78m, од ПР-8 до ПР-2, коловоз је ширине 2x3.5m (7m), 
док су тротоари по 2.5m са обе стране. Коловоз је оивичен сивим бетонским 
ивичњацима димензија 18/24cm, док су тротоари оивичени сивим бетонским 
ивичњацима димензија 12/18cm, ка спољним границама, у свему према графичкој 
документацији.  
Део улице бр.4 у дужини од око 138m, од ПР0 до ПР11, коловоз је ширине 2x3.5m 
(7m), док су тротоари по 2.5m са обе стране. Коловоз је оивичен сивим бетонским 
ивичњацима димензија 18/24cm, док су тротоари оивичени сивим бетонским 
ивичњацима димензија 12/18cm, ка спољним границама, у свему према графичкој 
документацији.  
Део улице бр.5 у дужини од око 90m, од ПР27 до ПР35, коловоз је ширине 2x3.5m 
(7m), док су тротоари по 2.5m са обе стране. Коловоз је оивичен сивим бетонским 
ивичњацима димензија 18/24cm, док су тротоари оивичени сивим бетонским 
ивичњацима димензија 12/18cm, ка спољним границама, у свему према графичкој 
документацији.  
 

3. KОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈA 

 

Састав коловозне конструкције је на бази асфалта и спада у групу флексибилних 
коловозних конструкција. Kоловзне конструкције димензионисана је према СРПСу 

У.Ц4.012, а према условима из пројектног задатка. 
 
Материјали који ће бити употребљени за израду коловозне конструкције морају 

испуњавати услове предвиђене техничким прописима. Услови квалитета за битуменизирани 
ностећи слој према СРПСУ-у  У.Б9.021 уз наведене захтеве за стабилност асфалтне мешавине. 

Услови квалитета за носећи слој од туцаника у свему према важећим стандардима 
(У.Е9.020 и У.С4.051) уколико пројектом нису наведени другачији услови квалитета. 

 
 
КОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА: 

AБ11 .............................................................................................  д=5cm  
БНС22 ..........................................................................................  д=8cm 
дробљени камени агрегат 0-31,5мм .........................................  д=20cm 
дробљени камени агрегат 0-63мм ............................................  д=30cm 
                                                                          _____________________ 

 УКУПНО:     Д=63cm 
  КОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА  

БНХС8.........................................................................................  д=4cm 
БНС22 ..........................................................................................  д=6cm 
дробљени камени агрегат 0-31,5мм .........................................  д=13cm 
дробљени камени агрегат 0-63мм ............................................  д=25cm 
                                                                          _____________________ 

 УКУПНО:     Д=48cm 
 
ивичњаци ..................................................................................18/24 cm 
ивичњаци ..................................................................................12/18 cm 
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ОДВОДЊАВАЊЕ 

 
Одводњавање са коловоза 

нагиба ipp=2.5% и подужним падом
„Гајгер“ сливницима који се нивелишу
уграђују нови „Гајгер“  сливници где

Распоред сливника је пројектован
тротоарске површине. 

 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

 

За све радове обухваћене овим
на основу њих и јединичних цена састављен

за радове на изградњи коловоза и
ПДВ-а. 

 
НАПОМЕНА: 
 
У току извођења радова обавезно

и елабората, како у погледу заштите

Целокупан уграђени материјал мора
радова је да све проблеме на градилишту

Пре почетка радова обавезно
њихове инсталације да не бих  дошо

 

 

 

                                                                    

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 и тротоара се врши подужно и попречно преко
подужним падом нивелете улице. Са улица и тротора вода

нивелишу према нивелети, а за пријем воде после
сливници где је то потребно. 

пројектован тако да покривају 200 - 300 m2 коловозне

РАДОВА 

овим пројектом, свеска 2/2,  урађени су појединачни
цена састављен је предрачун трошкова грађења. Укупни

коловоза и тротоара, УКУПНО Улице 1+4+5 =17.970.634,

обавезно водити рачуна о примени важећих прописа
заштите на раду тако и у погледу квалитета изведених

материјал мора да поседује атестирану документацију. Обавеза
градилишту решава у договору са Надзорним органом

обавезно је да надлеже организације обележе на терену, где
бих дошо до ошећења истих у току извођња радова.  

                                           Одговорни пројектант: 

                                                                 ___________________________ 

Милан Стефановић, дипл.инж.грађ.  

12 

преко попречног 
вода се прихвата 

после изградње се 

коловозне односно 

појединачни предмери, а 
Укупни трошкови 

,78 динара без 

прописа, правилника 
изведених радова. 
Обавеза Извођача 

органом. 
терену, где се налазе 
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2.2.6. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА:

517   7580811.7      4795607.10
517a 7580813.20    4795658.89
518   7580808.27    4795489.048
518a 7580808.86    4795366.98
519   7580810.512   4795025.74
520   7581000.758   4795471.773
520a 7581000.80     4795568.33
520b 7581000.71     4795366.90
521   7581000.758   4795452.772
522   7581000.677   4795266.766
523   7581000.579   4795029.28
524   7580957.546   4795001.683
525   7580932.192   4794985.424
526   7580912.683   4795029.157
527   7580874.11     4795025.565
528   7580838.01     4795021.86
529   7581160.758   4795472.953
530   7581160.751   4795453.952
531   7581160.664   4795239.952
532   7581163.212   4795267.965
533   7581241.419   4795067.832
534   7581230.93     4795062.3
535   7581127.418   4795040.073
536   7581073.084   4795028.599
537   7581130.164   4795000.09
538   7581377.512   4795474.552
539   7581377.545   4795455.552
540   7581295.597   4795454.947
541   7581424.71     4795474.9
542   7581437.952   4795455.997
543   7581510.77     4795352.05
544   7581389.294   4795269.633
545   7581377.882   4795280.308
546   7581423.429   4795215.29
547   7581441.885   4795144.212
548   7581461.473   4795150.216
549   7581354.1       4795118.3
550   7581640.061   4795167.489
551   7581669.62     4795167.926
221   7581509.27     4795541.62

УЛИЦА 4
на кп.бр. 2565/14 

TРОТОАР

KОЛОВОЗ

1:500
Размера:

Главни пројектант:
Mицић Слободан,  дипл.инж.грађ.

ПРИЛОГ:

ИНВЕСТИТОР:
ГРАД НИШ

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ
Г

Фаза:

Сарадници:
Драгомир Ивановић ,геом.

ЕЛАБОРАТ:
Одговорни пројектант:
Милан Стефановић,  дипл.инж.грађ.

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА
- КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНОГ КАЛЕМА - II фаза,

ДЕО УЛИЦЕ 1 на кп.бр.2565/13 КО Нишка Бања, приближне дужине 78м
од ПР -8 до ПР -2

ДЕО УЛИЦЕ 4 на кп.бр. 2565/14 и 2565/15 КО Нишка Бања, приближне
дужине 138м од ПР0 до ПР11,

ДЕО УЛИЦЕ 5 на кп.бр. 2565/16 КО Нишка Бања, приближне дужине 90м
од ПР27 до ПР35,  у Нишу.

37-TД-16-I/ПГД-2/2
1.4.2017

Шифра

Датум Лист

 и 2565/15, КО Нишка Бања 
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ИНВЕСТИТОР: 

 
ГРАД НИШ 

 

 
                                                                                                                

 

 
 
 

37-ТД-16/ПЗИ-8
 
 

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ 

САОБРАЋАЈНИЦА –КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У 

КОМПЛЕКСУ ЛОЗНОГ КАЛЕМА II ФАЗА 

ДЕО УЛИЦЕ 1 НА КП 2565/13 КО НИШКА БАЊА 

ПРИБЛИЖНЕ ДУЖИНЕ 78 М ОД ПР -8 ДО ПР -2, 

ДЕО УЛИЦЕ 4 НА КП 2565/14  И 2565/15  КО НИШКА БАЊА 

ПРИБЛИЖНЕ ДУЖИНЕ 138 М ОД ПР 0 ДО ПР 11, 

УЛИЦА 5 НА КП 2565/16  КО НИШКА БАЊА ПРИБЛИЖНЕ 

ДУЖИНЕ 90 М ОД ПР 27 ДО ПР 35 У НИШУ 

 

СВЕСКА 8: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 
 

 
 
 
 

Ниш, 2017. Године 
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8.5.2.ТEХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА –КОЛОВОЗА И 

ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ ЛОЗНОГ КАЛЕМА II ФАЗА, ДЕО УЛИЦЕ 1 НА КП 2565/13 

КО НИШКА БАЊА ПРИБЛИЖНЕ ДУЖИНЕ 78 М ОД ПР -8 ДО ПР -2, ДЕО УЛИЦЕ 4 НА 

КП 2565/14  И 2565/15  КО НИШКА БАЊА ПРИБЛИЖНЕ ДУЖИНЕ 138 М ОД ПР 0 ДО ПР 

11, УЛИЦА 5 НА КП 2565/16  КО НИШКА БАЊА ПРИБЛИЖНЕ ДУЖИНЕ 90 М ОД ПР 27 

ДО ПР 35 У НИШУ, СВЕСКА 8: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ПРEДМEТ ПРOJEКТA 

Прeдмeт прojeктa je постављање сталне саобраћајне сигнализације за делове три планиране улица у 
комплексу Лозног калема на КП 2565/13, 2565/13, 2565/14, 2565/15 и 2565/16 КО Нишка Бања у 
Нишу и привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова. 
Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације изрaђeн je нa геoдeтскoj пoдлoзи, која је урађена и 
као подлога за пројекат саобраћајница фебруара месеца 2017. године од стране ЈП Завод за 
урбанизам Ниш. 

 

OПИС ПРОБЛЕМА 

Према постојећем стању простор предвиђен за изградњу свих улица су неизграђене површине.  
 
ОГРАНИЧЕЊА 

Ограничења у пројекту су што парцелацијом  није омогућено спајање улице бр. 4 са улицом 
Српских јунака и међусобно повезивање два дела улице бр.1 што је у великој мери отежало израду 
пројекта а и улица бр. 4 је морала бити дефинисана као слепи пут и биће неопходно израдити нови 
пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације након изградње свих улица и повезивања са 
околним саобраћајницама.   
 
ОПИС ПРЕДЛОЖЕНОГ РЕШЕЊА 

Стална саобраћајна сигнализација 

Део улице бр. 1-Према пројектованом стању ширина коловоза улице бр. 1 је 7,0 m док су тротоари 
са обе стране улице ширине од 2,5 m.  
Део улице бр. 4-Према пројектованом стању ширина коловоза улице бр. 4 је 7,0 m док су тротоари 
са обе стране улице ширине од 2,5 m,  
Део улице бр. 5-Према пројектованом стању ширина коловоза улице бр. 5 је 7,0 m док је тротоар са 
леве стране улице ширине од 2,5 m а са десне стране ширине од 2,0 m.  
 
Од хоризонталне сигнализације обележена је разделна испрекидана и неиспрекидана линија као и 
пешачки прелази на местима где има потреба за то. Обележена је и неиспрекидана ивична линија на 
раскрсницама са улицама које су планиране али нису изграђене и у пројектима саобраћаја и 
саобраћајне сигнализације тих улица ће се дефинисати хоризонтална и вертикална сигнализација 
према новом режиму саобраћаја који ће бити успостављен.  
Од вертикалне сигнализације пројектовани су знакови за дефинисање првенства пролаза, 
обавештавње возача о близини слепог пута.        
 

Привремена саобраћајна сигнализација 

Изградња улица ће бити извршена у више фаза а у пројекту се пројектоване три фазе тј. за сваку 
улицу једна фаза. Свака фаза предвиђа да се комплетна улица затвори за саобраћај. Такође се 
предвиђа обезбеђење радова на улици у случају да је суседна улица већ изграђена. 

Критеријуми за формирање зоне радова су следећи: 
- јавни пут у насељу 
- зона радова ће трајати у дуготрајном временском периоду 
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- радови се изводе на новопројектованом коловозу и тротоару 
- регулисање саобраћаја у зони радова врши се помоћу знакова  
- дужина зоне радова je дуга 

 
Имајући у виду саобраћајно-експлоатационе карактеристике на предметним саобраћајницама, 

планом привремене сигнализације предвиђено је (цртежи бр. 8.7.1.b, 8.7.2.b, 8.7.3.b): 
- упозоравање возача на зону радова и на обуставу саобраћаја, 
- обустава саобраћаја 
- ограничење брзине кретања на 30 km/h на прилазу градилишту. 

 
У том смислу са чеоне стране прилаза постављају се хоризонталне запреке опремљене 
одговарајућим саобраћајним знаковима. 
Саобраћајна сигнализација у зони радова се изводи на начин да је у исправном стању све време док 
трају радови. Саобраћајни знаци и хоризонталне запреке морају имати стабилност и могућност 
квалитетног учвршћивања како не би долазило до њиховог померања и обарања услед ваздушних 
струјања. Хоризонталне запреке увек морају бити правилно постављене и видљиве, нарочито у 
ноћним и у условима слабије видљивости (падавине, магла и сл.).  
Сви елементи сигнализације подлежу техничким условима који су саставни део овог пројекта.                  
У току извођења радова обавеза је извођача радова или некога кога он овласти да одржава елементе 
саобраћајне сигнализације, и да сваку промену пријави надзорном органу. Зона радова на путу мора 
бити уредна и одржавана све до окончања радова. 
У зони радова сваку измену режима привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова 
на путу, прати додатно одобрење издато од стране надлежног органа за послове саобраћаја. 
Сви саобраћајни знакови се постављају у складу са важећим прописима, односно Правилнику о 
начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова као и према Техничким препорукама за 
означавање радова на путу, Савезног завода за стандардизацију. Радници који изводе радове а 
налазе се на путу морају имати на себи светлоодбојни прслук.  
Саобраћајна сигнализација у зони радова се уклања у целости са пута одмах по обављеним 
радовима, а најкасније у року од 24 часа по завршетку радова и успоставља се првобитни режим 
саобраћаја.  
 
САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ ПРОРАЧУНИ 

Ова врста пројекта не захтева саобраћајно техничке прорачуне и анализе што се не захтева ни 
пројектним задатком. 
 
ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ  

Нема неких специјалних ефеката овог пројекта осим што ће се изградити предметне саобраћајнице. 
 

НЕОПХОДНЕ МЕРЕ 

Након изградње свих саобраћајница и повезивања са улицама Банатском и Српских јунака 
неопходно је израдити посебан пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације у коме ће се 
применити неопходна техничка регулација саобраћаја и где ће се цео комплекс сагледати 
саобраћајно као целина а у исто време и у односу на саобраћајнице са којима се спаја.  
 
 

СПИСАК СТАНДАРДА КОРИШЋЕНИХ У ПРОЈЕКТУ 

 
СРПС ЕН 1436 
Материјали за обележавање пута-Перформансе ознака за учеснике у саобраћају 
СРПС У.С4.221 
Ознаке на коловозу-Уздужне ознаке-Дефиниције и подела 
СРПС У.С4.222 
Ознаке на коловозу-Уздужне ознаке-Неиспрекидане линије 
СРПС У.С4.223 
Ознаке на коловозу-Уздужне ознаке-Испрекидане линије 
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СРПС У.С4.227 
Ознаке на коловозу-Попречне ознаке-Пешачки прелази 
СРПС З.С2.300 
Саобраћајни знакови на путевима-Технички услови 
СРПС З.С2.301 
Саобраћајни знакови на путевима-Знакови опасности-Графичко представљање 
СРПС З.С2.304 
Саобраћајни знакови на путевима-Знакови забране односно ограничења- Графичко представљање 
СРПС З.С2.306 
Саобраћајни знакови на путевима-Знакови обавештења-Графичко представљање 
СРПС З.С2.852 
Браници-Технички услови 
                                                                                                  Одговорни пројектант    
                                                                                        Милан Глишић  дипл. инж. саобраћаја 
                      ________________________________ 
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