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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза 
Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 
Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs  

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 10/2018 спроводи се у отвореном поступку, у складу са 
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број 10/2018 је реконструкција Србобранске улице, град 
Кикинда. 

 
Шифра ОРН:  45454000 - Радови на реконструкцији, 45233140 - Радови на 

путевима 
   

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 10/2018  спроводи се ради закључења уговора о 
јавној набавци. 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Снежана Костић 
Имејл и број факса: snezana.kostic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 
 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 10/2018 понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 
табели и то: 
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Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих.  

 
Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 
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3.  
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке 
или  издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа 
локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних 
прихода за огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу 
доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора 
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе 
мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

5. 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке

Доказ 

Решење Републичког геодетског завода о издавању лиценце за рад 
геодетске организације и то за геодетске радове под тачком 3:  
Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра 
непокретности и одржавања катастра водова или копија лиценце за рад 
геодетске организације  за геодетске радове под тачком 3:  Извођење 
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 
одржавања катастра водова или навођење инетрнет стране на којој су 
подаци јавно доступни. 

 
 
  

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
У поступку јавне набавке број 10/2018 понуђач мора да докаже да испуњава 

додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
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испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и 
то: 

 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 
Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 
претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио пословни 
приход у минималном износу од 75.000.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке 
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 
обрачунске године (2015, 2016. и 2017). Уколико у образцу БОН-ЈН нису 
доступни подаци за 2017. годину, а приказани износ пословног прихода у 
2015. и 2016. години не задовољава износ захтеван у конкурнсој 
документацији, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс 
успеха за 2017. годину  

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у 
претходних 5 обрачунских година (2013-2017) извео радове на изградњи 
и/или реконструкцији и/или рехабилитацији и/или санацији саобраћајнице 
у износу од минимум 115.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео 
најмање један посао у минималном износу од 38.000.000,00 динара без ПДВ

Доказ 
 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре  у 
укупном износу од минимум 115.000.000,00 динара без ПДВ и за најмање 
један посао у минималном износу од 38.000.000,00 динара без ПДВ 
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог 
уговора уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 
 
Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне 
документације. 
 
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 

- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- контакт особа наручиоца и телефон 

    - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 
Посебна напомена: 
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, 
као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност 
радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не 
налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући 
доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или 
друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста 
изведених радова од стране понуђача. 
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3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 
ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче 
радова са личним лиценцама и то: 
 
410 или 412 или 415 или 418  1 извршилац 

 

Доказ 
 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  
уговора ван радног односа) 
 
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке 
потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

 

4. 
 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 
грејдер   комада 1 
финишер комада 1 
асфалтна база  - на удаљености до 70 км  комада 1 
ваљак комада 2 
багер    комада 2 
мини багер или комбинована радна машина комада 1 
камион кипер комада 10 
булдозер комада 1 
утоваривач комада 1 

 

Доказ 
 

1) пописна листа са датумом 31.12.2017. године, потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или 
аналитичкa картицa основних средстава  потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2018. године; 
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 

закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу 
уколико је средство набављено од стране закуподавца након 
1.1.2018. године; 

4) уговор о лизингу 
 
На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку 
опрему. 
Као доказ о удаљености асфалтне базе, потребно је доставити одштампану 
и обележену трасу пута са уписаним растојањем измереним помоћу веб 
сајта www.maps.google.com 
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5.  
 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 
  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од  2% 
од укупне вредности понуде без ПДВ       

6. Да,  случају заједничке понуде достави:  

Доказ 
 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН. 

 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни подизвођач којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 

 
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре. 

 
Понуђач који поседује Решење о издавању лиценце за рад геодетске организације 

коју издаје Републички геодетски завод и то за геодетске радове под тачком 3:  
Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 
одржавања катастра водова не мора да достави доказ о испуњености  услова из члана 
75. став 1. тач. 5) ЗЈН јер је тај податак  јавно доступан на интернет страници 
Републичког геодетског завода. 

Наручилац ће у сваком појединачном случају извршити увид у податке који су 
јавно доступни на интернет страни Републичког геодетског завода. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
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материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 
понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у 
потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 

потпише, овери и достави.  
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који 

се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача.  

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

8/98



 
 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 

најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда 
понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

 
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 

извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 
изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 
 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. 
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 
Наручиоца www.privreda.gov.rs. 

 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 10/2018 – Реконструкција Србобранске улице, град Кикинда 
(НЕ ОТВАРАТИ).  

 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 

понуђача, телефон и контакт особу.  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.  
 
Крајњи рок за достављање понуда је 24. април 2018. године до 9.00 часова.  
 
Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 
Јавно отварање понуда ће се обавити 24. априла 2018. године у 11.00 часова у 

просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у 
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инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 
Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  
 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом 
као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20,  са назнаком: 
 

Измена понуде за јавну набавку 10/2018 – Реконструкција Србобранске улице, град 
Кикинда- НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Допуна понуде за јавну набавку 10/2018 – Реконструкција Србобранске улице, град 
Кикинда - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Опозив понуде за јавну набавку 10/2018 – Реконструкција Србобранске улице, град 
Кикинда -НЕ ОТВАРАТИ  или 
 
Измена и допуна понуде за јавну набавку 10/2018– Реконструкција Србобранске улице, 
град Кикинда -НЕ ОТВАРАТИ. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
 
Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 

на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку.  
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Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 
          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 
дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

 
Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за 

понуђача. 
 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 
тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза 

из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

 
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 

начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 
и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи: 

 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Инвеститору. 

 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно 
окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 
  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 
   

Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 60 календарских дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 
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4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да 
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају несагласности. 
 

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  
 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 
укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 
платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 
Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 
840-1620-21. 
Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 
следећим случејевима: 

а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 

 
 

4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
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2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 

  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  

 
 

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 
Наручиоца, електронске поште на имејл  snezana.kostic@privreda.gov.rs или факсом на 
број 011-333-4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Снежана Костић, сваког радног 
дана 07.30 – 15.30 часова. 

 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 
10/2018- Реконструкција Србобранске улице, град Кикинда” . 

 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 

4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и 

да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити.  

 
Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са 

особом задуженом за обилазак локације, а то је Јелена Бајић Иветић, телефон  
064/896-8162, у периоду од 10 до 14 часова.   

 
Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља 

потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Изјава о посети локације. 

4.15 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   
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Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 
Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   
 
Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

 

4.16 КОМУНИКАЦИЈА 
 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 
код понуђача, односно његових подизвођача. 

 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 

исправљати на следећи начин: 
 
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном. 
 
Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 

позицији укључена у вредност других радова. 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 

 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 
а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 
радова које понуђач нуди. 

4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном 
року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску 
одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који 
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је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврстан.  

4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 
Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 
 
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл snezana.kostic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  

 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
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После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 

 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
 
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

 

4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 
Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 

року од три дана од дана доношења. 
 
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 

дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља Наручиоцу. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 

за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 

 
Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 

 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8) Инвеститор: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1 или  

 
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) или  

 
 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 
 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 
 

4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. ЗЈН. 

 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) ЗЈН.  
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4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба 
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године односно у наредних шест месеци. 

4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, 
поште и факсом.  

 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 
15. ЗЈН. 

4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

Наручиоца, оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
понуди. 

 

4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 
МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 

 
 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде 
представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном 
обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. 
тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту 
постављања градилишне табле. 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 
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2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 
 

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 
 
1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне 

димензије лога су 40 х 40cm.  
2. Лого Европске инвестиционе банке позициониран је у горњем десном углу. 

Минималне димензије лога су 40 х 40cm.  
3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе 

банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:  
а) Назив, намена и величина објекта и 
б) Број катастарске парцеле 

4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 
5. На доњем делу табле наведено је следеће: 

а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 
надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 
је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
ж)Назив Инвеститора 
з) Назив Инвеститора 
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 

 
НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 
Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности     

ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 13 
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Образац 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___. 2018. године 
за јавну набавку 10/2018– Реконструкција Србобранске улице, град Кикинда 

 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2018. године подносимо 

а) самостално  б) заједничку понуду  ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем 

 
3) Подаци о подизвођачу: 

 
 

Датум __________________                                                    Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 
 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 60 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 

Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача 
Позиција радова које 

изводи 
Вредност радова   

без ПДВ 

Проценат 
укупне 

вредности 
набавке који ће 

извршити 
подизвођач:
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 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, ЈП или 
физичко лице) 

 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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     Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 10/2018 и 
стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за 
припрему понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац не мора бити потписан од стране локалне самоуправе односно лица 
задуженог за обилазак локације. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца 
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

 

 

  

    Датум __________________                                           Потпис овлашћеног лица 

               ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 
Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора за реконструкцију Србобранске улице, град Кикинда: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код     
понуђача 

 2. Ангажован   
уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава 
овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Датум __________________                                                         Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 
Период 
извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 
 
 

 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе.  
 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 7. 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 
Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 

(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

М.П. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 8. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 
захтевани технички капацитет за јавну набавку број 10/2018 – Реконструкција 
Србобранске улице, град Кикинда и да ће наведена опрема бити на располагању за све 
време извођења радова који су предмет ове јавне набавке 

Ред. 
бр. 

Техничко средство Ком. 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 

листе 

Број уговора 
о лизингу 
или закупу 

Уписати у чијем 
је власништву  
техничко 
средство 

1. грејдер  1    

2. финишер   1    

3. 
асфалтна база  на удаљености 
до 70 км  

1 
   

4. ваљак 2 
   

   

5. багер 2 
   

   

6. 
мини багер или комбинована 
радна машина 

1 
   

7. камион кипер  10 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

8. булдозер 1    

9. утоваривач   1    

 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико 
наступа самостално или са подизвођачима. 

Датум __________________                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 

31/98



 
 

Образац 9. 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  
бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број  840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац) које,  по овлашћењу број: 021-02-2/2017-02 од 17. 
јула 2017. године,  заступа државни секретар Драган Стевановић 

 
2. Република Србија – Град Кикинда, Кикинда, Трг Српских Добровољаца бр. 

12, ПИБ 100511495, матични број 08176396, жиро рачун 840-12640-38 (у даљем 
тексту: Инвеститор), кога заступа градоначелник Павле Марков 
 
 

3. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун број 
_______________________ код банке ______________________;  
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________; 
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________;  
 
 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор 
___________________________ 
 
 

УВОДНИ ДЕО 
 
  На основу Уредбе о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и 

поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне 
инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17) и Јавним 
позивима за пријаву пројеката („Службени гласник РС” бр. 6/17 и 69/17) 
Наручилац је донео Одлуку о расподели и коришћењу средстава за подршку 
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно 
(„Службени гласник РС” број 18/18), којом су распоређена средства за 
реализацију пројекта – Реконструкција Србобранске улице, град Кикинда. 
 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 10/2018, Извођачу 
доделио уговор о извођењу радова на реконструкцији Србобранске улице, град 
Кикинда. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

 Предмет Уговора је реконструкција Србобранске улице, град Кикинда, у свему 
према Понуди број ______  од __.__.2018. године, која је саставни део овог уговора.  

 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 
 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ 

динара без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 
 
Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 
- износ од ______________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 

је Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17), у члану 8, Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 
1505 – Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални 
послови, Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне 
инфраструктуре, економска класификација 511 - Зграде и грађевински 
објекти извор финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања, која 
представљају средства зајма Европске инвестиционе банке намењена 
реализацији финансијског уговора „Зајам за општинску и регионалну 
инфраструктуру”; 

  
- износ од ___________________ динара са ПДВ (попуњава Наручилац) 

обезбеђен је Одлуком о буџету града Кикинде за 2018. годину, на позицији 
141.11 Реконструкција Србобранске улице – наше учешће, економска 
класификација 511311. 

 
Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 

Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације. 
 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања 
промењених околности. 

 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 

обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 
несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не 
урачунава се у цену.  

          
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  
 

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  
__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција 

33/98



 
 

за повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније 
са последњом привременом ситуацијом; 

 
- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  

уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 
вредности уговорених радова без ПДВ. 

 
Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 

оверена од стране Инвеститора пре доставе Наручиоцу.  
 
Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест 

примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре 
доставе Наручиоцу.  

 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 

дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 
набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за 
отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач 
доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих 
позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.    

 
Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 

овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4. 
 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, 
Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење 

посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица. 

  
 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 

Члан 5. 

  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститорa  о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 
обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је 
извођење радова обустављено. 
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Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 
надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 
               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 
оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају 
не утиче на уговорени рок извођења радова. 

  
На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора 
и Инвеститора  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 
дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 

томе постигну писани споразум.  
 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 
 

 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који 
је исказан у окончаној ситуацији. 
 
 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 
уговорених радова без ПДВ. 

 
Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу 
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да 
докажу. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 
 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 
обавезу:  
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- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 
Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  
грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 

-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 
7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору  на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и 
Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са 
свим прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном 
динамичком плану, по свим временским условима; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 
обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и 
Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних 
прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору  и 
Наручиоцу;            

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 
раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 
којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 

који регулишу ову област; 
-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Инвеститорa  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или 
убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 
радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 
набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене 
радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од 
стране  Инвеститорa ; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – 
локацији извођења радова и на суседним објектима; 

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора  да је      
завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да без одлагања писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о упису 
потраживања по основу Уговора у Регистар заложног права, односно о  било којој 
промени у вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података. 

 
 

Члан 9. 
 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 
детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 
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формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца, Инвеститорa  и стручни надзор. 

 
Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, 

план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке 
потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат 
организације градилишта. 

 
Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА  

Члан 10. 
 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу:  

-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

-да присуствује увођењу Извођача у посао; 
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Инвеститором , стручним надзором и Извођачем. 
 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Инвеститор има 

обавезу:  
-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 
  -да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији 

рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 
  -да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

  -да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

  -да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 
испостављеним ситуацијама; 

  -да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 
испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

  -да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

  -да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

  -да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Члан 11. 

 
            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 
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Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора 

преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за 
коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца.  

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, 
сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз 
привремене ситуације.  

 
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 
пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 
њено важење.  

 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова 

Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 
уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Инвеститорa, што је услов за оверу 
окончане ситуације.   

 
Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
Члан 12. 

 
 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 

радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 

 
Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период 
извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 
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Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, 
пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим 
периодом осигурања.  

 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 

противпожарне заштите. 
 
Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и 
Инвеститору.  

 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 
Члан 14. 

 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa , 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, 
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   

Члан 15. 
 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 
врсте у складу са пројектном документацијом. 
  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала 
и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. 
 

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа 
или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 
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и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је 
налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
  
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa , има право да тражи да Извођач 
поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
Члан 16. 

 
 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 
извео. 

 
Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
Члан 17. 

 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца. 

 
Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 

вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно 
коначне сагласности Наручиоца. 

 
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Инвеститор. 
 
Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 

сагласност Наручиоца. 
 
Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 
ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 18. 
 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз 
писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је 
њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су 
променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се 
нису могли предвидети у току израде пројектне документације.  
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           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и Инвеститорa  и достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 
Наручилац и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 

цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте 
Извођача.   

 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 

Инвеститорa. 
 
 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и 
доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 
Члан 19. 

 
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести. 
 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 

уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    
 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и Наручиоца. 

 
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 

набавке. 
 
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 

уговора о извођењу додатних радова. 
 
Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  
 
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  
И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

Члан 20. 
 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 
обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује 
се у грађевински дневник. 

 
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема писаног обавештења о завршетку радова. 
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Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 

Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 
 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 
атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 
  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору  
предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или 
Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац 
може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће 
приступити примопредаји радова. 

 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о 
коначном финансијском обрачуну. 

 
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 
 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

 
Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава 
мора да садржи разлог за раскид уговора.  

 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у 
два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док 
су све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним 
радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном 
уговору до дана раскида Уговора.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa 
о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и 
изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа 
Републике Србије. 
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Члан 23. 

 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 
Београду. 

Члан 24. 
 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује 
даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. 
Уговора. 

 
Члан 25. 

 
 Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну 
страну. 
 
НАРУЧИЛАЦ 
Министарство привреде 
 

________________________________ 
Драган Стевановић, државни секретар 
 
 
ИНВЕСТИТОР 
Град Кикинда 
 
 
_________________________________ 
Павле Марков, градоначелник  
 
 
ИЗВОЂАЧ 
 
________________________________ 
 

________________________________ 
 
________________________________, директор 
 
 
 
 
Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 
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Образац  10. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремемања понуде за јавну набавку број 10/2018 – Реконструкција Србобранске 
улице, град Кикинда како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 
динарима 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 11. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
даје:                                                                                     (назив понуђача) 
                                                       
  

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке број 10/2018 – Реконструкција Србобранске улице, град 
Кикинда поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 

 

 

 
 
 

        

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 12. 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 
даје:                                                                                              (назив  понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
 
 
Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 10/2018– 
Реконструкција Србобранске улице, град Кикинда, поштовали обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 
 
 
  
Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 
                                                                                    М.П.                 
 
 
 
 
 
 
Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 13. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 10/2018– Реконструкција 
Србобранске улице, град Кикинда,  потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или 
произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких 
карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене 
позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће 
садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног 
предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, 
јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким 
спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија за јавну 
набавку могла извршити оцену.   
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мера количина јед.цена износ
I ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1 Обележавање трасе и детаљних тачака  усвему према 
техничком опису  

m 950,00
2 Рушење коловоза са асфалтним застором - раскрснице са 
улицама Војина Зиројевића и Марка Миљанова. 
Постојећи коловоз  уклонити машинским путем заједно 
са подлогом,која је просечне дебљине 35cm, различитих 
састава. Материјал добијен рушењем постојећег коловоза
, транспортовати до депоније, истоварити и 
распланирати.Обрачун изведених радова врши се по m2 
порушеног коловоза. 

m2 165,50
3 Машинско стругање асфалта  просечне дебљине 5cm. 
Истругани материјал се одвози у магацин Инвеститора.
Обрачун изведених радова врши се по m2 истугане 
површине а у цену је урачунато и одношење материјала.

m2 2.400,00
4 Уклањање постојећег застора од камене коцке. Камене 
коцке  уклонити пажљиво без оштећења подлоге, 
очистити је од сувишног материјала, утоварити у возило 
и одвести у магацин Инвеститора.
Обрачун изведених радова врши се по m2 за сав рад 
материјал.

m2 5.700,00

УЛИЦА  СРБОБРАНСКА
  L=950 m'   B=6 m

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и 
монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком 
извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније 
(улица Теремијски друм бб,на удаљености од око 12 км од локације где ће се изводити радови). Ценом обухватити 
комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим 
стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал 
другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и 
цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од 
постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису 
напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим 
прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, 
формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења 
радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
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мера количина јед.цена износ
5 Рушење постојећих ивичњака. Ивичњаке, без обзира на 
врсту  разрушити заједно са бетонском подлогом испод 
ивичњака. Порушене ивичњаке очистити од бетона и 
малтер, утоварити у возило, и одвести у магацин 
Инвеститора. Шут утоварити у возило и превести до 
депоније, истоварити и распланирати.
Обрачун изведених радова врши се по m дужном 
уклоњеног ивичњака, за сав рад, материјал и транспорт.

m 1.900,00
6 Ручни ископ материјала III и IV категорије за  
шлицовање терена  са затрпавањем после откривања 
инсталација, у свему према техничоком опису. Обрачун 
по m3 ископа  у природно збијено стању.

m3 125,00
7 Машински ископ земље III и IV категорије за  коловоз 

(претежно машински, са ручном дорадом ископа), са 
утоваром у возило у свему према техничоком опису. 
Материјал  делимично  употребити за израду банкине. 
Обрачун по m3 ископа  у природно збијеном стању. 

m3 3.792,51
8 Израда банкина од земљаног материјала у свему према 
техничоком опису. Обрачун по m3 ископане и довежене 
земље.

m3 77,14
9 Транспорт ископане земље на депонију са разастирањем 
у свему према техничоком опису. Обрачун по m3 раније 
ископане земље у самониклом стању.   

m3 4.292,51
10 Планирање и ваљање постељице уређење планума доњег 

строја у свему према техничком опису, са финим 
планирањем и набијањем уз постигнуту и проверену 
збијеност Мs=25MN/m2  Обрачун се врши по m2 
планиране уваљане постељице за сав рад и материјал са 
контролним испитивањима.

m2 6.177,50
11 Планирање банкина, равних површина и косина са 

тачмошћу 3cm.У цену ове позиције улази и ископ од 
0,05m3/m2. Обрачун ће се извршити по m2 испланиране 
површине за сав рад и материјал.

m2 1.900,00
12 Набавка материјала,транспорт и израда насипа од  од 

мајданског  песка. Еквивалент песка мин 60% и остале 
карактеристике у свему према техничком опису радова  
из пројекта d=0,3m. Обрачун по m3 готовог тампона у 
збијеном стању, за сав рад и материјал са контролним 
испитивањима. Мs=30MN/m2

m3 1.853,25
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мера количина јед.цена износ
13 Геодетска снимање и израда Елабората геодетских 

радова пута и канализације атмосферских вода у улици 
Србобранска.  Јединичном ценом обухваћено је 
хоризантално и вертикално снимање пута у улици и 
предаја Елабората инвеститору за  уношење у катастар 
подземних инсталација. Снимање изводи овлашћена 
геодетска организација.  Обрачун ће се извршити по m 
дужном. 

m 950,00
СВЕГА I

II КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
1 Набавка материјала, транспорт и израда горњег носећег 
слоја од туцника 0-31,5mm  у свему према техничком 
опису из пројекта d=25cm. Обрачун по m3 готовог 
тампона у збијеном стању, за сав рад и материјал са 
контролним испитивањима. Мs=70MN/m2

m3 1.544,38
2 Набавка материјала,транспорт и израда горњег носећег 
слоја  битуминизираног носећег слоја БНС 22А  у свему 
према техничком опису из пројекта d=7cm. Обрачун по 
m2 готовог слоја у збијеном стању, за сав рад и 
материјал са контролним испитивањима.

m2 5.817,50
3 Набавка материјала,транспорт и израда   слоја асфалт 
бетона АБ 11  у свему према техничком опису из 
пројекта d=5cm. Обрачун по m2 готовог слоја АБ11  у 
збијеном стању, за сав рад и материјал са контролним 
испитивањима. m2 5.817,50

III ОСТАЛИ РАДОВИ
1 Ручни ископ материјала III и IV категорије за цевовод и 
докопавање за бетонски канал,  укључујући  утовар у 
возило и транспорт на депонију, у свему према 
техничоком опису. Обрачун по m3 ископа  у самониклом 
стању.

m3 33,04
2 Ручно планирање дна рова  у свему према техничоком 
опису. Обрачун по m2.

m2 192,00
3 Ископ материјала III и IV категорије за постављање 
каналета.  Ширина дна рова је 50 cm. Нагиб косина је 
1:1,5. Јединичном ценом обухватити комбинован ископ 
(ручни и машински са сразмером која зависи од 
расположиве механизације) одвоз материјала на 
депонију са разастирањем, планирања дна рова и косина. 
Обрачун по m3. 

m 82,52

СВЕГА II
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мера количина јед.цена износ
4 Набавка и постављање каналета 50x40x18cm. Дно 
трапезастог канала облаже се префабрикованим 
бет.елементима, каналета је дужине 40cm  ширине је 
50cm, са доњом плочом дебњине 9cm и бочним крацима 
висине 20cm. Каналета се поставља на тампон од 
шљунка дебљине 10cm и "бетонски јастук" MB20 
дебљине 5cm, према пројектованим котама, детаљима и 
прописима за ту врсту посла. Спојнице су ширине 1 cm 
испуњене цементним малтером 1:2. Обрачун по m 
постављене каналете.

m 210,00
5 Набавка материјала и израда бетонских канала од 
армираног бетона МБ30. Kанал чине доња плоча 
дебљине d=10cm ширине 50 cm  и вертикални бочни 
зидови деблјине d=10cm. Јединичном ценом обухватити 
целокупан рад и материјал и израду типске оплате (чеоне 
за доњу плочу и двостране за бетонске зидове од лима 
или блажуја. Обрачун по m3 бетона. 

m3 54,40
6 Набавка материјала и израда и монтажа 
префабрикованих поклопних плоча  бетонских канала од 
армираног бетона МБ30. Горња плоча је ширине 60cm и 
дебљине d=10 cm и дужине 1,0 m са прорезима за 
прихватање воде у канал у свему према пројекту. 
Јединичном ценом обухватити целокупан рад и 
материјал и израду типске оплате од лима или блажуја. 
Обрачун по m3 бетона.

м3 23,80
7 Набавка материјала и израда тампонског слоја бетона 
МБ20  d=5cm испод канала.  Обрачун по m3 бетона. m3 11,90

8 Набавка,трансорт.чишћење,савијање и монтажа 
арматуре у зидове, доњу или горњу плочу бетoнског 
канала. Обрачун по кг арматуре за сав рад и материјал 
(МА или РА).

kg 900,00
9 Набавка и уграђивање  PVC цеви Ø 300mm, SN4 /SDR 

41/ (спољни пречник 315mm, дебљина зида 6,2mm),  
некоруговане канализационе цеви. Све цеви требају бити 
отпорне на дејство атмосферских вода и да уграђене 
имају рапавост цевовода мању од 0,4mm. Јединичном 
ценом је обухваћен сав материјал, (цеви и заптивке) и 
нивелманска контрола уградње. Обрачун по m цевовода.

m 65,00
10 Набавка и уграђивање  PVC цеви Ø 400mm SN4 /SDR 

41/ (спољни пречник 400mm, дебљина зида 
7,9mm),некоруговане канализационе цеви.  Све цеви 
требају бити отпорне на дејство атмосферских вода и да 
уградене имају рапавост цевовода мању од 0,4mm. 
Јединичном ценом је обухваћен сав материјал, (цеви и 
заптивке) и нивелманска контрола уградње. Обрачун по 
m цевовода.

m 10,00
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мера количина јед.цена износ
11 Набавка и уградња песка у ров у набијеном стању око и 

изнад цеви. Након монтаже и испитивања каналске 
мреже на водонепропустивост и исправност изведених 
спојева, додаје се остатак  песка око цеви и 15cm изнад 
темена цеви. Ценом обухваћена набавка, транспорт, 
уградња са разастирањем и превозом на градилишту у 
збијеном стању.

m3 27,00
12 Извршити висинско регулисање шахт поклопаца 

канализације и сливника који својим висинским 
положајем не одговарају новопројектованим котама, 
уклапају се уз одговарајуће издизање-спуштање (10-
20cm) рама од жељеза, уз рушење и израду бетонског 
јастука  или бетонске плоче испод рама. Сав отпадни 
материјал настао овим послом утоварити у возило 
транспортовати на депонију, истоварити и испланирати. 
Обрачун по комаду.

kom 18,00
13 Набавка и постављање ПВЦ цеви пречника 110mm за 

заштиту постајећих инсталација. У цену улази и 
потребан ископ од 0,5m3/m у свему према техничком 
опису као и насипање песка испод, око и изнад цеви 
цеви. Обрачун по m дужном. m 100,00

14 Набавка материјала и израда тампонског слоја шљунка  
d=5cm испод канала Обрачун по m3 готовог тампона у 
збијеном стању, за сав рад и материјал са контролним 
испитивањима. Мs=30MN/m2

m3 23,80
15 Сливници.

Извршити набавку, транспорт и монтажу
уличних армирано-бетонских сливника Д450mm са 
таложником. У цену улази: сам сливник, прикључна 
спојница и кишна решетка СРПС.М.Ј6.254 за 
саобраћајно оптерећење од 400kN. Прикључак на шахт је
ДН160.

kom 1,00
16 Ревизиона окна.

Извршити набавку, транспорт и монтажу готових 
елемената од армираног водонепропусног бетона ДН 100 
cm, завршних конусних прстенова и прстена унутрашњег 
пречника 62,5cm за поклопац ревизионог окна, од бетона 
МБ30 у свему према техничким условима. У шахтовима 
предвидети изводе за прикључење сливника ДН160.

kom 1,00
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мера количина јед.цена износ
17 Ливено-гвоздени поклопци.

Изврсити набавку, транспорт и монтажу ливено-
гвоздених поклопаца са рамом за саобраћајно 
оптерецење од 400kN, СРПС.М.Ј6.226. Обавезна је 
уградња поклопаца са који имају префабриковане отворе 
ради могућности додатног прикупљања атмосферских 
вода.
Поклопци се уграђују тако да им горња површина буде у 
равни са коловозном конструкцијом, а за ревизионо окно 
се фиксира помоћу оквира који је уграђен бетонским 
прстеном.

kom 1,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
I ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
II КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
III ОСТАЛИ РАДОВИ
СВЕГА 

потпис и печат

СВЕГА III
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 САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат  Србобранска  улица  у  Кикинди на  кат.парц.21643 к.о  Кикинда
                                                    
Врста техничке документације:  ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПЗИ               
Инвеститор:                                Град  Кикинда                                                  
Локација:                                  Кикинда
 Број кат. Парцеле: 21643 кат. општина:     Кикинда  
 површина  јавне намене :                          м2  29487 
димензије објекта:                   Површина   м2       6086,83 
                                                   Дужина                     м 950,00 
                                                   Ширина                     м   6,00 
Вредност радова                         46.051.216,32(са ПДВ) дин    
Коловозна конструкција                асфалт   
Банкине                                              хумузиране променљиве ширине
Систем одводњавања   површинских вода  у  јаркове и канализацију
          
 ПОСТОЈЕЋЕ  СТАЊЕ

Србобранска  улица    у Кикинди    је широка, карактеристична за  сеоске 
равничарске крајеве. 
Пут у Србобранској улици  Југовићева  у Кикинди 21643 к.о   Кикинда   је 
углавном у малом усеку.Геометрија пута  је  правац   са две кривине, са 
пратећим садржајима и  колским прилазима.      
 Коловозна конструкција је од ситне камене коцке на већем делу односно 
од ситне камене коцке пресвучене битошљунком   у релативно лошем 
стању, са већим или мањим оштећењимана што негативно утиче на возаче 
и безбедност саобраћаја.
На основу пројектног задатка треба уклонити ситну камену коцку и 
извршити тоталну реконструкцију.
Пошто су подаци о положају постојећих инсталација непоуздани, обавезно
је за потребе  извођења извршити ручно шлицовање карактеристичних 
попречних профила ради тачног евидентирања хоризонталног и 
вертикалног положаја постојећих инсталација, како би се оштећења истих 
свела на најмању меру.
Извршено је потребно геодетско снимање коловоза, тј снимање постојећег 
стања коловоза.
Траса је дефинисана у односу на регулациону линију како је то дато  у 
ситуацији. Темена су дата у координатама државне координатне мреже.
Геометрија коловоза задржава као што је постојеће стање. 
                                                                                  Почетна стационажа  
0+000,00  се налази kod T-0 на координатама      X = 7457890.69     Y = 
5075688.68      на углу улица Моравске и  Србобранске,
теме  T-1   на координатама   X = 7457828.04     Y = 5075647.44 на 
стационажи  0+075,00, теме Т-2 на координатама   X = 7457744.97     Y = 
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5075591.78 на стационажи  0+175,00 , теме Т-3 на координатама X = 
7457683.00     Y = 5075549.53   на стационажи  0+250,00, теме Т-4 на 
координатама X = 7457600.23     Y = 5075493.40   на стационажи  0+349,98 
теме Т-5 на координатама X = 7457414.68     Y = 5075390.66   на 
стационажи  0+561,80, теме Т-6 на координатама  X = 7457186.06     Y = 
5075322.78 на стационажи  0+800,00 ,Т-7 на координатама   X = 
7457138.14     Y = 5075308.76 на стационажи  0+850,00 и Т-8 на 
координатама  X = 7457042.32     Y = 5075280.02 
 на углу улице Србобранске   и  Иђошког пута . 
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ 
Коловоз   ће бити изграђен на парцели    21643 к.о Кикинда
Предвиђена је Ширина коловоза   је 6,0м,са једностраним падом од 2,50% 
а ширина банкине  је  променњива од 1,0м-3,0м. 
Деоница је дужине 950,00м.
Обезбеђени су услови за несметано кретање лица са посебним потребама.
Одводњавање ће бити решено   одводом воде у одводне јаркове  тј.у 
канализацију.
 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
Предвиђене је   коловозна конструкција са средњи саобраћај и то  са 
следећим слојевима:
Асфалт бетон АБ11        д=5цм
Битуминизирани носећи слој БНС 22 д=7цм
туцаник  д= 25 цм 
Песак д=30цм      
ОДВОДЊАВАЊЕ
Досадашњи систем одводњавања је био нефукционалан и потребно га је 
модификовати односно на делу од 0+000,00 -км 0+375 доградити .               
На овом делу трасе предвиђен је затворен бетонски канал   јер је мала 
висинска разлика између коте коловоза и секундарне фекалне 
канализације,па се пројектант одлучио за бетонски канал.               
Пројекат за извођење је урађен по   Закону о планирању и изградњи 
(Сл.гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука 
УС,132/2014, 145/2014) Правилнику о садржини, начину и поступку 
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објеката (Сл.гласник РС бр. 23/2015,77/2015 и 58/2016) и  Закона о 
јавним путевима (Сл.гласник РС бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 
и 104/2013)
УСЛОВИ ЗА ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ И СА ПОСТОЈЕЋИМ 
ИНСТАЛАЦИЈАМА:
Пре почетка било каквих радова у близини комуналних инсталација, ТТ 
објеката,енергетских каблова, неопходно је проверити положај истих, по  
треба тачан хоризонтални и вертикални положај одредити да шлицовањем 
трасе ради утврђивања тачног положаја постојећих инталације, како би се 
утврдило њихов тачан положај и дубина, и дефинисали коначни  услови 
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заштите истих. За измештање инсталација које се налазе на предметној 
кат. парцели обратити се корисницима објекта 

УСЛОВИ ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА
 ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, Услови 

за пројектовање, број 8Б.1.1.0-Д-07.13-278872/16 од дана 21.10.2016. год.
Обратити пажњу на  надземне  електродистибутивне објекте-мрежу и 
трафостанице.Обезбедити довољну удањеност од темеља надземних  
електродистибутивнихобјеката,да би се сачувала њихова статичка 
стабилност, и  од уземљења стубова мреже и трафостаница  која се налазе 
прстенасто положена на растојаеу 1м од спољашњих ивица истих и на 
дубини од 0,5 до 1,0 м.У близини трафостаница постоје енергетски 
каблови  са резервама истих. Услучају потребе измештања   
електродистибутивних објеката Инвеститор подноси захтев  
Електродистрибуцији која ће извршити измештање о трошку инвеститора.

  ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда”, Услови за 
пројектовање и прикључење, број У-026/2016 од дана 24.10.2016. године.
На приложеној ситуацији Вам дајемо оријентациони положај постојеће 
водоводне мреже и мреже канализације за отпадне воде. Дубина 
укопавања водоводне мреже је ~ 1,20 m и прати конфигурацију терена. 
Тачан положај одредити шлицовањем уз обавезно присуство 
представника ЈП “Кикинда” Кикинда. 
Шахт поклопце на водоводној и канализационој мрежи уклопити у 
новопројектовану нивелету пута. 

  ЈП “Србијагас” Нови Сад, Услови за реконструкцију улице, број 02-
05-3/4443 од дана  26.10.2016. године. 
Услови који су у предмету дају се у односу на дистрибутивну гасну мрежу
која се налази у зони изградње: 

 Дистрибутивни гасовод ниског притиска гаса до 2bar од Моравске улице
положен је непрекидно дуж парне стране регулационе линије. На непарну 
страну прелази испред кућног броја 16 и налази се од кућног броја 3 до 
броја 39. 

 На углу улице са улицом Војина Зиројевића спојен је преко две шахте; 
једна је на самом почетку улице Војина Зиројевића , а друга у самој улици 
Србобранској где средина шахта означава правац пружања гасовода. 

 Испред броја 54 гасовод поново прелази испод пута на непарну страну 
регулационе линије где је постављена шахта. Из те шахте гасовод 
наставља непарном страном до угла са улицом Марка Миљанова целом 
дужином. 
Гасовод средњег притиска до 6bar за снабдевање индустријских 
потрошача прикључен из Светосавске улице постављен дуж десне стране 
старог пута за Иђош наилази у Србобранску улицу са леве стране коловоза
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на минималном растојању од 7m и прати кривину и одстојање до уласка у 
фирму комуналног предузећа ЈП „Кикинда“ 

 Гасовод ниског притиска гаса су од челичних бешавних цеви пречника 
Ø42,4 са обе стране регулационе линије, док је гасовод средњег притиска 
такође од челичних бешавних цеви пречника Ø76,1. 

 Гасовод ниског притиска је свуд постављен на просечној дубини 80cm, 
али постоји могућност да је постављен ј на мањој дубини, од 60cm до 
80cm. 

 Гасовод средњег притиска је на већој дубини и имамо тачне коте 
положаја за њега. 

 Гасоводи су од челичних бешавних цеви који су антикорозионо 
заштићени пасивном заштитом битуменским намазом са спирално 
обмотаном полиетиленском траком и активно штићени катодном 
заштитом. 

 На на основу техничких прописа водити рачуна да се морају задовољити
следећи услови: 

 Раскопавање у зони гасовода на дубини 30 до 40 cm према техничким 
условима може се изводити искључиво ручно ашовом и лопатом, како се 
не би оштетила изолација или и сам гасовод, 

 То значи да према условима из идејног пројекта сви прелази испод пута 
се морају рекоструисати спуштањем на безбедну дубину мин 50cm од 
постојећег стања ако је дубина гасовода 80cm. 

 НИС а.д. Нови Сад, Достављање података и услова, број 
NM_046000/iz-do/017238 од дана  28.10.2016. године.
 Увидом у достављену документацију, утврђено је да на кат.парц. број 
21643 к.о. Кикинда, у улици Србобранска у Кикинди, НИС а.д. Нови С!ад 
не изводи и не планира да изводи геолошке истражне радове нафте и гаса, 
нема објекте: станице за снабдевање возила моторним горивима 
(бензинске станице), стоваришта, нити друге објекте, те стога немамо 
посебних услова ни предлога. 

  ЈП “Топлана” Кикинда, Одговор, број III-01-353-3-66/2016 од дана 
14.10.2016. године.
На предметној локацији не постоје топловодне инсталације.

 Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд, 
Технички услови, број 9264-399072/2-НП од дана 19.10.2016. године.

Заштиту и обезбеђење постојећих телекомуникационих објеката и каблова
треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети
све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било 
који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке 
исправности постојећих телекомуникационих објеката и каблова; 
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НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ 

Нормалним попречним профилом утврђене су : 
          Ширине појединих функционалних елемената:                               
Ширина коловоза   је 6,0м Ширина банкине  је 1,0м 
        Релативни нивелациони односи функционалних еламената:
          -Попречни нагиб тротоара  је 2,5%
         - Попречни нагиб  банкине је 4,0%
ЕЛЕМЕНТИ СИТУАЦИОНОГ ПЛАНА
 Према пројектном задатку  ширина коловоза је 6,0м.
Раскрснице су обликоване кривинама радијуса 7,0-12,00м                             
   ПОДУЖНИ ПРОФИЛ 
Ток нивелете је условљен захтевима и постојећег терена и условима  
нивелете коловоза на почетку и крају деонице                                                 
 ПОПРЕЧНИ НАГИБИ 
Нормалним попречним профилом дефинисани су сви нивелациони односи
                                                            Одговорни пројектант 
                                                         Миле Ненадовић  дипл.грађ.инг
                                                         Број лиценце:  312279903                                 
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Т Е Х Н И Ч К И    О П И С    Р А Д О В А

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1 .ИСКОЛЧАВАЊЕ  ТРАСЕ  И  ОБЈЕКТА  

Пре почетка радова извођач је  обавезан да изврши потребна обележавања
осовина  саобраћајница,раскрсница  и  објеката.Обележавањепута  треба  да
укључи  сва  мерења  преноса  података  из  пројекта  на  терен.  .Приликом
извођења  радова  осигурати  и  чувати  полигоне  тачке,репере  и  сталне
тачке.Извођач  радова  је  дужан  да  користи  тригонометре,  полигоне  тачке  и
репере из државне геодетске мреже.Накнада за коришћење ових геодетских
података  Из  Републичког  геодетског  .завода   је  урачуната  у  цену
позиције.Извођач  радова  је  дужан  на  захтев  инвеститора  обновити  осовину
пута,стационаже,полигоне тачке И по завршетку свих радова И предати ти их
Инвеститору пре техничког  пријема.Инвеститор је  овлашћен да му се преда
нилманска  књига  о  траси  изграђеног  пута.Збирна  цена  за  обележавање
обухвата сва неопходна мерења за све обилазне путеве,регулације,приступне
путеве,депоније  И  сл.Цена  обухвата  обележавање  нултог  стања,дигитални
модел терена

Обрачун изведених радова по м  исколчене трасе.

ОДРЖАВАЊЕ  САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

Уколико  је  за  време  извођења  радова  потребно  регулисати  јавни
саобраћај,потребно  је  сачинити  план  радне  сигнализације,за  коју  треба
прибавити  сагласност  надлежних  органа.  Сигнализацију  треба  поставити  по
плану.Обрачун радова се врши на основу свих трошкова постављања,монтаже
и  демонтаже те трошова одржавања за време извођења радова.

ИЗРАДА БАНКИНА

Рад на изради банкина  од земљаног материјала обухвата насипање земље 
набављене и довежене из позајмишта,разастирање,потребно влажење или 
сушење,планирање,набијање  према прописима и контролно испитивање. 
Израда  банкина  изводи се према пројектовани попречним профилима,котама 
и нагибима из пројекта уз дозвољено одступање до 5цм. Насип изводити у 
хоризонталним слојевима до 30 цм дебљине са нагибом за 
одводњавање(уколико се желе дебљи слојеви то се мора доказати опитном 
деоницом).Збијање изводити вибрационим средствима или статичким 
ваљцима,са збијањем до потребне збијености.Количине за израду насипа 
садрже и део насипа испод банкина.Контролу збијености изведених слојева 
спроводити опитном кружном плочом пречника д=30цм,при чему се захтева 
минимална вредност модула стишљивости Ме=25МН/м2,или 100% од 
максималне лабораторијске захтеване збијености по стандардном Проктором 
опиту,а у свему према СРПС-У.Е1.010.                                                                     
Обрачун по 1 м3 готовог банкине у збијеном стању према котама пројекта
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КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ТАМПОНА ОД КАМЕНЕ ДРОБИНЕ-ТУЦАНИКА 
0-31,5мм  

ОПИС

Позиција обухвата набавку,  довоз,  уграђивање,  грубо и фино разастирање,
евентуално квашење,  те збијање носећег слоја од дробљеног каменог
материјала, према димензијама датим у пројекту.

ИЗРАДА

Израда се врши у једном или два слоја зависно од механизације. Материјал се
мора разастрти у подужном правцу у нагибу једнаком нагибу нивелете.  У
попречном смислу мора имати нагиб постојеће нивелете, односно потребан за
одводњавање атмосферске воде.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА МАТЕРИЈАЛА ЗА НОСЕЋИ СЛОЈ ОД ДРОЉЕНОГ
КАМЕНА

За израду доњег носећег слоја мора се применити дробљени камени агрегат.
Контролу  квалитета  при  претходним  испитивањима  вршити  по  следећим
прописима:

СРПС Б.Б0.001 - природни агрегат и камен; узимање  узорака
СРПС Б.Б8.012 - природни камен, испитивање чврстоће на притисак
СРПС Б.Б8.010 - одређивање воде коју упија природни камен
СРПС Б.Б8.002 - испитивање постојаности камена на мразу
СРПС Б.Б8.045  - испитивање  отпорности  камена  и  каменог  агрегата  према
хабању по методи Лос

   Ангелес
СРПС Б.Б8.037 - одређивање трошних зрна у крупном агрегату
СРПС Б.Б8.047 - дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата
СРПС Б.Б8.048 - испитивање облика зрна каменог агрегата
СРПС  У.Б1.018  - одређивање  гранулометријског  састава  и  одређивање
честица од 0.08 мм    аерометрисањем  (или  по  СРПС
Б.Б8.036)
СРПС Б.Б8.036 - одређивање честица у агрегату које пролазе кроз сито отвора
0,02 мм (важи поступак из    овог СРПС-а)
СРПС Б.Б8.038 - садржај глине и муљевитих састојака
СРПС Б.Б8.031 - упијање воде агрегата
СРПС Б.Б8.030  - запреминска  маса  са  порама и  шупљинама (у  збијеном и
растреситом стању) агрегата
СРПС Б.Б8.032  - запреминске масе камена (са  порама и  шупљинама и без
пора и шупљина) порозност и    густина камена 
СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности
СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске масе тла
СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометриског састава
СРПС У.Б1.038 - одређивање оптималне садржине воде
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СРПС У.Б1.042 - одређивање калифорнијског индекса носивости

Испитивања се врше за сваку промену материјала, односно минимално једном
на сваких 1000 м2.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА МАТЕРИЈАЛА ЗА НОСЕЋИ СЛОЈ

Дробљени камени агрегат мора задовољити захтеве у погледу:

- физичко-механичких  и  минералошко-петрографских  особина  саме  стене  и
агрегата
- носивости
- садржаја органских материја и лаких честица.

Зрна дробљеног материјала морају испуњавати следеће захтеве:

Физичко-механичка својства камена:

Средње  чврстоће  на
притисак  (МПа)  - у
сувом стању

 - мин 120

Упијање воде (% масе)  - 1,0

Постојаност  на
смрзавање  (на  25
циклуса смрзавања)

 - (Камен је постојан на смрзавање ако је пад
средње  чврстоће  на  притисак  после
смрзавања  до  20%  у  односу  на  средње
притисне  чврстоће у сувом стању).

Минералошко-петрогр
афски састав

 - Камен може бити еруптивног, седиментног,
метаморфног порекла.

Физичко-механичка својства дробљеног каменог агрегата:

-  Облик  зрна,  удео  зрна
неповољног облика (3:1)

маx 40%

- Упијање воде (СРПС Б.Б8.031) маx 1,6%

- Трошна зрна маx 7%

- Отпорност на хабање по методи
Лос Ангелес

маx 40%

- Садржај муљевито-глиновитих и
органских честица

маx 5%

Допунски критеријуми квалитета

Поред  наведеног  критерија,  материјал  мора  задовољити  још  и  следеће
захтеве:
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1. да је постојан на атмосферилије
2. да  није  склон  деградацији  услед  градилишног  саобраћаја  при

различитим метеоролошким условима
3.  учешће финих фракција (<80µм)треба да је < 6%
4.  - индекс пластичности финих честица Ип<12 
5.  -  носивост ЦБРлаб 80% при степену збијености Сз=95% у односу на

модификовани Процтор-ов опит
6. Минимални модул стишљивости Ме=70 МН/цм2
7.  - садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3%

тежински 
8.
9. Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја
10.
11.Контрола  обрађеног  и  збијеног  доњег  носећег  слоја  врши  се

одређивањем  модула  стишљивости  у  свему  према  стандарду  СРПС
У.Б1.046.

12.Планум доњег носећег слоја контролише се у односу на пројектоване
коте, а врши се и контрола равности.

13.
14.Критеријум  за оцену квалитета уграђивања
15.Испитивање равности вршити летвом дужине 4 м, 
16.Одступање не сме бити веће од ± 10 мм.
17.Висина  израђеног  носећег  слоја  у  било  којој  тачки  могу  отступати  од

пројектоване  највише  за  ±  10  мм,  што  се  проверава  нивелманским
снимањем.

18.
19.МЕРЕЊЕ И ПЛАЋАЊЕ

Обрачун извршених радова врши се по м3 готовог горњег носећег сјоја тампона
од  туцаника  за  сав  рад  ,  материјал,набавку  и  транспорт  и  контролна
испитивања.

 ИЗРАДА БИТУМЕНИЗИРАНОГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА БНС22А У ПОТРЕБНОЈ 
ДЕБЉИНИ 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање
асфалтне  мешавине  по  врућем  поступку  од  минералног  материјала  и  битумена  у
једном слоју пројектованих дебљина, односно према котама и димензијама датим у
грађевинском пројекту.

МАТЕРИЈАЛИ

Саставни материјали за израду носећег слоја од битуменизираног материјала:
- камено брашно карбонатног састава
- дробљени камени материјал карбонатног или силикатног састава 0/2 мм,
- дробљени камени агрегат карбонатног или силикатног састава 2/4, 4/8, 8/16 и 16/22
22/31.5 мм
- везиво БИТ 60КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА
Камено брашно
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Камено брашно у свему мора одговарати критеријумима датим у СРПС Б.Б3.045 за И
класу квалитета.

гранулометријски састав (% пролаз кроз сита)
за  И  класу
квалитета

СРПС
Б.Б8.105

индекс пластичности % (м/м) маx.4.0
СРПС
Б.Б1.020

удео влаге % (м/м) - СРПС У.Б1.012
гранулометријски  састав  честица  мањих  од
0,063 мм   % 

- СРПС У.Б1.018

индеx отврдњавања битумена 1.80 - 2.40
СРПС
Б.Б8.104

шупљине по Ридген-у % в/в -
СРПС
Б.Б8.102

Песак
Дробљени песак   у  свему мора одговарати  захтевима квалитета  датим у  следећој
таблици: 
гранулометријски  састав  (%  пролаз  кроз
сито)

према  СРПС
У.Е9.021/86 

СРПС
Б.Б8.029

удео  честица  мањих  од  0,09мм (% пролаз
кроз сито)

маx. 10     (маx. 5)
СРПС
Б.Б8.036

удео грудви глине % (м/м) маx. 0.5
СРПС
Б.Б8.038

удео органских нечистоћа % (м/м) маx. 0.5
СРПС
У.Б1.024

еквивалент песка, % мин. 60
СРПС
У.Б1.040

модул зрнавости 1.70 – 2.55
СРПС
У.Е4.014

густина (кг/м3) -
СРПС
Б.Б8.031

* вредност у загради односи се на дробљени песак силикатног састава

Камена ситнеж

Фракције камене ситнежи треба да задовољавају следеће услове квалитета:
отпорност на дробљење и хабање по Лос Ангелесу
(%м/м)

маx. 28 % м/м
СРПС
Б.Б8.045

постојаност на смрзавање На2СО4, губитак после 5
циклуса

маx. 5 % м/м
СРПС
Б.Б8.044

проценат  необавијености  укупне  површине  свих
зрна (%)

маx. 20%
СРПС
У.М8.096

упијање воде на фракцији 4/8 мм маx. 1.2 % м/м
СРПС
Б.Б8.031

садржај зрна у фракцијама изнад 4 мм код којих је
однос највеће према најмањој димензији >3:1

маx. 20 % м/м
СРПС
Б.Б8.048

удео грудви глине у појединој фракцији маx. 0.25 % м/м
СРПС
Б.Б8.038

густина -
СРПС
Б.Б8.031

За  сваку  фракцију  камене  ситнежи  испитује  се гранулометријски  састав  фракције
у  свему  према СРПС Б.Б8.029, а садржај честица мањих од 0.09 мм по стандарду
СРПС Б.Б8.036. 

Битумен
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Користи се битумен БИТ 60 и у свему мора одговарати критеријумима датим у СРПС
У.М3.010. за БИТ 60.

ПРЕТХОДНА ИСПИТИВАЊА АСФАЛТНЕ МЕШАВИНЕ
Пре  почетка  радова  Извођач  је  обавезан  да  изради  у  овлашћеној  лабораторији
пројекат  претходне  асфалтне  мешавине  у  свему  сагласан  са  захтевима  ових
техничких услова.
Производња асфалтне мешавине не сме почети док Извођач не предложи претходну
мешавину  на  сагласност  Надзорнорм  органу.  Атести  о  основним  материјалима  и
претходној мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у
основним  материјалима  или  се  промени  избор  материјала,  Извођач  је  дужан  да
предложи  Надзорном  органу  писменим  дописом  предлог  за  промену  усвојене
асфалтне мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на сагласност,
пре почетка употребе тих материјала.
Основни захтеви који се морају поштовати у изради претходне мешавине су:
што  приближнији  положај  пројектованом  гранулометријском  саставу  минералне
мешавине постављеним пројектним захтевима и захтевима одговарајућих стандарда
СРПС, за квалитет минералног каменог материјала,
одговарајуће  вредности  запреминских  карактеристика  мешавине  пројектним
захтевима овог пројекта,
захтевима одговарајућих СРПС стандарда за квалитет појединих пројектованих типова
битумена.

Гранулометријски састав минералне мешавине
Гранулометријска  крива  пројектоване  минералне  мешавине  мора  да  задовољава
граничне  услове  дате  у  СРПС  У.Е9.021/86  за  носеће  слојеве  од  битуменизираног
материјала БНС 22с који су наведени у следећој табели:

отвори сита
(мм)

0.09 0.25 0.71 2.00 4.00 8.00 11.2 16.0 22.4 31.5

пролази (%) 4-14 7-37 12-53
21-
65

30-
74

44-
85

54-92
750-
100

97-
100

100

Испитивање  саставних  материјала  и  квалитета  претходног  састава  асфалтне
мешавине  се  врши  према   СРПС  У.Е9.021/86  и  треба  да  задовољава  захтеве
квалитета за БНС 22с.

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗВРШЕЊА

СПРАВЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МЕШАВИНЕ
Производња  асфалтне  мешавине  се  врши  машинским  путем  у  постројењу  за
производњу асфалтне мешавине. Континуирано постројење за производњу асфалтне
мешавине се може употребити уколико се докаже задовољавајући квалитет оваквим
поступком произведене асфалтне мешавине.
Температура  битумена у цистернама на асфалтној  бази износи  оптимално 150оЦ,а
највише 165оЦ. Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за
више од 15оЦ, док температура асфалтне мешавине при изласку из мешалице износи
оптимално 160  10 оЦ, а највише 175 оЦ.
Непосредно  након  производње,  асфалтна  маса  се  директно  отпрема  на  место
уграђивања.

ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ
Пре  израде  асфалтног  слоја  Извођач  ће  снимити  нивелету  и  равност  подлоге  и
доставити на увид Надзорном органу.  На деловима где је  површина слоја подлоге
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виша од пројектованих кота неопходно је да Извођач изврши поправку подлоге према
захтевима пројектног решења.
Полагање  асфалтне  мешавине  на  подлогу  од  механички  стабилизованог  зрнастог
материјала може започети када је подлога испитана и ако је примио Надзорни орган.
Временски размак између испитивања подлоге и  уграђивања асфалтне  масе може
бити највише 24 сата и за то време треба забранити превоз по испитаној подлози.
Пре полагања БНС-а подлога мора бити чиста и не сме бити смрзнута.

УГРАЂИВАЊЕ АСФАЛТНЕ МЕШАВИНЕ
Уграђивање асфалтне мешавине врши се само у повољним временским условима,
температура  подлоге и  ваздуха  мора  бити  виша од  +5оЦ.  У  посебним временским
условима, као што је појава јаког ветра, Надзорни орган може обуставити радове и при
температурама вишим од поменуте, ако постоји сумња да се под тим условима радови
неће квалитетно извести. Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не
сме бити нижа од 140оЦ и виша од 175оЦ.

Разастирање асфалтне мешавине се врши машинским путем и непосредно након тога
се  мора  обезбедити  одговарајући  режим  ваљања  како  би  се  осигурало  тражено
збијање асфалтног слоја.
Остали  детаљи  технологије  извођења  ове  позиције  су  дати  у  важећем  стандарду
СРПС У.Е9.021/86 и осталим важећим СРПС стандардима.
ПЕРИОД ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Асфалтни слој може се уграђивати искључиво у периоду кад су температуре ваздуха
веће од 5оЦ, без ветра или мин 10оЦ са ветром. Уграђивање асфалтне мешавине не
сме се обављати када је измаглица или киша. Температура подлоге не сме бити нижа
од +5оЦ.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

ТЕКУЋА ИСПИТИВАЊА
Текућа испитивања обавља Извођач радова са циљем да се у сваком тренутку има
што  бољи  увид  у  квалитет  саставних  материјала  као  и произведене  и  уграђене
асфалтне мешавине, како би се у случају потребе интервенисало у производни процес
и осигурала континуална производња прописаног квалитета.
Обавеза  Извођача је да на основу резултата  текућих испитивања утиче на процес
производње  и  уградње  асфалтне  мешавине  на  начин  који  осигурава  уједначен,
Техничким условима прописан квалитет изведеног асфалтног слоја. 
О резултатима испитивања обављених у својству текућих испитивања Извођач води
писмену евиденцију која мора бити доступна Надзорном органу.
При  изради  носећег  слоја  од  битуменизираног  материјала,  текућа  испитивања
обухватају:
- текућа испитивања саставних материјала
- текућа испитивања производње асфалтне мешавине
- текућа испитивања уградње асфалтне мешавине
Сва испитивања у оквиру текућих испитивања је потребно спровести у обиму и на
начин који је прописан  по важећим српским стандардима СРПС У.Е9.021/86.
КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА
Контролна испитивања врши Инвеститор или о његовом трошку предузеће за контролу
квалитета. На основу резултата контролних испитивања Инвеститор, односно његов
надзорни орган доноси коначну оцену о квалитету изведених асфалтних слојева.

Контролна испитивања обухватају:
- контролна испитивања саставних материјала
- контролно испитивање произведене асфалтне мешавине
- контролно испитивање изведеног асфалтног слоја
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Контролна испитивања материјала 
Контролна испитивања се врше на узорцима узетим на асфалтној бази.
Од сваке врсте материјала се узима по један узорак на количину материјала потребну
за  производњу  8000  тона  асфалтне  мешавине.  Потребне  количине  материјала  се
прорачунавају на основу радног састава асфалтне мешавине.

Камено брашно

Обављају се следећа испитивања:
гранулометријски састав СРПС Б.Б8.105
удео  шупљина  у  сувозбијеном  стању  по
Ридген-у

СРПС Б.Б8.102

Песак
Обављају се следећа испитивања:
гранулометријски састав СРПС Б.Б8.029
еквивалент песка СРПС У.Б1.040
удео честица мањих од 0,09 мм СРПС Б.Б8.036

Камена ситнеж
Обављају се следећа испитивања:
гранулометријски састав СРПС Б.Б8.029
удео честица мањих од 0,09 мм СРПС Б.Б8.036
облик зрна
удео трошних зрна СРПС Б.Б8.037

Битумен
Комплетне анализе према стандарду СРПС У.М3.010.

Контролна испитивања произведене асфалтне мешавине
Узорци асфалтне мешавине за контролно испитивање узимају се на месту уградње
асфалтне мешавине.
Састав и физичко-механичке особине асалтне мешавине проверавају се испитивањем
једног узорка на сваких 1200 т произведене асфалтне мешавине. 
Испитују се следеће особине:
удео битумена СРПС У.М8.090
гранулометријски састав СРПС У.М8.090
стабилност на 60 °Ц СРПС У.М8.090
однос стабилности и деформације на 60 °Ц СРПС У.М8.090
удео шупљина СРПС У.М8.090
испуњеност шупљина битуменом СРПС У.М8.090

Контролна испитивања изведеног асфалтног слоја 
Физичко-механичке  особине  и  дебљина  изведеног  слоја  испитују  се  на  узорцима
извађеним најмање на сваких 2000 м2 површине изведеног слоја.
Узимање узорака се врши према СРПС У.М3.090.

Испитују се следеће особине:
       удео шупљина СРПС У.М8.090
        степен збијености СРПС У.М8.090
       дебљина слоја -

Висина,  попречни  пад  и  положај  изведеног  слоја  проверавају  се  контролом
одговарајућим инструментима, најмање 20 % података које је снимио Извођач током
текуће контроле извођења слоја.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Равност површине слоја и попречни пад
Мерење врши Извођач на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде
већи  од  30  м.  Мерење  се  врши  равњачом  4  м  дужине  (лево,  десно,  средина).
Критеријуми су следећи:

одступања равности од 0 до 8
мм

задовољава

одступања  равности  од  8  до
12 мм

не задовољава и одбија се 5-25% вредности површине
ове равности

одступања равности преко 12
мм

не задовољава и одбија  са 100% вредности  површине
ове равности

Попречни пад површине изведеног  слоја асфалт бетона може имати одступања од
пројектованог попречног пада највише  0.4%.

Одступање површине слоја од пројектоване коте нивелете
Допуштено висинско одступање површине изведеног битоносећег слоја може имати
одступање од пројектоване висине највише  10мм.

Одступање дебљине уграђеног слоја
Сва одступања изведене дебљине слоја од пројектоване дебљине слоја, ако Надзорни
орган оцени да изведени слој може остати у коловозној конструкцији, подлежу оцени
квалитета изведених радова.

Мерење се врши на сваком профилу, а критеријуми су следећи:

за одступање дебљине слоја 10–13 мм одбија се 10–25 % вредности ове површине
за одступање дебљине слоја 13–17 мм одбија се 26–50 % вредности ове површине
за одступање дебљине слоја преко 17 мм извршени рад се не прима

Процентуалну вредност одбитка одредиће Надзорни орган на основу броја мерења и
процентуалног  учешћа  резултата  који  одступају  више  од  -10  %  од  пројектоване
дебљине слоја.

Гранулометријски састав минералне мешавине
Уколико  гранулометријски  сатав  екстрахиране  минералне  мешавине  одступа  од
граничне криве у односу на захтевану гранулометријску криву,  више од стандардом
допуштених  одступања,  Извођачу  ће  се  умањити  вредност  изведених  радова
битоносећег слоја за 5.0 % за површину коју обухвата испитани узорак. Уколико има
више  одступања,  од  стандардом  допуштених  одступања,  у  све  три  компоненте
асфалтне  мешавине,  у  гранулометријској  криви,  фракцији  филера  и  битумена,
асфалтни слој се не може прихватити као добар.

Уваљаност (збијеност) уграђеног слоја
Критеријум  за  прихватање  радова  је  постигнути  степен  збијености  који  мора  бити
минимум 98%. Ако постоји више од 10% тестираних узорака са степеном збијености
мањим од 98% радови ће бити одбијени. 

МЕРЕЊЕ И ПЛАЋАЊЕ
Обрачун је обухваћен позицијом у тачки 7.2 Санација оштећених и улеглих површина
коловоза.
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 7.8 ИЗРАДА СЛОЈА АСФАЛТ БЕТОНА АБ11  ПМБ 50/90 У ДЕБЉИНИ Д=5.0
ЦМ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање
асфалтне  мешавине  по  врућем  поступку  од  минералног  материјала  са  полимер-
модификованим битуменом (ПмБ 50/90) у једном слоју пројектоване дебљине од д=5.0
цм односно према котама и димензијама датим у грађевинском пројекту.

МАТЕРИЈАЛИ
Саставни материјали за израду хабајућег слоја:
- камено брашно карбонатног састава
- дробљени камени материјал силикатног састава 0/2 мм,
- дробљени еруптивни камени агрегат 2/4, 4/8, 8/11 мм
- везиво ПмБ 50/90 

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА
Камено брашно
Камено брашно у свему мора одговарати критеријумима датим у СРПС Б.Б3.045 за И
класу квалитета.

гранулометријски састав (% пролаз кроз сита)
за  И  класу
квалитета

СРПС Б.Б8.105

индекс пластичности % (м/м) маx.4.0 СРПС Б.Б1.020
удео влаге % (м/м) - СРПС У.Б1.012
гранулометријски  састав  честица  мањих  од
0,063 мм   % 

- СРПС У.Б1.018

индеx отврдњавања битумена 1.80 - 2.40 СРПС Б.Б8.104
шупљине по Ридген-у % в/в - СРПС Б.Б8.102

Песак
Дробљени песак   у  свему мора одговарати  захтевима квалитета  датим у  следећој
таблици: 
гранулометријски  састав  (%  пролаз  кроз
сито)

према  СРПС
У.Е4.014/90 

СРПС Б.Б8.029

удео честица мањих од 0,09мм  (% пролаз
кроз сито)

маx. 10 СРПС Б.Б8.036

удео грудви глине % (м/м) маx. 0.5 СРПС Б.Б8.038
удео органских нечистоћа % (м/м) маx. 0.3 СРПС У.Б1.024
еквивалент песка, % мин. 60 СРПС У.Б1.040
модул зрнавости 1.70 – 2.55 СРПС У.Е4.014
густина (кг/м3) - СРПС Б.Б8.031

Камена ситнеж
Камена  ситнеж  се  добија  дробљењем  стенске  масе  карбонатног  састава.  Стенска
маса треба да има  следеће особине:
средња притисна чврстоћа  у сувом стању мин. 160 МПа СРПС Б.Б8.012
упијање воде маx. 0.75 % м/м СРПС Б.Б8.010
хабање брушењем маx. 12 цм3/50цм2 СРПС Б.Б8.015
постојаност према смрзавању маx. 5 % м/м СРПС Б.Б8.002

Фракције камене ситнежи треба да задовољавају следеће услове квалитета:
отпорност на дробљење и хабање по Лос Ангелесу
(%м/м)

маx. 18 % м/м СРПС Б.Б8.045

вредности полирности, јединице ВПК мин. 48 ВПК СРПС Б.Б8.120
постојаност на смрзавање На2СО4, губитак после 5
циклуса

маx. 3 % м/м СРПС Б.Б8.044
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обавијеност укупне површине свих зрна битуменом мин. 100/90 %/%
СРПС
У.М8.096

упијање воде на фракцији 4/8 мм маx. 1.6 % м/м СРПС Б.Б8.031
садржај зрна у фракцијама изнад 4 мм код којих је
однос највеће према најмањој димензији >3:1

маx. 20 % м/м СРПС Б.Б8.048

удео слабих зрна у фракцијама изнад 4мм маx. 3 % м/м СРПС Б.Б8.037
удео грудви глине у појединој фракцији маx. 0.25 % м/м СРПС Б.Б8.038
постојаност према топлоти постојан -

За  сваку  фракцију  камене  ситнежи  испитује  се гранулометријски  састав  фракције
у  свему  према СРПС Б.Б8.029, а садржај честица мањих од 0.09мм по стандарду
СРПС Б.Б8.036. 
Битумен
Користи се полимер модификовани битумен ПмБ 50/90 који одговара критеријумима
ОНОРМ Б 3613 датим у наредној табели:
Врсте испитивања ПмБ 50-90Ц Методе испитивања
Пенетрација на 25оЦ (1/10мм), (100г/5с) 50 – 90 СРПС Б.Х8.612
Тачка размекшавања по ПК, (оЦ) > 65 СРПС Б.Х8.613
Тачка лома поФрасу, (оЦ) < - 19 СРПС Б.Х8.616
Дуктилитет, (цм) на 25оЦ > 50 СРПС Б.Х8.615
Тачка паљења по Цлевеленду, (оЦ) > 250 ДИН ИСО 2592
Повратна  еластична  деформација  на
25оЦ, (%)

> 80 ОНОРМ С 9219

Хомогеност  током  лагеровања,  Δ  ПК,
(оЦ)

< 2.0 ТЛ  ПмБ  тАИЛ  1  (1991)  Туба
Тест

После РТФОТ према АСТМ Д 2872
Губитак масе, %(м/м) < 0.5 –
Промена пенетрације на 25 оЦ, %
смањење
пораст

< 40
< 10

СРПС Б.Х8.612

Повратна еластична деформација на 25
оЦ, %

> 80 ОНОРМ С 9219

ПРЕТХОДНА ИСПИТИВАЊА АСФАЛТНЕ МЕШАВИНЕ
Пре  почетка  радова  Извођач  је  обавезан  да  изради  у  овлашћеној  лабораторији
пројекат  претходне  асфалтне  мешавине  у  свему  сагласан  са  захтевима  ових
техничких услова.
Производња асфалтне мешавине не сме почети док Извођач не предложи претходну
мешавину  на  сагласност  Надзорнорм  органу.  Атести  о  основним  материјалима  и
претходној мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у
основним  материјалима  или  се  промени  избор  материјала,  Извођач  је  дужан  да
предложи  Надзорном  органу  писменим  дописом  предлог  за  промену  усвојене
асфалтне мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на сагласност,
пре почетка употребе тих материјала.

Гранулометријска  крива  пројектоване  минералне  мешавине  мора  да  задовољава
граничне услове дате у СРПС У.Е4.014/90 за асфалт бетон АБ 11с који су наведени у
следећој табели:

отвори сита (мм) 0.09 0.25 0.71 2.00 4.00 8.00 11.2 16.0

пролази (%) 3-11 8-18 16-30 31-48 49-65 75-87
97-
100

100

 
Испитивање  саставних  материјала  и  квалитета  претходног  састава  асфалтне
мешавине  се  врши  према   СРПС  У.Е4.014/90  и  треба  да  задовољава  захтеве
квалитета за АБ 11с.
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ТЕХНОЛОГИЈА ИЗВРШЕЊА
СПРАВЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МЕШАВИНЕ
Производња  асфалтне  мешавине  се  врши  машинским  путем  у  постројењу  за
производњу асфалтне мешавине. Континуирано постројење за производњу асфалтне
мешавине се може употребити уколико се докаже задовољавајући квалитет оваквим
поступком произведене асфалтне мешавине.
Температура  битумена у цистернама на асфалтној  бази износи  оптимално 150оЦ,а
највише 165оЦ. Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за
више од 15оЦ, док температура асфалтне мешавине при изласку из мешалице износи
оптимално 165  10 оЦ, а највише 175 оЦ.
Непосредно  након  производње,  асфалтна  маса  се  директно  отпрема  на  место
уграђивања.
ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ
Пре израде асфалтног слоја Надзорни орган снимиће нивелету и равност подлоге. На
деловима где је површина слоја подлоге виша од пројектованих кота неопходно је да
Извођач изврши поправку подлоге према захтевима пројектног решења.
Полагање асфалтне мешавине на подлогу од асфалтног слоја може започети када је
подлога  очишћена  од  везаног  и  невезаног  материјала,  сува  и  попрскана  полимер-
модификованом битуменском емулзијом ПмБ КН-50 или
ПмБ КН-60 у  количини од 0.2 кг/м2.  Прскање мора започети  најмање 2-3  сата пре
полагања  асфалта,  како  би  вода  испарила  и  битуменски  део  везао  за  подлогу.
Полагање асфалтног слоја може започети тек када се подлога (асфалтни слој) охлади
на температуру ваздуха.
УГРАЂИВАЊЕ АСФАЛТНЕ МЕШАВИНЕ
Уграђивање асфалтне мешавине врши се само у повољним временским условима,
температура подлоге и ваздуха мора бити виша од +10оЦ. У посебним временским
условима, као што је појава јаког ветра, Надзорни орган може обуставити радове и при
температурама вишим од поменуте, ако постоји сумња да се под тим условима радови
неће квалитетно извести. Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не
сме бити нижа од 150оЦ и виша од 175оЦ.

Разастирање асфалтне мешавине се врши машинским путем и непосредно након тога
се  мора  обезбедити  одговарајући  режим  ваљања  како  би  се  осигурало  тражено
збијање асфалтног слоја.
Остали  детаљи  технологије  извођења  ове  позиције  су  дати  у  важећем  стандарду
СРПС У.Е4.014/90 и осталим важећим СРПС стандардима.
ПЕРИОД ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Асфалтни слој може се уграђивати у периоду кад су температуре ваздуха  веће од
10оЦ, без ветра или мин 15оЦ са ветром. Уграђивање асфалтне мешавине не сме се
обављати када је измаглица или киша.  Температура подлоге не сме бити нижа од
+10оЦ.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

ТЕКУЋА ИСПИТИВАЊА

Текућа испитивања обавља Извођач радова са циљем да се у сваком тренутку има
што  бољи  увид  у  квалитет  саставних  материјала  као  и  произведене  и  уграђене
асфалтне мешавине, како би се у случају потребе интервенисало у производни процес
и осигурала континуална производња прописаног квалитета.
Обавеза  Извођача је да на основу резултата  текућих испитивања утиче на процес
производње  и  уградње  асфалтне  мешавине  на  начин  који  осигурава  уједначен,
Техничким условима прописан квалитет изведеног асфалтног слоја. 
О резултатима испитивања обављених у својству текућих испитивања Извођач води
писмену евиденцију која мора бити доступна Надзорном органу.
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При изради застора од асфалт бетона, текућа испитивања обухватају:
- текућа испитивања саставних материјала
- текућа испитивања производње асфалтне мешавине
- текућа испитивања уградње асфалтне мешавине

Сва испитивања у оквиру текућих испитивања је потребно спровести у обиму и на
начин који је прописан  по важећим југословенским стандардима СРПС У.Е4.014/90.

КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА
Контролна испитивања врши Инвеститор или о његовом трошку предузеће за контролу
квалитета. На основу резултата контролних испитивања Инвеститор, односно његов
надзорни орган доноси коначну оцену о квалитету изведених асфалтних слојева.
Контролна испитивања обухватају:
- контролна испитивања саставних материјала
- контролно испитивање произведене асфалтне мешавине
- контролно испитивање изведеног асфалтног слоја
Контролна испитивања материјала 
Контролна испитивања се врше на узорцима узетим на асфалтној бази.
Од сваке врсте материјала се узима по један узорак на количину материјала потребну
за  производњу  5000  тона  асфалтне  мешавине.  Потребне  количине  материјала  се
прорачунавају на основу радног састава асфалтне мешавине.
Камено брашно
Обављају се следећа испитивања:
гранулометријски састав каменог брашна  СРПС Б.Б8.105
удео шупљина у сувозбијеном стању по Ридген-у  СРПС Б.Б8.102

Песак
Обављају се следећа испитивања:
гранулометријски састав СРПС Б.Б8.029
еквивалент песка СРПС У.Б1.040
удео честица мањих од 0,09 мм СРПС Б.Б8.036

Камена ситнеж
Обављају се следећа испитивања:
гранулометријски састав СРПС Б.Б8.029
удео честица мањих од 0,09 мм СРПС Б.Б8.036
облик зрна
удео трошних зрна СРПС Б.Б8.037

Битумен
Морају бити испитана следећа својства:
пенетрација на 25Ц СРПС Б.Х8.612
тачка размекшања по ПК СРПС Б.Х8.613
тачка лома по Фрасс-у СРПС Б.Х8.616
дуктилитет на 25Ц СРПС Б.Х8.615
индекс пенетрације СРПС Б.Х8.614

На сваких 10000 т произведене асфалтне мешавине испитују се сва својства битумена
према стандарду СРПС У.М3.010.
Контролна испитивања произведене асфалтне мешавине
Узорци асфалтне мешавине за контролно испитивање узимају се на месту уградње
асфалтне мешавине.
Састав и физичко-механичке особине асалтне мешавине проверавају се испитивањем
једног узорка на сваких 600 т произведене асфалтне мешавине или најмање на 5000
м2 површине изведеног слоја. 
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Испитују се следеће особине:
удео битумена СРПС У.М8.090
гранулометријски састав СРПС У.М8.090
стабилност на 60 °Ц СРПС У.М8.090
однос стабилности и деформације на 60 °Ц СРПС У.М8.090
удео шупљина СРПС У.М8.090
испуњеност шупљина битуменом СРПС У.М8.090

На  сваких  5000  т  произведене  асфалтне  мешавине  испитују  се  промене  типа
екстрахираног везива одређивањем:
пенетрација на 25Ц СРПС Б.Х8.612
тачка размекшања по ПК СРПС Б.Х8.613
тачка лома по Фрасс-у СРПС Б.Х8.616

Контролна испитивања изведеног асфалтног слоја 
Физичко-механичке  особине  и  дебљина  изведеног  слоја  испитују  се  на  узорцима
извађеним најмање на сваких 2000 м2 површине изведеног слоја.
Узимање узорака се врши према СРПС У.М3.090.
Испитују се следеће особине:
удео шупљина СРПС У.М8.090
степен збијености СРПС У.М8.090
дебљина слоја -
равност слоја -
храпавост и отпорност на клизање -
прионљивост слоја -

Висина,  попречни  пад  и  положај  изведеног  слоја  проверавају  се  контролом
одговарајућим инструментима, најмање 20 % података које је снимио Извођач током
текуће контроле извођења слоја.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Равност површине слоја и попречни пад
Мерење врши Извођач на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде
већи  од   30  м.  Мерење  се  врши  равњачом  4  м  дужине  (лево,  десно,  средина).
Резултати  мерења ће  бити  достављени на увид  Надзорном  органу.Критеријуми  су
следећи:

одступања равности од 0 до 4
мм

задовољава

одступања  равности  од 4  до
10 мм

не задовољава и одбија се 5-25% вредности површине
ове равности

одступања равности преко 10
мм

не задовољава и одбија  са 100% вредности површине
ове равности

Попречни пад површине изведеног слоја асфалт бетона може имати одступања од
пројектованог попречног пада највише  0.4%.

Одступање површине слоја од пројектоване коте нивелете
Допуштено  висинско  одступање  површине  изведеног  хабајућег  слоја  може  имати
одступање од пројектоване висине највише  5 мм.

Хоризонтално одступање ивице изведеног слоја
Допуштено хоризонтално одступање положаја леве и десне ивице од пројектованог
положаја износи највише  25 мм.

Одступање дебљине уграђеног слоја
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Сва  одступања  изведене  дебљине  слоја  од  пројектоване  дебљине  слоја,  ако
Надзорни  орган  оцени  да  изведени  слој  може  остати  у  коловозној  конструкцији,
подлежу оцени квалитета изведених радова.
Мерење се врши на сваком профилу, а критеријуми су следећи:

за одступање дебљине слоја 6 - 8 мм
одбија  се  10  -  25  %  вредности  ове
површине

за одступање дебљине слоја 8 - 10 мм
одбија  се  26  -  50  %  вредности  ове
површине

за одступање дебљине слоја преко 10 мм извршени рад се не прима

Процентуалну вредност одбитка одредиће Надзорни орган на основу броја мерења и
процентуалног  учешћа  резултата  који  одступају  више  од  -10  %  од  пројектоване
дебљине слоја.

Гранулометријски састав минералне мешавине
Уколико гранулометријски сатав екстрахиране минералне мешавине одступа од
граничне криве у односу на захтевану гранулометријску криву, више од стандардом
допуштених одступања, Извођачу ће се умањити вредност изведених радова на
изради хабајућег слоја за 5.0 % за површину којуМерење врши Извођач на попречним
профилима,  с тим да међусобни размак не буде већи од  30 м. Мерење се врши
равњачом  4  м  дужине  (лево,  десно,  средина).  Резултати  мерења  ће  бити
достављени на увид Надзорном органу.Критеријуми су следећи:

одступања равности од 0 до 4
мм

задовољава

одступања  равности  од 4  до
10 мм

не задовољава и одбија се 5-25% вредности површине
ове равности

одступања равности преко 10
мм

не задовољава и одбија  са 100% вредности површине
ове равности

Попречни пад површине изведеног слоја асфалт бетона може имати одступања од
пројектованог попречног пада највише  0.4%.

Одступање површине слоја од пројектоване коте нивелете
Допуштено  висинско  одступање  површине  изведеног  хабајућег  слоја  може  имати
одступање од пројектоване висине највише  5 мм.

Хоризонтално одступање ивице изведеног слоја
Допуштено хоризонтално одступање положаја леве и десне ивице од пројектованог
положаја износи највише  25 мм.

Одступање дебљине уграђеног слоја

Сва  одступања  изведене  дебљине  слоја  од  пројектоване  дебљине  слоја,  ако
Надзорни  орган  оцени  да  изведени  слој  може  остати  у  коловозној  конструкцији,
подлежу оцени квалитета изведених радова.
Мерење се врши на сваком профилу, а критеријуми су следећи:

за одступање дебљине слоја 6 - 8 мм
одбија  се  10  -  25  %  вредности  ове
површине

за одступање дебљине слоја 8 - 10 мм
одбија  се  26  -  50  %  вредности  ове
површине

за одступање дебљине слоја преко 10 мм извршени рад се не прима
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Процентуалну вредност одбитка одредиће Надзорни орган на основу броја мерења и
процентуалног  учешћа  резултата  који  одступају  више  од  -10  %  од  пројектоване
дебљине слоја.

Гранулометријски састав минералне мешавине
Уколико  гранулометријски  сатав  екстрахиране  минералне  мешавине  одступа  од
граничне криве у односу на захтевану гранулометријску криву, више од стандардом
допуштених  одступања,  Извођачу  ће  се  умањити  вредност  изведених  радова  на
изради хабајућег слоја за 5.0 % за површину коју обухвата испитани узорак. Уколико
има више одступања, од стандардом допуштених одступања, у све три компоненте
асфалтне  мешавине,  гранулометријској  криви,  фракцији  филера  и  битумена,
асфалтни слој се не може прихватити као добар.

Уваљаност (збијеност) уграђеног слоја
Критеријум  за  прихватање  радова  је  постигнути  степен  збијености  који  мора  бити
минимум 98%. Ако постоји више од 10% тестираних узорака са степеном збијености
мањим од 98% радови ће бити одбијени. 

Храпавост и хватљивост слоја
Површина  изведеног  хабајућег  слоја  мора  бити  храпава,  хватљива  и  отпорна  на
клизање. Ове особине се испитују према стандарду СРПС У.Ц4.018.

МЕРЕЊЕ И ПЛАЋАЊЕ
Обрачун  се  врши  по  1  м2 извршеног  посла,  који  одговара  захтеваном  квалитету
прописаном овим Техничким условима и границама толеранције.

ОДВОДЊАВАЊЕ

ИЗРАДА ОДВОДНИХ ЈАРКОВА БЕЗ ОБЛОГЕ

Одводни јарак, без облоге, ради се ископом тла према детаљима из пројекта
или по одредбама надзорног органа, у свим категоријама тла. Све површине
ископа дна и бочне стране јарка морају бити равне у прописаним падовима дна
и нагибима  косина. Ископ треба да се ради машински, а ручни рад свести  на
најмању меру и применити га једино тамо где се не може радити машински.
Ископ за одводне јаркове мери се у кубним метрима стварно ископаног сраслог
тла.
Обрачун  изведених  радова  врши  се  по  метру  кубном  изведеног  јарка  а
јединичном ценом обухваћен је ископ, планирање површине јарка и
 депоновање ископаног материјала.

ИЗРАДА ЦЕВАСТОГ ПРОПУСТА ОД  ЦЕВИ И БЕТОНА

Канализционе цеви пресека и дебљине зидова у свему према пројекту
поставити на слој бетона МБ 30. Овај слој се поставља на предходно изравнату
и набијену подлогу. У слој бетона дебљине 10 цм поставити цеви, тако да се
код  центрисања  остваре  пројектоване  коте.  Након  провере  положаја
постављених цеви наставити бетонирање цеви како је дато у детаљу. Бетон
око цеви треба да је дебљине од 10 цм. 

Обрачун изведених радова врши се по метру дужном постављених цеви
према типу и пречнику, при чему су у цену израде укључени трошкови израде
улазне и излазне главе, набавке материјала, рад и потребани транспорти.

ЗАТРПАВАЊЕ РОВА 
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Извршити затрпавање рова око цеви песком са потребним набијањем.
Затрпавање  изводити у хоризонталним слојевима дебљине око 30цм.Уколико
извођач има на располагању вибрацино средство дебљина слоја може бити и
већа  што  се  доказује  опитном  деоницом.Контрола  збијености  проводити
кружном плочом пречника д=30цм,при чему се захтева минимална вредност
модула  стишљивости  Ме=25МН/м2  или  100%  по  стандардном  Прокторовом
опиту,а у свему  према СРПС- У.Е8.010.
 Потребно је извршити и лабораторијско испитивање квалитета песка који ће се
користи.Минималним  еквивалент  песка   мора  бити  70%.Песак  не  сме  да
садржи више од 10% тежински фракција глине (до 0,002мм) нити више од  20
тежински честица мањих од 0.02мм.
Употребљивост  материјала  за  израду  насипа  треба  утврдити  претходним
испитивањима
   -узимање узорака :                                           према СРПС.УБ1.010
- одређивање природне влажности                           према СРПС.УБ1.012
-одређивање специфичне тежине                              према СРПС.УБ1.014
-одређивање запреминске тежине                            према СРПС.УБ1.016
-одређивање гранулометриског састава                  према СРПС.УБ1.020
- одређивање оптималне влажности                         према СРПС.УБ1.038
- одређивање границе конзистенције                      према СРПС.УБ1.020 - -
одређивање учешћа органских материја                    према СРПС.УБ1.024
-одређивање  оптималног  садржаја  водеи        према  СРПС.УБ1.038
-одређивање еквивалента песковитих тла               према СРПС.УБ1.040 
 - одређивање модула стишљивости                        према СРПС.УБ1.046 
Обрачун изведених радова врши се по м3 готовог насипа оод песка  у збијеном
стању за сав рад и материјал и контролна испитивања у складу са горњим
описом.
обрачун по м3 затрпаног и испитаног рова и набавком материјала 
                                                                 
                                                            Одговорни пројектант 
                                                         Миле Ненадовић  дипл.грађ.инг
                                                         Број лиценце:  312279903                                 
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