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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза 
Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 
Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs  

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 16/2019 спроводи се у отвореном поступку, у складу са 
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број 16/2019 је санација и адаптација саобраћајнице  „Пут 
за Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у Улици 
српских владара у Петровцу на Млави. 

 
Шифра ОРН:  45233142 – Радови на поправљању путева, IA25 - Санирање   

   

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 16/2019  спроводи се ради закључења уговора о 
јавној набавци. 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Славица Живковић 
Имејл и број факса: slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 
 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 16/2019 понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 
табели и то: 

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 
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2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих.  

 
Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 

3.  
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  
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Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или  
издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа 
локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних 
прихода за огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу 
доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора 
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе 
мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 16/2019 понуђач мора да докаже да испуњава 

додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и 
то: 

 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 
Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 
претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио пословни 
приход у минималном износу од 20.000.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке 
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 
обрачунске године (2016, 2017. и 2018). Уколико у образцу БОН-ЈН нису 
доступни подаци за 2018. годину, а приказани износ пословног прихода у 
2016. и 2017. години не задовољава износ захтеван у конкурнсој 
документацији, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс 
успеха за 2018. годину  

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у периоду 
од 2014. године до дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки извео радовe на изградњи и/или реконструкцији 
и/или рехабилитацији и/или санацији саобраћајница у износу од минимум 
35.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у 
минималном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ 
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Доказ 
 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре. 
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог 
уговора уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 
Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне 
документације. 
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 

- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- контакт особа наручиоца и телефон 

    - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 
Посебна напомена: 
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, 
као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност 
радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не 
налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући 
доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или 
друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста 
изведених радова од стране понуђача. 

3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 
ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче 
радова са личним лиценцама и то: 
410 или 412 или 415 или 418   1 извршилац 

 

Доказ 
 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  
уговора ван радног односа) 
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке 
потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
 
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

4. 
 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 
грејдер    комада 1 
финишер    комада 1 
асфалтна база    комада 1 
ваљак    комада 2 
багер    комада 1 
мини багер или комбинована машина   комада 3 
камион кипер комада 3 
булдозер    комада 2 
утоваривач    комада 1 
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Доказ 
 

1) пописна листа са датумом 31.12.2018. године, потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или 
аналитичкa картицa основних средстава  потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2019. године; 
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 

закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу 
уколико је средство набављено од стране закуподавца након 
1.1.2019. године; 

4) уговор о лизингу 
На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку 
опрему. 
 

5.  
 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 
  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од  2% 
од укупне вредности понуде без ПДВ       

6. Да,  у случају заједничке понуде достави:  

Доказ 
 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН. 

 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 

 
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

6/134



 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 
понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у 
потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 

потпише, овери и достави.  
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који 

се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача.  

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 

најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда 
понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
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У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 
извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 
изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 
 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. 
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 
Наручиоца www.privreda.gov.rs. 

 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 16/2019 – Санација и адаптација саобраћајнице  „Пут за Зукву” 
и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у Улици српских 
владара у Петровцу на Млави (НЕ ОТВАРАТИ).  

 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 

понуђача, телефон и контакт особу.  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.  
 
Крајњи рок за достављање понуда је  4. март 2019. године до 9.00 часова.  
 
Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 
Јавно отварање понуда ће се обавити  4. марта 2019. године у 11.00 часова у 

просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 
Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  
 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
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4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом 
као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20,  са назнаком: 
 

Измена понуде за јавну набавку 16/2019 – Санација и адаптација саобраћајнице  „Пут 
за Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у Улици 
српских владара у Петровцу на Млави- НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Допуна понуде за јавну набавку 16/2019 – Санација и адаптација саобраћајнице  „Пут 
за Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у Улици 
српских владара у Петровцу на Млави - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Опозив понуде за јавну набавку 16/2019 – Санација и адаптација саобраћајнице  „Пут 
за Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у Улици 
српских владара у Петровцу на Млави - НЕ ОТВАРАТИ  или 
 
Измена и допуна понуде за јавну набавку 16/2019 – Санација и адаптација 
саобраћајнице  „Пут за Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и зелених 
површина у Улици српских владара у Петровцу на Млави - НЕ ОТВАРАТИ. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
 
Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 

на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку.  
 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 
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4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 
          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 
дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

 
Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за 

понуђача. 
 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 
тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза 

из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

 
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 

начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 
и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи: 

 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Инвеститору. 

 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно 
окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 
  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 
   

Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 45 календарских дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да 
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 

 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају несагласности. 
 

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  
 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 
укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 
платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 
Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 
840-1620-21. 
Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 
следећим случејевима: 

а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 

 

4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 
  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  
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4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 
Наручиоца, електронске поште на имејл  slavica.zivkovic@privreda.gov.rs или факсом на 
број 011-333-4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Славица Живковић, сваког 
радног дана 07.30 – 15.30 часова. 

 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 
16/2019- Санација и адаптација саобраћајнице  „Пут за Зукву” и санација и адаптација 
пешачких стаза и зелених површина у Улици српских владара у Петровцу на Млави. 

 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 

4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и 

да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити.  

 
Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са 

особом задуженом за обилазак локације, а то је Слободан Станковић, телефон  
064/867-9822, у периоду од 10 до 13 часова.   

 
Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља 

потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Изјава о посети локације,  
који не мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације. 

 

4.15 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 
Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   
 
Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 
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4.16 КОМУНИКАЦИЈА 
 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 

4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 
код понуђача, односно његових подизвођача. 

 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 

исправљати на следећи начин: 
 
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном. 
 
Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 

позицији укључена у вредност других радова. 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 

 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 
а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 
радова које понуђач нуди. 
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4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном 
року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску 
одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који 
је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврстан.  

4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 
Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 
 

4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 
 
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 

 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  
 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 

 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
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Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

 

4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 
Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 

року од три дана од дана доношења. 
 
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 

дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља Наручиоцу. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 

за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 

 
Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 

 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8)Корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1 или  
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Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) или  

 
 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 
 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

 

4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 
 

4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. ЗЈН. 

 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) ЗЈН.  

 

4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба 
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године односно у наредних шест месеци. 

 

4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, 
поште и факсом.  

18/134



 
 

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 
15. ЗЈН. 

 

4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

Наручиоца, оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
понуди. 

 

4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 
МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 

 
 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде 
представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном 
обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. 
тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту 
постављања градилишне табле. 
 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 

2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 
 
 

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 
 
1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне 

димензије лога су 40 х 40cm.  
2. Лого Европске инвестиционе банке позициониран је у горњем десном углу. 

Минималне димензије лога су 40 х 40cm.  
3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе 

банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:  
а) Назив, намена и величина објекта и 
б) Број катастарске парцеле 

4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 
5. На доњем делу табле наведено је следеће: 

а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
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в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 
надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 
је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
ж)Назив Инвеститора 
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 

 
НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 
Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности     

ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 13 
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Образац 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___. 2019. године 
за јавну набавку 16/2019– Санација и адаптација саобраћајнице  „Пут за 

Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у Улици 
српских владара у Петровцу на Млави 

 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2019. године подносимо 

а) самостално  б) заједничку понуду  ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем 

 
3) Подаци о подизвођачу: 

 
 

Датум __________________                                                    Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 
 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 45 календарских дана) 

Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 

Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача 
Позиција радова које 

изводи 
Вредност радова   

без ПДВ 

Проценат 
укупне 

вредности 
набавке који ће 

извршити 
подизвођач: 
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 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, ЈП или 
физичко лице) 

 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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     Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 16/2019 и 
стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за 
припрему понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац не мора бити потписан од стране локалне самоуправе односно лица 
задуженог за обилазак локације. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца 
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

 

 

  

    Датум __________________                                           Потпис овлашћеног лица 

               ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 
Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора на санацији и адаптацији саобраћајнице  „Пут за Зукву” и 
санацији и адаптацији пешачких стаза и зелених површина у Улици српских владара у 
Петровцу на Млави: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код     
понуђача 

 2. Ангажован   
уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава 
овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 
 

 

 

 

 

Датум __________________                                                         Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 
Период 
извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 
 
 

 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе.  
 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 7. 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 
Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 

(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

М.П. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 8. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 
захтевани технички капацитет за јавну набавку број 16/2019 – Санација и адаптација 
саобраћајнице  „Пут за Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и зелених 
површина у Улици српских владара у Петровцу на Млави и да ће наведена опрема бити 
на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке: 

 

Ред. 
бр. 

Техничко средство Ком. 

Редни број и 
бр. стране са 
пописне 
листе 

Број уговора 
о лизингу 
или закупу 

Уписати у 
чијем је 

власништву  
техничко 
средство 

1. грејдер 1    

2. финишер 1    

3. асфалтна база 1    

4. 

 
ваљак 2 

   

   

5. багер 1    

6. 

 
мини багер или комбинована 
машина 3 

   

   

   

7. камион кипер  3 

   

   

   

8. 

 
булдозер 2 

   

   

9. утоваривач    1    

 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико 
наступа самостално или са подизвођачима. 
  

Датум __________________                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 
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Образац 9. 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  
бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број  840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац) које  по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. 
јула 2017. године,  заступа државни секретар Драган Стевановић 

 
2. Република Србија – Општина Петровац на Млави, Петровац на Млави, Ул. 

Српских владара бр. 165, ПИБ 102538275, матични број 07198264, рачун број 
840-90640-02 (у даљем тексту: Инвеститор), коју заступа председник општине 
Душко Нединић 
 

3. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун број 
_______________________ код банке ______________________;  
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________; 
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________;  
 
 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор 
___________________________ 
 
 

УВОДНИ ДЕО 
 
  На основу Уредбе о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и 

поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне 
инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17) и Јавним 
позивом за пријаву пројеката („Службени гласник РС” број 26/2018) Наручилац 
је донео Одлуку о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења 
локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно („Службени гласник 
РС” број 1/19), којом су распоређена средства за реализацију пројекта – 
Санација и адаптација саобраћајнице  „Пут за Зукву” и санација и адаптација 
пешачких стаза и зелених површина у Улици српских владара у Петровцу на 
Млави. 
 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 16/2019, Извођачу 
доделио уговор о извођењу радова на санацији и адаптацији саобраћајнице  
„Пут за Зукву” и санацији и адаптацији пешачких стаза и зелених површина у 
Улици српских владара у Петровцу на Млави. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

 Предмет Уговора је санација и адаптација саобраћајнице  „Пут за Зукву” и 
санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у Улици српских владара у 
Петровцу на Млави, у свему према Понуди број ______  од __.__.2019. године, која је 
саставни део овог уговора.  

 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 
 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ 

динара без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 
 
Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 

- износ од ______________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 
Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, 
број 95/2018) у члану 8, Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1505 – 
Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, 
Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре, 
економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, извор 
финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања, која представљају 
средства зајма Европске инвестиционе банке намењена реализацији 
финансијског уговора „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”;  

- износ од ___________________ динара са ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 
је Одлуком о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину  у оквиру 
Програма 0701, на позицији 93, пројекат 0701-05, функционална класификација 
451 и на позицији 94, пројекат 0701-06, функционална класификација 451. 

 
  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 
Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације. 

 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања 
промењених околности. 

 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 

обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 
несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не 
урачунава се у цену.  

          
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  
 

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  
__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција 
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за повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније 
са последњом привременом ситуацијом; 

 
- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  

уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 
вредности уговорених радова без ПДВ. 

 
Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 

оверена од стране Инвеститора пре доставе Наручиоцу.  
 
Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест 

примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре 
доставе Наручиоцу.  

 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 

дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 
набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за 
отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач 
доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих 
позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.    

 
Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 

овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 
 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4. 
 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, 
Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење 

посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица. 

  
 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 

Члан 5. 

  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститорa  о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 
обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је 
извођење радова обустављено. 
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Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 
надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 
               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 
оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају 
не утиче на уговорени рок извођења радова. 

  
На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора 
и Инвеститора  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 
дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 

томе постигну писани споразум.  
 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који 
је исказан у окончаној ситуацији. 
 
 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 
уговорених радова без ПДВ. 

 
Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу 
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да 
докажу. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 
 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 
обавезу:  

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 
Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  
грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 
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-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 
7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору  на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и 
Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са 
свим прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном 
динамичком плану, по свим временским условима; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 
обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и 
Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних 
прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору  и 
Наручиоцу;            

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 
раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 
којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 

који регулишу ову област; 
-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Инвеститорa  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или 
убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 
радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 
набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене 
радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од 
стране  Инвеститорa ; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – 
локацији извођења радова и на суседним објектима; 

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора  да је      
завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да без одлагања писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о упису 
потраживања по основу Уговора у Регистар заложног права, односно о  било којој 
промени у вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података. 

 
 

Члан 9. 
 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 
детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца, Инвеститорa  и стручни надзор. 
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Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, 
план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке 
потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат 
организације градилишта. 

 
Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА  

Члан 10. 
 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу:  

-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

-да присуствује увођењу Извођача у посао; 
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Инвеститором , стручним надзором и Извођачем. 
 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Инвеститор има 

обавезу:  
-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 
  -да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији 

рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 
  -да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

  -да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

  -да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 
испостављеним ситуацијама; 

  -да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 
испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

  -да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

  -да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

  -да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Члан 11. 

 
            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 
 

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора 
преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 
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вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за 
коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца.  

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, 
сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз 
привремене ситуације.  

 
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

 
Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 
њено важење.  

 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова 

Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 
уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Инвеститорa, што је услов за оверу 
окончане ситуације.   

 
Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
Члан 12. 

 
 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 

радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 

 
Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период 
извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 
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Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, 
пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим 
периодом осигурања.  

 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 

противпожарне заштите. 
 
Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и 
Инвеститору.  

 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 
Члан 14. 

 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa , 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, 
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   
 

Члан 15. 
 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 
врсте у складу са пројектном документацијом. 
  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала 
и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. 
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Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа 
или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 
и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је 
налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
  
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa , има право да тражи да Извођач 
поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
 
 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
Члан 16. 

 
 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 
извео. 

 
Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
                                                   Члан 17. 

 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца. 

 
Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 

вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно 
коначне сагласности Наручиоца. 

 
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Инвеститор. 
 
Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 

сагласност Наручиоца. 
 
Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 
ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 18. 
 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз 
писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је 
њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су 
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променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се 
нису могли предвидети у току израде пројектне документације.  

 
           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и Инвеститорa  и достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 
Наручилац и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 

цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте 
Извођача.   

 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 

Инвеститорa. 
 
 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и 
доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 

 
ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 19. 
 
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести. 
 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 

уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    
 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и Наручиоца. 

 
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 

набавке. 
 
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 

уговора о извођењу додатних радова. 
 
Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  
 
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 
 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  
И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

Члан 20. 
 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 
обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује 
се у грађевински дневник. 
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Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема писаног обавештења о завршетку радова. 

 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 

Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 
 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 
атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 
  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору  
предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или 
Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац 
може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће 
приступити примопредаји радова. 

 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о 
коначном финансијском обрачуну. 

 
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 
 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

 
Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава 
мора да садржи разлог за раскид уговора.  

 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у 
два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док 
су све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним 
радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном 
уговору до дана раскида Уговора.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa 
о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и 
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изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа 
Републике Србије. 

 
Члан 23. 

 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 
Београду. 

Члан 24. 
 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује 
даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. 
Уговора. 

 
Члан 25. 

 
 Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну 
страну. 
 
 
НАРУЧИЛАЦ 
Министарство привреде 
 

________________________________ 
Драган Стевановић, државни секретар 
 
 
ИНВЕСТИТОР 
Општина Петровац на Млави  
 
_________________________________ 
Душко Нединић, председник општине 
 
 
ИЗВОЂАЧ 
 
________________________________ 
 

________________________________ 
 
________________________________, директор 
 
 
 
Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 
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Образац  10. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде за јавну набавку број 16/2019 – Санација и адаптација 
саобраћајнице  „Пут за Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и зелених 
површина у Улици српских владара у Петровцу на Млави како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 
динарима 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 11. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
даје:                                                                                     (назив понуђача) 
                                                       
  

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке број 16/2019 – Санација и адаптација саобраћајнице  „Пут за 
Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у Улици српских 
владара у Петровцу на Млави поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 
 

 

 

 
 
 

        

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 12. 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 
даје:                                                                                              (назив  понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
 
 
Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 16/2019– Санација 
и адаптација саобраћајнице  „Пут за Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и 
зелених површина у Улици српских владара у Петровцу на Млави, поштовали обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 
 
 
  
Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 
                                                                                    М.П.                 
 
 
 
 
 
 
Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 13. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 16/2019– Санација и 
адаптација саобраћајнице  „Пут за Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и 
зелених површина у Улици српских владара у Петровцу на Млави,  потписан и оверен 
од стране овлашћеног лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или 
произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких 
карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене 
позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће 
садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног 
предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, 
јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким 
спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија за јавну 
набавку могла извршити оцену.   
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Р.бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јединица 

мере

Количина Јед.цена (Дин) укупно 

(Дин)

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

I.1. Исколчавање и обележавање трасе и објеката

Пре почетка радова Извођач је дужан да изврши потребна 

обележавања осовина саобраћајница, раскрсница и објеката. 

Обележавање извршити на основу плана обележавања из пројекта. 

Приликом извођења радова осигурати и чувати полигоне тачке, репере 

и сталне тачке.

Обрачун изведених радова врши се по m' исколчене трасе.

м 298.00

I.2. Рушење ивичњака

Постојеће ивичњаке, без обзира на врсту, које по пројекту треба 

уклонити, ручно разрушити заједно са бетонском подлогом испод 

ивичњака. Порушене ивичњаке очистити од бетона и малтера , 

утоварити у возило, транспортовати до депоније, истоварити и 

сложити у правилне фигуре. Шут настао приликом рушења ивичњака, 

такође треба утоварити у возило и превести до депоније на 

кп.бр.2011/10 и 5942/1 КО Петровац, истоварити и распланирати по 

депонији.(298,19М Х+*2 стране)=596,38

Обрачун изведених радова врши се по m' уклоњеног ивичњака, за сав 

рад, материјал и транспорт, а према горњем опису. м 596.38

I.3 Сеча дрвећа,шибља и вађење пањева

Ручна сеча стабла  са вађењем пања и корена. Стабло одсећи, гране 

исећи, откопати земљу око стабла и извадити пањ и корен. Рупу пања 

насути земљом са набијањем. Стабло, гране, пањ и корен утоварити на 

камион и одвести на депонију на кп.бр.2011/10 и 5942/1 КО Петровац, 

истоварити и распланирати по депонију .Обрачун по комаду

 Пречника до 20 цм. ком 5.00

Пречника до  30 цм. ком 7.00

СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПЕШАЧКИХ СТАЗА  И УРЕЂЕЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА (потес  

од улице Солунске до „кружног тока“ )

(лева страна од кп.бр.15017/3 до кп.бр. 15041/1 КО Петровац) (десна страна од кп.бр.15081 до кп.бр. 15067/40 КО Петровац) У УКУПНОЈ 

ДУЖИНИ Л=298,19 метара У НАСЕЉУ  ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

НАПОМЕНА: 

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са 

свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 

израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

1. Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (кп.бр.2011/10 и 5942/1 у КО 

Петровац). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. 

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или 

бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова 

добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или 

било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, 

депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
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II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

II.1 Ископ у широком откопу на делу будућих зелених површина

Позиција обухвата ископ земљаног материјала на делу будућих зелених 

површина ради замене материјала   ровокопачем са утоваром  у возила 

и  одвозом на депонију на кп.бр.2011/10 и 5942/1 КО Петровац, 

истоварити и распланирати по депонију. Плаћа се по м3 у самониклом 

стању

десна страна м3 134.58

лева страна м3 175.14

II.2

Машински ископ постојеће коловозне конструкције на делу постојећих 

асфалтних тротоара као и на делу будућих  колских улаза 

Позиција обухвата ископ постојеће коловозне конструкције  из самог 

трупа постојеће пешачке стазе ради замене материјала    ровокопачем 

са обе стране саобраћајнице у свему према попречним профилима из 

пројекта  са утоваром И одвозом на депонију на кп.бр.2011/10 и 5942/1 

КО Петровац, истоварити и распланирати по депонију.Плаћа се по м3 у 

самониклом стању. 

десна страна :(298,19 м *3,20м(просечна ширина) +225,00 м2 (колски 

улази и асфалтирање до регулационе линије )=1.179,20 м2*0,30м 

(прсечни слој ископа)=362,38м3 (по исказу маса) м3 362.38

лева страна:(298,19 м *2,50мм +280,00 м2 (асфалтирање колских улаза 

и простора до уласка у постојеће 

локале)=1.025,47м2*0,2894м=296,82м3(по исказу маса)

м3 296.82

II.3

Машинско равнање и планирање постељице на делу пешаких стаза и 

колских улаза  површинска обрада:позиција обухвата ваљање 

постојеће коловозне конструкције путем допунског  сабијања и финог  

планирања одговарајућом механизацијом захтевани степен збијености 

Sz 100%       Слој постељице представља завршни слој доњег строја од 

изабраног материјала, који се гради у усеку или преко насипа. Преко 

слоја постељице гради се доњи носећи слој коловозне 

конструкције.Потребно је постићи степен збијености Sz±100% у 

односу на стандардни Прокторов опит .                                             

десна страна :(298,19 м *3,20м(просечна ширина) +225,00 м2 (колски 

улази и асфалтирање до регулационе линије )=1.179,20 м2

лева страна:(298,19 м *2,50мм +280,00 м2 (асфалтирање колских улаза 

и простора до уласка у постојеће локале)=1.025,47м2

Обрачун по м2 урађене постељице м2 2,204.67

СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

III
ИЗМЕШТАЊЕ НАДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ 

АРМ.БЕТОНСКИХ ЕЛЕКТРОСТУБОВА

III.1

Набавка,транспорт и уградња армирано бетонских електростубова.  

Ценом обухватити: набавку стубова,транспорт од места произвођача 

до места уградње, ископ темељне стопе  за електростубове,монтажу 

електростуба и бетонирање темеља стуба. Обрачун по комаду 

уграђеног стуба  

арм.бет.стуб 9/250 ком 6.00

СВЕГА ИЗМЕШТАЊЕ НАДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
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IV ИЗДИЗАЊЕ ШАХТОВА НА ПРОЈЕКТОВАНУ НИВЕЛЕТУ 

Издизање постојећих шахтова светли отвор  Ø600мм фекалног 

колектора на пројековану нивелету будуће зелене површине као и 

пешачке стазе. Ценом обухваћен рад компресора на разбијању 

бетонског прстена,утовар и одвоз шута,набавка и уградња елемената за 

издизање рама са поклопцем и бетонирање  бетонског престена.

Обрачун по комаду  издигнуте шахте ком 13.00

СВЕГА ИЗДИЗАЊЕ ШАХТИ 

V
ИЗРАДА ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА БЕТОНСКИХ 

ИВИЧЊАКА ДИМ.18/24 цм

V.1

Полагање ливених сивих бетонских ивичњака 18/24cmРад обухвата 

полагање бетонских ивичњака димензија 18/24/80cm. Ивичњаци се 

полажу у мршави бетон чија је марка MB10 и MB15, а положају 

одређеном пројектом.

Надзорни орган мора да испита и прими претходно сабијени носећи 

слој, на који се постављају ивичњаци.

Ивичњаци се постављају пре израде асфалтних слојева.

Код асфалтних коловоза, ивичњаке извести монолитно са притиснутим 

спојницама, а на свака 3,0m поставити тер – папир. Ако се ови радови 

изводе у кампадама, уз притиснуте спојнице, онда код ивичњака бетон 

једне кампаде слободно належе на бетон друге кампаде.

Ивичњаци се изводе као ливени префабриковани бетонски елементи  

сиве боје , једнослојни или двослојни а ископ, подлога од бетона, 

полагање ивичњака и фугирање спојева, изводе према детаљима из 

пројекта.

Све мере за правилно уграђивање морају бити испоштоване. 

По завршетку радова, ивичњаци морају бити чисти и неоштећени.

Контролу бетона вршити према контроли предвиђеној за бетон.

Обавезна је примена стандарда: SRPS U-E3.020 и SRPS U-M3.095.

Количина извршеног рада мери се према стварно извршеним 

количинама у m', а према пројекту и плаћа се према јединичним ценама 

из уговора, која обухвата пуну компензацију за набавку свих 

материјала и елемената, транспорт, припрему подлоге и уграђивање 

елеменат

оивичење коловоза 298,19 м -(41,35м (улази десна страна)+45,20м) *2 

стране= м 423.48

израда ивичњака за оивичење зелене површине десна страна:298,19м-

41,35 м(колски улази) + 40,00 м (лепезе)=296,84м

м 296.84

израда ивичњака за оивичење зелене површине и пешачке стазе  

обострано :лева страна страна:298,19м-45,20 м(колски улази)*2 стране 

+ 80,00 м (лепезе)= 631,18м м 631.18

СВЕГА БЕТОНСКА ГАЛАНТЕРИЈА 
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VI КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

VI.1

Израда носивог слоја од механички збијеног дробљеног каменог 

материјала 0 - 63mm

Рад обухвата набавку, транспорт и уграђивање зрнастог каменог 

материјала у носећи слој коловозне конструкције. Радови могу почети 

тек када надзорни орган прими постељицу или доњи носећи слој од 

дробљеног каменог материјала у погледу равности, пројектованих кота 

и нагиба, као и збијености. Материјал за израду носивог слоја је 

дробљени камени материјал крупноће 0 - 63mm. Материјал мора 

испуњавати одређене услове у погледу механичких карактеристика, 

гранулометријског састава, носивости и осталих услова према важећим 

стандардима. На испланирану и уваљану постељицу наноси се зрнасти 

камени материјал, разастрте грејдером или другим погодним 

средством, кваси и набија до захтеване збијености статичким и 

вибрационим средствима. Носећи слој изводи се у слојевима дебљине 

по исказу маса  . Материјал треба да задовољава и услове у погледу 

отпорности на мраз. Горња површина носећег слоја треба да је 

изведена према пројектованим котама и нагибима, док се равност 

изведеног слоја контролише летвом дужине 4,0m, а дозвољено 

одступање износи ±1cm. Контролна испитивања у погледу збијености 

изводити кружном плочом пречника 30cm, а најмањи модул 

стишљивости треба да буде за дробљени камени материјал 

Ms=50MN/m2.

лева страна  1.025,47 м2 *0,27м=276,88 м3

десна страна  1.179,20м*0,16м=188,67 м3

Обрачун изведених радова врши се по m3 готовог изведеног носећег 

слоја од механички збијеног зрнастог материјала, за сав рад, материјал, 

набавку и транспорт каменог материјала и контролна испитивања.

м3 465.55

VI.2 Израда носивог слоја од механички збијеног дробљеног каменог 

материјала 0 - 31,5mm

Рад обухвата набавку и уграђивање зрнастог каменог материјала у 

носећи слој коловозне конструкције. Радови могу почети тек када 

надзорни орган прими постељицу или доњи носећи слој од дробљеног 

каменог материјала у погледу равности, пројектованих кота и нагиба, 

као и збијености. Материјал за израду носећег слоја је дробљени 

камени материјал крупноће 0 - 31,5mm. Материјал мора испуњавати 

одређене услове у погледу механичких карактеристика, 

гранулометријског састава, носивости и осталих услова према важећим 

стандардима. На испланирану и уваљану постељицу наноси се зрнасти 

камени материјал, разастире грејдером или другим погодним 

средством, кваси и набија до захтеване збијености статичким и 

вибрационим средствима. Носећи слој изводи се у слојевима дебљине 

10cm. Материјал треба да задовољава и услове у погледу отпорности 

на мраз. Горња површина носећег слоја треба да је изведена према 

пројектованим котама и нагибима, док се равност изведеног слоја 

контролише летвом дужине 4,0m, а дозвољено одступање износи ±1cm. 

Контролна испитивања у погледу збијености изводити кружном 

плочом пречника 30cm, а најмањи модул стишљивости треба да буде за 

дробљени камени материјал Ms=50MN/m2.

лева страна  1.025,47 м2 *0,10м=110,79 м3

десна страна  1.179,20м*0,10м=123,40 м3

Обрачун изведених радова врши се по m3 готовог изведеног носећег 

слоја од механички збијеног зрнастог материјала, за сав рад, материјал, 

набавку и транспорт каменог материјала и контролна испитивања.

м3 234.19
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Израда хабајућег слоја асфалт бетона (AB11s d=5cm)

VI.3 Позиција обухвата набавку материјала, транспорт, справљање, 

разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем 

поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју 

константне дебљине, односно према котама, димензијама и евентуално 

посебним захтевима датим у пројекту.

лева страна  1.025,47 м2  пешачке стазе и колски улази

десна страна  1.179,20м2 пешачке стазе и колски улази 

Обрачун по м2 м2 2,204.60

СВЕГА КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

VII ФОРМИРАЊЕ ЗЕЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

VII.1

Набавка, утовар, довоз и разастирање плодне чисте земље. Земљу 

обликовати по пројекту са давањем надвишења (надмера) од 20% како 

би после слегања земља заузела пројектоване коте. Извршити фино 

планирање и ваљање дрвеним ваљком.

лева страна  299,95 м3

десна страна  161,63 м3

Обрачун по м3 м3 457.58

VII.2

Израда травњака на местима означеним у пројекту. Преко фино 

испланираног терена извршити сетву травне смесе:"

- Фестуца рубра 40%

- Фестуца овина 30%

- Поа пратенсис 20%

- Трифолиум репенс 10%

"Сетву травног семена извршити равно из два унакрсна правца и то по 

мирном времену, без падавина и ветра. По извршеној сетви семе 

утиснути у земљу гвозденим јежом, а потом уваљати дрвеним ваљком 

и извршити интезивно поливање до пуног ницања траве. Поливање 

наставити свакодневно до предаје радова."

лева страна   657,77 м2

десна страна  308,20 м3

Обрачун по м2 м2 965.97

СВЕГА ФОРМИРАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  РАДОВА (без ПДВ-а)

I

II

III

IV

V

VI

VII

СВЕГА 

ИЗРАДА ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА БЕТОНСКИХ ИВИЧЊАКА ДИМ.18/24 цм

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ФОРМИРАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

ИЗМЕШТАЊЕ НАДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АРМ.БЕТОНСКИХ ЕЛЕКТРОСТУБОВА

ИЗДИЗАЊЕ ШАХТОВА НА ПРОЈЕКТОВАНУ НИВЕЛЕТУ 

51/134



I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

I.1. Исколчавање и обележавање трасе и објеката

Пре почетка радова Извођач је дужан да изврши потребна обележавања 

осовина саобраћајница, раскрсница и објеката. Обележавање извршити на 

основу плана обележавања из пројекта. Приликом извођења радова осигурати 

и чувати полигоне тачке, репере и сталне тачке.

Обрачун изведених радова врши се по m' исколчене трасе. м 584.00

I.2 Сеча дрвећа,шибља и вађење пањева

Ручна сеча стабла  са вађењем пања и корена. Стабло одсећи, гране исећи, 

откопати земљу око стабла и извадити пањ и корен. Рупу пања насути 

земљом са набијањем. Стабло, гране, пањ и корен утоварити на камион и 

одвести на депонију превести до депоније на кп.бр.2011/10 и 5942/1 КО 

Петровац, Ценом обухваћен комплетан утовар, транспорт истовар, потребно 

планирање и трошкове депоније . 

Обрачун по комаду

 Пречника до 20 цм. ком 5.00

Пречника до  30 цм. ком 7.00

Чишћење или откопавање површина садржи чишћење површина од 

дрвећа, шибља, отпадака и свег прекомерног биљног материјала 

 мора да обухвати ископавање пањева, корења и одстрањивање свег штетног 

материјала ,који је остао при одстрањивању грмља,стабалаи пањева.Овај рад 

обухвата одстрањивање грмља до 10 цм дебљине,сечу стабала свих дебљина 

(са кресањем грања,резање стабала на прописану дужину 

.......),ископ,извлачење и премештање пањева нових и раније посечених 

стабала и све остале радове,који су потребни за припрему површине.Цена 

обухвата сав рад,материјал,опрему и транспорт до депоније на кп.бр.2011/10 

и 5942/1 КО Петровац, Ценом обухваћен комплетан утовар, транспорт 

истовар, потребно планирање и трошкове депоније

Обрачун по ару ар 3.00

СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА „ПУТ ЗА ЗУКВУ“  У НАСЕЉУ  ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ОПШТИНА 

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

L=584.83 m, B=3.0 m
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II ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 

ИСКОП МАТЕРИЈАЛА СА БАНКИНА

 II.1

Позиција обухвата ископ земљаног материјала у земљишту I-IV категорије на 

делу банкина као неносећег слоја ровокопачем са утоваром и одвозом на 

депонију која се налази на кп.бр.2011/10 и 5942/1 КО Петровац, Ценом 

обухваћен комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и 

трошкове депоније Плаћа се по м³ у самониклом стању.                                                                       

(584,00 м x 0,50 м x 0,20 м)x 2 стране   

м³ 116.80

ИСКОП МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

 II.2

Позиција обухвата ископ канала за одвод атмосферских вода у земљишту I-IV 

категорије  ровокопачем са утоваром и одвозом на депонију која се налази на 

кп.бр.2011/10 и 5942/1 КО Петровац,.Ценом обухваћен комплетан утовар, 

транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније Плаћа се по м³ 

у самониклом стању.                                                                        (300,00 х0,40 х 

0,40м) х 2  стране=96,00м3  

м³ 96.00

ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ

Машинско равнање и планирање постојеће подлоге пута –површинска 

обрада:позиција обухвата ваљање постојеће коловозне конструкције путем 

допунског  сабијања и финог  планирања одговарајућом 

механизацијом.,постигнут је  захтевани  степен збијeности Sz 100%                                                        

(584,83 m x  4,00 m)+ 30 м²(лепезе )                                 

 Обрачунава се и плаћа по м² припремљене постељице.

СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

III ИЗРАДА ПРОПУСТА ОД ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА

III.1

Машински 70% и ручни 30% ископ материјала I - IV категорије на делу 

предвиђеног цевастог пропуста као и ископ за таложни шахт.Ископани 

материјал утоварити и   одвести на депонију.

m3 4.90

III.2 Набавка,транспорт и уградња шљунка за тампонски слој д=10 цм m3 1.08

III.3
Набавка,транспорт и уградња мршавог бетона као подлоге за постављање  

темеља бетонских цеви  слој д=15 цм m3 0.60

III.4
Набавка,транспорт и уградња бетона МБ20 као темеља  за постављање 

бетонских цеви  слој д=20 цм m3 0.86

III.5
Набавка,транспорт и уградња арм.бетонских цевиØ 400 мм дужине 1,00м 

m 6.00

III.6
Набавка,транспорт и уградња бетона МБ20  као облоге поред и изнад зидова 

постављених  префабрикованих бетонских  елемената . m3 0.90

III.7
Израда шљунчаног клина 0/63мм за попуну рова пропуста.Ценом обухваћена 

набавка,транспорт и уградња материјала. m3 0.50

III.8

Уградња бетона МБ 20 са израдом оплате шахта,набавком,сечењем и 

савијањем арматуре по спецификацији и плану арматуре.Ценом обухватити 

сав материјал и рад. m3 0.80

СВЕГА ПРОПУСТИ ОД ПРЕФ.ЕЛЕМЕНАТА

II.3 

m
2

2,369.32
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IV КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

IV.1
Израда носивог слоја од механички збијеног дробљеног каменог 

материјала 0 - 63mm д=20 цм

Рад обухвата набавку, транспорт и уграђивање зрнастог каменог материјала у 

носећи слој коловозне конструкције. Радови могу почети тек када надзорни 

орган прими постељицу или доњи носећи слој од дробљеног каменог 

материјала у погледу равности, пројектованих кота и нагиба, као и 

збијености. Материјал за израду носивог слоја је дробљени камени материјал 

крупноће 0 - 63mm. Материјал мора испуњавати одређене услове у погледу 

механичких карактеристика, гранулометријског састава, носивости и осталих 

услова према важећим стандардима. На испланирану и уваљану постељицу 

наноси се зрнасти камени материјал, разастрте грејдером или другим 

погодним средством, кваси и набија до захтеване збијености статичким и 

вибрационим средствима. Носећи слој изводи се у слојевима дебљине по 

исказу маса  . Материјал треба да задовољава и услове у погледу отпорности 

на мраз. Горња површина носећег слоја треба да је изведена према 

пројектованим котама и нагибима, док се равност изведеног слоја 

контролише летвом дужине 4,0m, а дозвољено одступање износи ±1cm. 

Контролна испитивања у погледу збијености изводити кружном плочом 

пречника 30cm, а најмањи модул стишљивости треба да буде за дробљени 

камени материјал Ms=60MN/m2.

Обрачун изведених радова врши се по m3 готовог изведеног носећег слоја од 

механички збијеног зрнастог материјала, за сав рад, материјал, набавку и 

транспорт каменог материјала и контролна испитивања.

м3 473.86

IV.2

Израда носивог слоја од механички збијеног дробљеног каменог 

материјала 0 - 31,5mm у слоју д=5цм

Рад обухвата набавку и уграђивање зрнастог каменог материјала у носећи 

слој коловозне конструкције. Радови могу почети тек када надзорни орган 

прими постељицу или доњи носећи слој од дробљеног каменог материјала у 

погледу равности, пројектованих кота и нагиба, као и збијености. Материјал 

за израду носећег слоја је дробљени камени материјал крупноће 0 - 31,5mm. 

Материјал мора испуњавати одређене услове у погледу механичких 

карактеристика, гранулометријског састава, носивости и осталих услова 

према важећим стандардима. На испланирану и уваљану постељицу наноси се 

зрнасти камени материјал, разастире грејдером или другим погодним 

средством, кваси и набија до захтеване збијености статичким и вибрационим 

средствима. Носећи слој изводи се у слојевима дебљине 5cm. Материјал треба 

да задовољава и услове у погледу отпорности на мраз. Горња површина 

носећег слоја треба да је изведена према пројектованим котама и нагибима, 

док се равност изведеног слоја контролише летвом дужине 4,0m, а дозвољено 

одступање износи ±1cm. Контролна испитивања у погледу збијености 

изводити кружном плочом пречника 30cm, а најмањи модул стишљивости 

треба да буде за дробљени камени материјал Ms=60MN/m2.

Обрачун изведених радова врши се по m3 готовог изведеног носећег слоја од 

механички збијеног зрнастог материјала, за сав рад, материјал, набавку и 

транспорт каменог материјала и контролна испитивања.

м3 114.77

ИЗРАДА АСФАЛТНОГ ЗАСТОРА ОД БНХС 16

IV.3

Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и 

збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и 

битумена у једном слоју константне дебљине д= 6цм односно према котама, 

димензијама  датим у пројекту. (584,83 м *3,00м) +30,00м2 

(лепезе)=1,784,49.Обрачун по м2 изасфалтираног слоја

м² 1,784.49

СВЕГА КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 
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V ИЗРАДА СТАБИЛИЗОВАНИХ БАНКИНА

V.1

Ова позиција обухвата израду банкина од невезенаих материјала покривене 

каменом ситенежи (машински тампон) дебљине и ширине према 

пројекту.Минимална дебљина завршног слоја износи 6+7 цм у свему према 

попречним профилима из пројекта.Цена обухвата сав рад,материјал и 

транспорт .Обрачун по м³.

м³ 75.46

УКУПНО ИЗРАДА СТАБИЛИЗОВАНИХ БАНКИНА:

I

II

III

IV

V

СВЕГА 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  РАДОВА (без ПДВ-а)

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

ИЗРАДА ПРОПУСТА ОД ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ИЗРАДА СТАБИЛИЗОВАНИХ БАНКИНА
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (БЕЗ ПДВ-а ) на  

Санацији и адаптацији саобраћајнице „Пут за 

Зукву“ и санацији и адаптацији пешачких стаза 

и зелених површина у Улици Српских владара у 

Петровцу на Млави

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

III

ИЗМЕШТАЊЕ НАДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

ПОСТОЈЕЋИХ АРМ.БЕТОНСКИХ 

ЕЛЕКТРОСТУБОВА

IV
ИЗДИЗАЊЕ ШАХТОВА НА ПРОЈЕКТОВАНУ 

НИВЕЛЕТУ 

V

ИЗРАДА ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА 

БЕТОНСКИХ ИВИЧЊАКА ДИМ.18/24 цм

VI КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

VII ФОРМИРАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

VIII
ИЗРАДА ПРОПУСТА ОД 

ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА

IX ИЗРАДА СТАБИЛИЗОВАНИХ БАНКИНА 

СВЕГА /I-IX/ без ПДВ-а

ПДВ

СВЕГА СА ПДВ-ом

потпис и печат
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ГЕОДЕТСКИ БИРО И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО „GEO-IMAGE“ 

Ул. Бате Булића бб., 12300 Петровац на Млави 
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ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТНА САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА 

ПЕШАЧКИХ СТАЗА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У УЛИЦИ 

СРПСКИХ ВЛАДАРА У НАСЕЉУ  ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 
1. ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА 
 
• ИСКОЛЧАВАЊЕ (ОБЕЛЕЖАВАЊЕ) И ОБНАВЉАЊЕ ТРАСЕ И ОПЕРАТИВНОГ 
ПОЛИГОНА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА – СРПС У.Е1.010 
 
• Опис 
Тај рад обухвата исколчење трасе, сва геодетска мерења у вези преношења података из 
пројекта на терен, или са терена у скице и одржавање обележених ознака на терену у 
целом периоду од почетка радова до предаје свих радова инвеститору. У тај рад се такође 
укључује преузимање и одржавање свих предатих основних геодетских снимака и скица, 
те обележавање на терену, које је инвеститор предао извођачу на почетку радова. Обим 
тог рада мора у свему задовољити потребе градње, контроле радова, обрачуна и других 
разлога, који су потребни ради самог рада. 
 
1.1.2. Предаја и преузимање трасе 
Инвеститор предаје извођачу на терену исколчену трасу са свим потребним писменим 
подацима. Траса мора бити на терену означена дрвеним кочићима 4џ4 цм или челичним 
клиновима 10мм или усечена у камен са издубљеним крстом, који мора бити обојен 
црвеном бојом. Главне тачке морају имати на кочићу ексер. На десној страни у правцу 
стационаже под углом од 45 на удаљености од 20 цм од кочића је дрвена таблица одозго 
обојена црвеном бојом са бројем профила. Предаја се врши уз записник о преузимању. 
Осовина је исколчена у размацима који су одређени карактеристикама терена, али не 
већим од 50м. 
Прикључци су исколчени по ивици траке за убрзање или успорење, односно по оси самог 
прикључка. 
Инвеститор предаје извођачу на терену полигонске тачке, за које су употребљени 
бетонски стубићи 12х12х50 цм са рупом у средини и подземним центром, или плинска цев  
1” у насељеним местима, или на путевима. У посебним случајевима полигонске тачке су 
усечене у камен и означене крстом. Полигонски влак је везан на тригонометријске тачке 
израчунате по Гаусс-Кригеру с одступањем по правилнику за полигонску мрежу 2 реда. 
Инвеститор предаје извођачу пројекат трасе, који садржи следеће подлоге: 
- Ситуација 1:1000 са уцртаном осовином, стационажом и уписаним елементима трасе и 
елементима одводних објеката до реципијента. У ситуацији су такође уцртане скице 
везивања главних тачака на полигон сапотребним подацима за исколчење. 
- Рачун главних тачака, односно при електронском рачунању, координате главних и 
помоћних тачака са стационажом, као и координате темена. 
- Списак полигонских тачака-односно темена с координатама и топографијом тих тачака. 
- Списак репера са висинама и топографијом репера. 
Извођач је дужан да по завршетку постељице поново обнови трасу (ситуационо и 
висински) на основу скице исколчења са полигонских тачака. Тачност обновљене трасе 
прегледа надзорни орган. Осовина се такође поново обнавља пре полагања асфалт-
бетона или бетонског коловоза. 
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Од дана предаје извођач је дужан да осигура све полигоне тачке и репере.Уколико би се 
поједини подаци на терену изгубили, променили(полигона тачка,репери), извођач је дужан 
да их обнови о свом трошку. Правилност  тако обновљених тачака може прегледати и 
проверити надзорни орган. 
 
1.1.3. Постављање попречних профила 
Извођач и инвеститор имају право, у колико нису задовољни са предложеним попречним 
профилима из главног пројекта, да сами поново сниме попречне профиле-на линију 
терена управно на осовину пута, нивелмански или тахиметријски и да испројектују 
попречне профиле у размери 1:100 (као у пројекту). 
За косине насипа и усека треба поставити извођачке профиле у нагибима који су дати у 
попречним профилима. 
Пресек косине са тереном треба одредити рачунски при чему треба узети у обзир дате 
преломе косина. Изведени профили по правилу морају бити од летава димензија 2,4х5цм 
и дрвених кочића димензија 5х5цм са ознаком ивица и нагиба косина. Код високих насипа 
или усека профили могу бити на размаку од највише 50м. Под нагибом косина се 
подразумева линија насипа или ископа без хумуса и без заобљења на дну насипа или 
врху ископа. 
 
1.1.4. Осигурање исколчене осовине 
Кад извођач преузме исколчену осовину, дужан је извршити обострано осигурање сваког 
профила без обзира на конфигурацију терена на таквој удаљености од краја насипа или 
усека, да остане непоремећена до завршетка изградње.Свака тачка осигурања мора бити 
заштићена у троуглу од летава 2,4х2,5цм. Колац осигурања 5,5цм мора имати ексер и 
мора се обојити црвеном бојом. Свако осигурање мора бити двоструко нивелисано. 
У троугао, лево и десно од осовине, поставља се таблица на којој се крупним бројкама 
мора написати број профила, а испод њега стационажа профила. 
 
 
1.1.5. Контрола за време рада 
Извођач радова је дужан да сво време изградње врши контролу над исколченим подацима 
трасе и стално обнавља све ознаке на терену, без обзира на узрочнике штете. У случају 
промене пројекта, извођач је дужан да поново изврши све радове по тачкама 1.1.3, 1.1.4, у 
колико би то захтевала промена пројекта. 
Све податке исколчења извођач је дужан  доставити надзорном органу, те му омогућити 
беспрекорну употребу свих исколчења за његове потребе. 
 
1.1.6. Исколчење објекта 
Извођач је дужан да на основу података по тачки 1.1.2. сам исколачи све објекте по свом 
нахођењу и потреби, али претходно мора предложити надзорном органу нацрт исколчења 
са свим претходним подацима у смислу тачке 1.1.3. и 1.1.4. Представљање попречних 
профила осигурање исколчене осовине и контрола морају бити изведени у истом смислу 
као и код обележавања трасе прилагођено потреби изградње објеката. 
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1.1.7. Предаја по завршетку радова 
По  завршетку радова извођача је дужан да, на захтев инвеститора, преда исколачену 
осовину пута и полигонске тачке и репере у смислу тачке 1.1.2., с тим да их допуни са 
подацима за објекте. На ивици коловоза треба означити попречне профиле. О томе ће 
начинити записник о предаји. 
 
• ОРГАНИЗАЦИЈА (ФОРМИРАЊЕ) ГРАДИЛИШТА – СРПС У.Е1.010 
1.2.1. Опис 
Ради квалитетног и правовременог извршења радова за свако градилиште треба израдити 
пројекат организације градилишта и попис опреме, људства и машина као и динамички 
план радова. Предвиђена механизација и организација градилишта треба омогућити 
извршење радова у потпуности, у складу са пројектом. 
• ПРИПРЕМА ТЕРЕНА – СРПС У.Е1.010 
1.3.1. Рашчишћавање терена од растиња  
Сеча шибља и дрвећа обухвата сечу промера до 10 цм и сечу стабала свих дебљина на 
површини предвиђеној за израду саобраћајнице и на површинама из којих ће се 
позајмљивати материјал за градњу саобраћајнице (позајмишта). 
Под сечом се подразумева сеча стабала са кресањем грана и тестерисањем трупаца на 
прописану дужину и слагање на погодно место изван трасе, које одреди наџорни орган, 
као и ископавање, вађење и одношење пањева посечених стабала са чишћењем од жила 
корења и отпадака од дрвећа и шибља. 
На површинама предвиђеним за израду саобраћајница морају се одстранити пањеви и 
корење до дубине од 50 цм. 
На површинама природног терена са којих треба скинути не носиве слојеве тла који ће се 
морати збијати одстрањују се сви пањеви и корење до дубине од најмање 20 цм испод 
висине будућег темељног 
Морају се посећи стабла која су изван површине градње саобраћајнице, а својим гранама 
улазе у слободан профил саобраћајнице.  
 
• Чишћење терена – СРПС У.Е1.010 
чишћење терена обухвата откоп и демонтирање прометних знакова, рушење зидова, 
рушење постојећег коловоза, скидање и демонтажу постојећих ивичњака, рушење 
тротоара, рушење зграда или сличних препрека, уклањање материјала или отпадака. 
То чишћење не обухвата премештање и одстрањивање разних водова и инсталација које 
су у погону. 
 

ПРИПРЕМА ТЕРЕНА – СРПС У.Е1.010 

1.3.1. Рашчишћавање терена од растиња  

Сеча шибља и дрвећа обухвата сечу промјера до 10 цм и сјечу стабала свих дебљина на 
површини предвиђеној за израду саобраћајнице и на површинама из којих ће се 
позајмљивати материјал за градњу саобраћајнице (позајмишта). 
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Под сечом се подразумева сеча стабала са кресањем грана и тестерисањем трупаца на 
прописану дужину и слагање на погодно место изван трасе, које одреди наџорни орган, 
као и ископавање, вађење и одношење пањева посечених стабала са чишћењем од жила 
корења и отпадака од дрвећа и шибља. 

На површинама предвиђеним за израду саобраћајница морају се одстранити пањеви и 
корење до дубине од 50 цм. 

На површинама природног терена са којих треба скинути не носиве слојеве тла који ће се 
морати збијати одстрањују се сви пањеви и корење до дубине од најмање 20 цм испод 
висине будућег темељног 

Морају се посећи стабла која су изван површине градње саобраћајнице, а својим гранама 
улазе у слободан профил саобраћајнице.  

• Чишћење терена – СРПС У.Е1.010 

чишћење терена обухвата откоп и демонтирање прометних знакова, рушење зидова, 
рушење постојећег коловоза, скидање и демонтажу постојећих ивичњака, рушење 
тротоара, рушење зграда или сличних препрека, уклањање материјала или отпадака. 

То чишћење не обухвата премештање и одстрањивање разних водова и инсталација које 
су у погону. 

 

• ОДСТРАЊИВАЊЕ ГРМЉА И ДРВЕЋА  

Опис радова  

Чишћење или откопавање површина садржи чишћење површина од дрвећа, шибља, 
отпадака и свег прекомерног биљног материјала и мора да обухвати ископавање пањева, 
корења и одстрањивање свег штетног материјала, који је остао при одстрањивању грмља, 
стабла и пањева.  

Овај рад обухвата одстрањивање грмља до 10 цм дебљине, сечу стабала свих дебљина 
(са кресањем грања, резање стабла на прописну дужину...), ископ,извлачење и 
премештање пањева нових и раније посечених стабала и све остале радове, који су 
потребни за припрему површине. Површине, које треба очистити или откопати, морају 
бити приказане у нацртима, или ће их одредити наџорни орган пре почетка радова.  

Извођење  

Одстрањивање грмља, стабала и пањева треба извести на свим приказаним односно 
одређеним површинама, као и на појединим местима која надзорни орган одреди за 
поједина стабла и пањеве.  

Стабла која одреди надзорни орган, а која морају остати,не смеју се оштетити. Да би се 
спречила штета на стаблима која остају, остала стабла треба сећи тако да се спречи 
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штета на другим стаблима или на власништву, (стабла пажљиво сећи од врха на доле). 
На површинама ископаним за пут треба одстранити све пањеве и корење до дубине од 50 
цм испод коначно изравнате површине, осим на заобљеним површинама засека, где се 
могу одрезати у истој висини са тлом.  

На површинама темељног тла, са којих треба одстранити неносиве слојеве темељног тла, 
или на површинама темељног тла, које је потребно збијати, потребно је одстранити све 
пањеве и корење до дубине од најмање 20 цм испод висине будућег уређеног темељног 
тла, односно најмање 50 цм испод доњег строја.  

На површинама испод будућих насипа треба рупе настале вађењем пањева и корења 
испунити земљаним материјалом и добро набити. Посечена стабла и пањеве треба 
депоновати на одговарајућим местима уз трасу, тако да не сметају извођењу радова и 
количински предати надзорном органу, или другом лицу одређеном од инвеститора.  

Мерење и плаћање  

Количине одређене у претходном тексту плаћају се по уговореној јединачној цени по м2 
уређене површине из погодбеног предрачуна и та цена представља пуну надокнаду за све 
радове, опрему и материјал потребне за завршетак посла. 

РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА  

Постојеће ивичњаке, без обзира на врсту, које по пројекту треба уклонити, ручно 
разрушити заједно са бетонском подлогом испод ивичњака. Порушене ивичњаке очистити 
од бетона и малтера, утоварити у возило, транспортовати до депоније, истоварити и 
сложити у правилне фигуре. Шут настао приликом рушења ивичњака, такође треба 
утоварити у возило и превести до депоније чије ће место одредити надзорни орган, 
истоварити и распланирати по депонији. Уколико се порушени ивичњаци могу поново 
употребити исте депоновати на место новог уграђивања. Обрачун изведених радова врши 
се по m` уклоњеног ивичњака, за сав рад, материјал и транспорт, а према горњем опису.  

РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА 

 Постојеће коловозе свих врста, које по пројекту треба уклонити, разрушити машинским 
путем заједно са подлогом, која је просечне дебљине d=30cm. Евентуално се постојећи 
носећи слојеви од невезаног зрнастог каменог материјала могу задржати, уз претходна 
контролна испитивања у погледу збијености. Материјал добијен рушењем постојећег 
коловоза, утоварити у транспортно средство, транспортовати до депоније коју одреди 
надзорни орган, истоварити и распланирати, или по могућности употребити за израду 
насипа. Обрачун изведених радова врши се по m2 порушеног коловоза за сав рад, 
материјал и транспорт, а према горњем опису.  

РУШЕЊЕ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА И КОЛСКИХ УЛАЗА  

Извршити рушење пешачких површина и колских улаза које се по пројекту укидају. 
Просечна дебљина подлоге је 20-30cm, различитог састава. Евентуално се постојећи 
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носећи слој од невезаног зрнастог каменог материјала може задржати, уз претходна 
контролна испитивања у погледу збијености. Ако је пешачка стаза изведена применом 
бетонских плоча, ове плоче повадити ручно, очистити и утоварити у возило. Шут настао 
рушењем утоварити у возило и одвести на депонију коју одреди надзорни орган, 
истоварити и распланирати. Обрачун изведених радова врши се по m2 порушене бетонске 
површине или колског улаза за сав рад, материјал и транспорт, а према горњем опису 

 

ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА НАДЗЕМНИХ И ПОДЗЕМНИХ ИНС 

Измештање извршити у свему према посебном пројекту или према упутству власника 
инсталација и надзорног органа, те прописима који важе за ту врсту инсталација. У оквиру 
ове ставке предвиђено је и измештање коцки које се налазе на правцу пружања 
планиране пешачке стазе. Обрачун изведених радова врши се по комаду измештене 
инсталације (паушално, према понуди подизвођача, коју треба унети у предрачун 
приликом сачињавања понуде) 

ОТКОП ХУМУСА 

 Опис, обим и садржај радова Рад представља површински откоп хумуса добијен при 
ископу у широком откопу на траси и позајмишту, као и испод насипа дебљине до 40cm, са 
транспортом, или гурањем машинским путем у депонију са стране, у појасу путног 
земљишта. Сав рад мора да буде изведен у складу са пројектом и овим техничким 
условима, односно SRPS U.E1.010. Извођење радова Површински откоп хумуса се изводи 
где год је потребно ради припреме темељног тла. Хумус треба откопати до носивог тла. 
Ископани материјал депоновати уз трасу, изван површине темељног тла, тако да каснији 
приступ до њега и употреба, буду неометани. Транспорт (гурање) материјала мора да 
буде пажљиво извршено и његов квалитет очуван ради каснијег коришћења при 
озелењавању косина. Мора да буде тако депонован да не спречава одвођење површинске 
воде и угрози стабиност косина. Мерење Овај рад се не мери ради плаћања, али се у 
попречне профиле уцртавају изведене дебљине хумусног слоја. Плаћање Плаћање се 
обавља по m3 скинутог самониклог хумуса са одгуривањем до 10m, за сав рад и 
материјал.  

ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ  

Машински ископ материјала III и IV категорије у широком откопу. 
Рад подразумева откоп земљаног матерјала који је предвиђен пројектом са одвозом, 
односно гурањем материјала у насипе или у депоније. У ове радове су укључени сви 
откопи засека, усека, позајмишта и сл. 

Ручни рад треба свести на минимум. 

Све ископе треба извршити према у профилима описаним котама, пројектом прописаним 
нагибима, водећи строго рачуна о намени објеката  и прецизности  израде. 
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При извођењу радова не сме да дође до поткопавања или оштећења косине усека које су 
пројектом предвиђене. Сваки такав случај Извођач је дужан накнадно санирати по 
упутствима Надзорног органа, с тим што не мозе захтевати било какву оштету. 

Прецизност површинске израде захтева се за појас у ширини до пресека косине насипа са 
тереном лево и десно од осовине са тачношћу да на 4,0 м' ма у ком правцу не одступа 
више од 20 мм. 

Изведени профили треба да одговарају котама из пројекта, те прекопане површине се 
морају  попунити и сабити. 

Мерење количина за обрачун ископа врши се на основу стварне кубатуре ископа мерено у 
самониклом стању, а на бази мерења попречних профила након скидања хумуса и по 
коначном ископу у оквиру пројекта, односно промена и границе слојева а по одобрењу 
Надзорног органа. 

Више ископане количине од пројектованих не плаћају се, у колико су настале гречком 
Извођача. 

Плаћање се врши по м3 самониклог ископа по јединичној цени из уговореног предрачуна. 

У цену је ушао откоп, утовар и одвоз или гурање материјала, уређење и чишћење косина, 
планирање свих ископаних површина. 

ТРАНСПОРТ И ОДЛАГАЊЕ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА 
 
Транспорт земљаног материјала при машинском утовару на даљину 0-3 км (локални 
транспорт) 
Позиција обухвата машински утовар и транспорт ископаног материјала на локацији за 
израду насипа. 
Плаћа се по 1 м3 транспортованог материјала. 
 
Транспорт вишка земљаног материјала на депонију, транспортна даљина 10 км 
Позиција обухвата машински утовар и транспорт вишка ископаног и у страну одбаченог 
материјала на депонију Инвеститора. Плаћа се по 1 м3 транспортованог материјала. 
 
 ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 Рад на изради насипа од земљаног материјала обухвата насипање земље из усека или 
довежене из позајмишта, разастирање потребно влажење или сушење, планирање, 
набијање према прописима и контролно испитивање. Израда насипа изводи се према 
пројектованим попречним профилима, котама и нагибима из пројекта уз дозвољено 
одступање до 5cm. Насип изводити у слојевима дебљине до 30cm, са нагибом за 
одводњавање. Збијање насипа изводити вибрационим средствима или статичким 
ваљцима, са збијањем до постизања захтеване збијености. Количине за израду насипа 
садрже и део насипа испод банкина. Контролу збијености изведених слојева проверити 
опитном кружном плочом пречника 30cm, при чему се захтева минимална вредност 
модула стишљивости Ms=25MN/m2 . Обрачун изведених радова врши се по m3 готовог 
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насипа у збијеном стању за сав рад, материјал и контролна испитивања у складу са 
горњим описом.  

ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

Слој постељице представља завршни слој доњег строја од изабраног материјала, који се 
гради у усеку или преко насипа. Преко слоја постељице гради се доњи носећи слој коловозне 
конструкције. 

Позиција обухвата набавку материјала одговарајућег квалитета, довоз, планирање и збијање 
у слоју укупне дебљине 30 цм а према котама и нагибима датим у главном пројекту. У 
зависности од физичких карактеристика материјала, позиција обухвата и евентуално 
квашење или просушивање довезеног и разастртог материјала пре збијања. Позиција 
такоше обухвата и замену постељице, уколико локално тло има неодговарајућа физичко 
механичка својства.  

Радови на изградњи овог слоја могу почети тек када је примљен по котама нижи слој. Радови 
се не смеју изводити преко замрзнутог нижег слоја. 

Постељица на насипу 

Израда слоја се врши методом насипања са чела, тако да камиони који довозе материјал не 
"газе" нижи слој. За збијање слоја постељице од кохерентног тла потребно је користити 
ваљке са јежевима, а површину слоја затворити лаким глатким челичним ваљцима. 
Потребно је постићи степен збијености Sz≥100% у односу на стандардни Прокторов опит. 

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у 
односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем 
трагова. 

Постељица у терену 

Локално тло повољних карактеристика 

На делу трасе где је постељица у постојећем терену од кохерентног тла које задовољава 
критеријуме квалитета за постељицу, постељицу изградити од локалног тла (планирање и 
збијање). 

Технологија обраде постељице је у директној вези за природном влажности у периоду 
извошења радова и врстом тла. Претходним испитивањем тла, утвршена је висока природна 
влажност тла у односу на оптималну влажност за збијање прашина и глина. Климатске 
карактеристике годишњег доба током којег ће се изводити радови, могу резултовати са 
влажношћу тла знатно мањом од утвршене теренским истражним радовима, односно са 
вланошћу која је блиска оптималној влажности. С тога је пожељно извошење ове позиције 
сперовести у летњем и сушном периоду.  

Због претходно наведеног а у циљу избора технологије рада, неопходно је да теренска 
геомеханичка лабораторија одмах по започињају земљаних радова утврди природну 
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влажност тла на коти постељице као и да потврди или допуни констатације о врсти 
прашинасто глиновитог тла и његовим физичко механичким својствима датим у пројекту 
коловозне конструкције. На основу тих показатеља извошач ће применити одговарајућу 
технологију рада, односно технологију предложену овим техничким условима или 
технологију коју предложи надзорни орган и геомеханичка лабораторија, или технологију коју 
предложи извошач радова а одобри надзорни орган. 

Уколико прашинасто-глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну влажност 
за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије се тло може просушити у 
повољним климатским условима (лето, сушни период), потребно је применити следећу 
технологију рада у периоду са топлим и сувим временом:  

a) Израда привремених канала за прихватање и одвошење воде од евентуалних кишних 
падавина; 

b) Риповање тла булдозером са посебним ралом као додатком или са плугом  који вуче 
трактор, до дубине од мин.30 цм; 

c) Ситњење изрипованог - изораног тла са тањирачама или ротофрезама; 
d) Због опасности од кишних падавина, на крају радног дана лако  испланирати и 

уваљати површину са попречним нагибом ка привременим  каналима; 
e) Следећи радни дан поновити активности наведене под "б", "ц", "д"; 
f) Приступити дефинитивном планирању (коте и нагиби према пројекту) и збијању са 

ваљцима "јежевима", а након постигнуте захтеване збијености, површину затворити 
лаким статичким ваљцима; привремене јаркове затрпати и земљу сабити непосредно 
пре изградње слојева коловозне конструкције. 

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у 
односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем 
трагова. 

Локално тло повољних карактеристика али са високом природном влажношћу 

Уколико прашинасто-глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну влажност 
за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије се тло не може просушити у 
повољним климатским условима (лето, сушни период), или додати креч за смањење 
влажности, потребно је извршити збијање тла са природном влажношћу и постићи 
максималну могућу збијеност са стандардном енергијом збијања (дефинисано кривом 
Прокторовог опита). Потребно је постићи степен збијености Sz≥97% у односу на стандардни 
Прокторов опит. 

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у 
односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем 
трагова. 

Материјал за изградњу постељице 
Само материјал који се претходно испита и задовољи критеријуме квалитета се може 
применити за израду слоја постељице у насипу или усеку (у постојећем терену). 
Стандарди испитивања 
Испитивања физичко механичких својстава материјала за постељицу вршити по следећим 
стандардима: 
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 СРПС У.Б1.010 - узимање узорака 
 СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности тла 
 СРПС У.Б1.014 - одређивање специфижне тежине 
 СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске тежине тла 
 СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава 
 СРПС У.Б1.020 - одређивање граница течења и  ваљања 
 СРПС У.Б1.024 - одређивање садржаја сагорљивих материјала тла 
 СРПС У.Б1.038 - одређивање оптималног садржаја  воде 
 СРПС У.Б1.042 - одређивање калифорнијског индекса носивости. 
Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно минимално једном на сваких 
1000 m2 постељице. 

Критеријуми за оцену квалитета материјала за постељицу 

Локално тло или материјал из позајмишта, од којих ће се градити постељица, треба да има 
следећа физичко механичка својства: 

- максимална запреминска маса по стандардном Proctor-ovom ≥1,60 t/m3; 

- влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности (NJopt±2%), односно да се 
при збијању може постићи захтевана збијеност; 

- граница течења NJL<55% 

- индекс пластичности Ip<20% 

- степен неравномерности гранулометријског састава U>9 

- садржај органских материја <6% и равномерно распорешен 

- лабораторијски калифорнијски индекс носивости CBR≥5% при степену збијености 
Sz=100% u односу на стандардни Proctor-ov опит, а бубрење <3 %. 

Контрола изграђеног слоја постељице 

Контрола материјала  
Контрола материјала донетог и разастртог на траси спроводи се минимално једном на 500m2 
по следећим стандардима: 
- природна влажност            СРПС У.Б1.012 
- специфична тежина           СРПС У.Б1.014 
- гранулометријски састав          СРПС У.Б1.018 
- граница консистенције          СРПС У.Б1.020 
Материјал мора да одговара критеријумима квалитета и резултатима претходних 
испитивања  наведеним у претходној тачки. 
Контрола збијености 

Контрола збијености се врши испитивањем суве запреминске масе збијеног слоја и 
порешењем са максималном сувом запреминском масом утвршеном Прокторовим опитом. 
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Испитивање се не сме вршити на замрзнутом слоју. Ово испитивање се врши минимум 
једном на сваких 30 m’ по следећим стандардима: 
- узимање узорка                  СРПС У.Б1.010 
- одрешивање влажности тла              СРПС У.Б1.012 
- одрешивање запреминске тежине            СРПС У.Б1.016 
- одрешивање модула стишљивости методом кружне плоче       СРПС У.Б1.046 
Потребно је постићи степен збијености Sz≥100% у односу настандардни Прокторов опит у 
случају ситнозрних-кохерентних материјала. 
Критеријуми захтевног модула стишљивости се морају утврдити на пробној деоници, при 
чему је потребно утврдити релације измешу захтеваног степена збијености и модула 
стишљивости, за стварне услове влажности и интеракције слојева. Критеријуме за сваки 
карактеристичан потез, доноси комисија састављена од надзорног органа, извођача радова 
и претставника контролне лабораторије, на основу испитивања на пробним деоницама. 

Резултате испитивања са пробних деоница и измене критерија оцене збијености надзорни 
орган уноси у дневник израдње. 

Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова.  

Контрола равности и кота површине изграђеног слоја 

Контрола равности се врши на било којем месту по избору надзорног органа, а најмање са 
учесталошћу опитних места на сваком пројектном попречном профилу. При мерењу са 
летвом дужине 4 м у било ком правцу, максимално одступање испод летве може бити 2цм. 

Контрола кота површине подтла се врши на сваком пројектном поречном профилу а осим 
тога може се контролисати и на било којем месту које одабере надзорни орган. Дозвољено 
одступање изведених кота од пројектованих је -2 цм односно +1 цм, под условом да је 
обезбешен пројектова попречни нагиб. 

Обрачун извршеног рада и плаћање 

Извршени рад, претходно контролисан и примљен од стране надзорног органа, обрачунава 
се у m2.  

Претходно примљен и обрачунат извршени рад, плаћа се по јединичним ценама из Уговора 
за метар квадратни (m2) изграђеног слоја постељи 
 
ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Транспорт земљаног материјала при машинском утовару на даљину 10-15км  
 Позиција обухвата машински утовар и транспорт ископаног материјала на локацији за  
израду насипа. 
Плаћа се по 1м3 транспортованог материјала 
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РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА  

Вишак хумуса и ископаног земљаног материјала до III категорије који је довежен на 
депоније, разастирати на депонији у слојевима и грубо испланирати према упутству 
надзорног органа. Обрачун изведених радова врши се по m3 самониклог разастртог 
материјала, за сав рад и материјал. 

ХУМУЗИРАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИНА  

Опис радова 
На косинама усека и насипа извршити припрему за наношење слоја хумуса а слој 
испод банкине довести на пројектоване коте по затим нанети слој хумуса у 
пројектом предвиђеној дебљини, испланирати га и извршити збијање на банкини. 

Извођење 
Хумузирање треба вршити одмах након завршетка насипа или усека. 

Пре него што се приступи изради хумузирања, потребно је за постизање стабилности 
остварити следеће основне услове: 

• Површинска вода сливног залеђа мора бити контролисано прихваћена и одведена. 
• Косине насипа, а нарочито усека, треба грубо испланирати да се оствари 

одговарајућа храпавост, која осигурава повезаност с вегетативном заштитом. 
• Након завршеног наношења и обраде хумусног материјала извршити сејање траве. 

Одступање изведених кота коначне површине банкина су ± 1 цм у односу на пројектоване 
површине, приказаним у нацртима из Пројекта. 

За насипање хумусног материјала употребљава се материјал добијен из позајмишта. 
Треба употребити активни хумусни материјал, који гарантује трајност растиња. Одабрати 
такву врсту семена, мешавине траве и детелине, која одговара еколошким условима и 
осигурава трајност раста. Затрављивање сејањем, на хумузираним површинама, извести 
квалитетно. Засејавању се приступа при повољном времену, после кише, на следећи 
начин: 

По косинама разбацати вештачко ђубриво, Томасово фосфорно брашно у количини од 
400 кг/ха и калијумову со 200 кг/ха. После ђубрења врши се обрада и припрема земљишта 
за сејање. Сејање се врши ручно, а површина се затим поваља дрвеним ручним ваљком, 
тако да се семе учврсти у земљи. 

По извршеном сејању и ваљању треба разбацати 100 кг/ха нитромонкала, а после ницања 
траве још 100 кг/ха. У случају сушног времена Извођач је обавезан да засејане површине 
прска водом, јер се мере и плаћају само затрављене површине. Избор врсте семена, 
према карактеристикама земљишта, врши Извођач на бази савета одговарајућег 
стручњака. 

Мерење и плаћање 
Мерење и плаћање се врши по квадратном метру (m2) хумузиране површине пројектоване 
дебљине, укључујући сав рад и материјал потребан за хумузирање и планирање. 
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Израда травњака 

 Опис рада 

 Позиција обухвата израду сејаног травњака. Терен на коме се заснива травњак мора бити 
очишћен од свих примеса органске и неорганске природе. Након тога површину намењену 
за травњак треба изриљати ашовом до дубине од 30цм преврћући бусење и уситњавајући 
га. Том приликом могу се појавити разни отпаци, корење, те их треба пажљиво сакупити и 
уклонити. Након тога потребно је грубо поравнати земљиште грабуљом која ће успут 
покупити оне отпатке који се приликом претходног сакупљања нису појавили. На овако 
припремљено земљиште треба обавити разастирање природног ђубрива. Слој хумусно-
тресетног ђубрива треба да буду најмање 1-2цм али и више, што зависи од квалитета 
земљишта (2-5кг/м²). Ђубриво треба измешати са земљишним супстратом, ручно или 
ротофрезом у зависности од теренских услова. Након овога потребно је извршити грубо 
планирање терена са тачношћу ±5цм, а затим фино испланирати терен са тачношћу ±1цм. 
На тако припремљеном земљишту извршити сетву одређене смеше трава. Сетву 
извршити са 300-350кг/ха или 30-35гр/м², ручно у два унакрсна правца по мирном времену 
без ветра и падавина. Семе треба затапкати ручно, грабуљицом или "јежом". Затрављену 
површину треба благо уваљати ручним ваљком, дрвеним или гвозденим, не тежим од 20-
30 кг. Затим површину натопити финим млазом воде. 

ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ ОД НЕВЕЗАНОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Опис 
Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално 
квашење, те збијање носећег слоја од невезаног каменог материјала, према димензијама 
и посебни захтевима датим у пројекту. 
 
Извођење 
Доњи носећи слој уграђује се на предходно изведен слој који мора бити припремљен 
према захтевима из ових техничких услова. Тек када надзорни орган прими предходни 
слој и одобри рад, може почети навожење материјала за доњи носећи слој. Возила са 
блатним точковима не смеју се возити по разастртом или сабијеном материјалу. Након 
навожења, материјал разастрти и фино испланирати, у дебљини потребној да се након 
сабијања добије слој пројектоване дебљине. У раду треба пазити да не дође до 
сегрегације материјала. Сабијање се врши одговарајућим средствима. Сабијени слој мора 
да има пројектоване коте, ширину и пад, како је то дато у пројекту. 
 
Квалитет основних материјала 
За израду доњег носећег слоја може се применити природни или сепарисани шљунак као 
и дробљени камени агрегат а у зависности од пројектног решења. Контролу квалитета при 
претходним испитивањима вршити по следећим прописима (СРПС) : 
Б.Б0.001  природни агрегат и камен; узимање узорака 
Б.Б8.002  испитивање постојаности камена на мразу 
Б.Б8.010  одређивање воде коју упија природни камен 
Б.Б8.012  природни камен, испитивање чврстоће на притисак 
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Б.Б8.030  запреминска маса агрегата са порама и шупљинама 
Б.Б8.031  упијање воде агрегата 
Б.Б8.032  запреминске масе камена порозност и густина камена 
Б.Б8.036  одређивање честица у агрегату које пролазе кроз сито отвора 0,02 мм 
Б.Б8.037  одређивање трошних зрна у крупном агрегату 
Б.Б8.038  садржај глине и муљевитих састојака 
Б.Б8.045 испитивање отпорности камена и каменог агрегата према хабању (Лос Ангелес) 
Б.Б8.047  дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата 
Б.Б8.048  испитивање облика зрна каменог агрегата 
У.Б1.012  одређивање влажности 
У.Б1.016/013 одређивање запреминске масе тла 
У.Б1.018 одређивање гранулометријског састава и честица мањих од 0.08мм 
аерометрисањем (или по СРПС Б.Б8.036) 
У.Б1.038 одређивање оптималне садржине воде 
У.Б1.042 одређивање калифорнијског индекса носивости 
Испитивања се врше за сваку промену материјала. 
Критеријум за оцену квалитета материјала 
Невезани камени агрегат који се користити за израду ових слојева мора задовољити 
захтеве у погледу: 
1. физичко-механичких и минералошко-петрографских особина саме стене и агрегата 
2. гранулометријског састава 
3. носивости 
4. садржаја органских материја и лаких честица. 
1.  а)  Физичко-механичка својства камена од којег се производи дробљени камени 
агрегат: 

Средње чврстоће на притисак у сувом 
стању min 120 (MPa) 

Упијање воде 1.0 % 

Постојаност на смрзавање Камен је постојан на смрзавање ако је 
пад средње чврстоће на притисак после 
смрзавања до 20 % у односу на средње 
притисне чврстоће у сувом стању 

(25 циклуса смрзавања) Камен може бити еруптивног, 
седиментног, метаморфног порекла. Не 
дозвољава се присуство лапораца, 
глинених шкриљаца, меких и глиновитих 
пешчара, конгломерата, распаднутих 
гранита и гнајсева. 

1.  б)    Физичко-механичка својства зрна каменог агрегата :  
• Удео зрна неповољног облика (3:1) макс 40.0% 
• Упијање воде (СРПС Б.Б8.031) макс 1.6% 
• Трошна зрна макс 7.0% 
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• Отпорност на хабање (Лос Ангелес) макс 40.0% 
2.  Гранулометријски састав невезаног каменог агрегата треба да буде у следећим 
границама: 

Квадратни 
отвор 
сита (mm) 

Пролазкрозсита, премамасама % 

шљунак Дробљени агрегат 

0/80 mm 0/63 mm 0/31.5 mm 

0.09 2 - 15 2 - 11 2 - 9 

0.25 5 - 20 8 - 17 5 - 15 

0.50 7 - 26 11 - 24 8 - 21 

1.0 11 - 34  15 - 33  11 - 30 

2.0 18 - 44 20 - 44 15 - 44 

4.0 26 - 56 27 - 56 20 - 50 

8.0 36 - 69  38 - 69  28 - 62 

16.0 50 - 85 56 - 85  46 - 75 

31.5 72 - 100 85 - 100 95 - 100 

45.0 85 - 100 100 100 

63.0 100   

 

Пореднаведеногкритеријума, материјалморазадовољитијошследећезахтеве: 

• Да је постојан на атмосферилије 

• Данијесклондеградацијиуследградилишногсаобраћајаприразличитимметеоролошки
мусловима 

• Учешћефинихфракција (<80μm) требадаје< 6% 

• Индекспластичностифинихчестица Ip<12 

• Степен неравномерности U = 15-30 

• Носивостпристепенузбијености Sz=95% 
уодносунамодификованиПрокторовопитзаматеријал 0/31 CBRlab >80%, 
заматеријал 0/63 i 0/80 CBRlab >30% 

• садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3% тежински за 
материјал 0/31мм, а на сме бити већи од 5% за материјал 0/63 и 0/80 мм. 

 
Контролаобрађеногизбијеногдоњегносећегслоја 
 
Контролаквалитетавршисенасваких 2000 м3 
употребљеногматеријалаодноснозасвакупроменуматеријалаускладусаследећимстандард
имаито: 
• Оптималнавлажностимаксималназапреминскамаса (СРПСУ.Б1.038) 
• Гранулометријскисастав (СРПСУ.Б1.018) 
• Садржајглинеимуљевитихчестица (СРПСБ.Б8.036) 
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•
 Степензбијеностиодносноносивостизведеногслојакаоивлажностумоментуиспитива
њавршисенасваких 50 м’ изведеногслоја 
 
Критеријумзаоценуквалитетауграђивања 
 
• Степензбијеностиморабити ≥98 % уодносунамодификованПрокторовопит. 
Акосеконтроланосивостизбијеногслојавршиметодомкружнеплочемодулстишљивостимора
битиодређеннаопитнојдеонициупореднимиспитивањимаприоптималнојвлажностиматерија
лаиоверенодстраненадзорногорганакаометоддаљегиспитивања. 
• Испитивањеравностивршитилетвомдужине 4м, насвакомпопречномпрофилу. 
Одступањенесмебитивећеод ±10 мм. Заматеријал 0/31 ммодносно ± 15 ммзаматеријал 
0/63 ммили 0/80 мм 
• Висинаизрађеногносећегслојаубилокојојтачкимогуодступатиодпројектованеод 0 до 
-10 мм, штосепровераванивелманскимснимањемзаматеријал 0/31 ммодносноод 0 до -15 
ммзаматеријал 0/63 ммили 0/80 мм 
 
 
 
 
Критеријум за обрачун изведених радова 
 
У случају трајног присуства неквалитетно изведеног слоја (неиспуњава критеријуме 
квалитетно гизвођења радова) надзорни орган ће применит иследеће умањење вредност 
изведених радована припадајућој површини. 
• Уколико материјал по свом гранулометријском саставу излази из дозвољеног 
подручја радови се непримају и мора се извршити корекција материјала. Сви следећи 
слојеви уколико се изведу не признају се у потпуности. 
• За одступања у степену збијености односно носивости слоја од утврђеног 
критеријума извршиће се умањење вредности радова за припадајућу површин премас 
ледећем : 

Остварени степен 
збијености 

Проценат умањења 

oд 98 % дo 97 % 2 - 10 % 

oд 97 % дo 95 % 10 - 50 % 

испод 95 % 100 % 

За одступања по питању равности од дозвољених величина умањење је 10% 
• Одступања висине изведеног слоја од дозвољених вредности подразумева да се 
не толерише одступања у позитивном смислу. Све мање висине од пројектованих 
подразумевају да се изврши рушење и поновна израда слоја или изврши надградња 
материјалом следећег слоја о трошку извођача 
• Одступања изведене дебљине слоја од пројектоване дебљине слоја су дозвољена 
само ако није угрожена дебљина следећих слојева а изведени слој има своју минималну 
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технолошку дебљину (3*Dmax). Недостајућа дебљина слоја може се компезовати 
извођењем следећег слоја, а већа дебљина слоја подразумева интервенцију која ће 
довести слој на планирану коту 
Укупна вредност одбијања представља збир свих појединачних умањења. 
Мерење и плаћање 
Обрачун и плаћање се врши по метру кубном (м3) изведеног и од стране Надзорног 
органа примљеног слоја пројектоване дебљине. 
 
ИЗРАДА НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0/31 и 0/63 mm   
Опис 

Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално 
квашење, те збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, према димензијама 
датим у пројекту. 

Израда 

Израда се врши у једном или два слоја зависно од механизације. Материјал се мора 
разастрти у подужном правцу у нагибу једнаком нагибу нивелете. У попречном смислу мора 
имати нагиб постојеће нивелете, односно потребан за одводњавање атмосферске воде. 
Слој се мора збијати у пуној ширини (односно ширини возне траке) одговарајућим 
средствима за збијање. Сабијање треба вршити од ниже ивице ка вишој. Материјал за 
носећи слој не сме се уграђивати преко смрзнуте површине, нити се сме угрђивати преко 
слоја снега и леда. 

Контрола квалитета материјала за носећи слој од дрољеног камена 

За израду доњег носећег слоја мора се применити дробљени  камени агрегат. Контролу 
квалитета при претходним испитивањима вршити по следећим прописима (СРПС): 

 

Б.Б0.001 - природни агрегат и камен; узимање  узорака 

Б.Б8.012 - природни камен, испитивање чврстоће   на притисак 
Б.Б8.010 - одређиваје воде коју упија природни камен 
Б.Б8.002 - испитивање постојаности камена на мразу 
Б.Б8.045 - испитивање отпорности камена и каменог агрегата према  
                       хабању по методи Лос Ангелес 
Б.Б8.037 - одређивање трошних зрна у крупном агрегату 
Б.Б8.047 - дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата 
Б.Б8.048 - испитивање облика зрна каменог агрегата 
У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава и по тачки 5 одређивање              
                       честица од 0.02 мм аерометрисањем (или по СРПС Б.Б8.036) 
Б.Б8.036 - одређивање честица у агрегату које прола зе кроз сито  
                       отвора 0,02 мм (важи поступак из овог СРПС-а) 
Б.Б8.038 - 1.5.52 садржај глине и муљевитих састојака 
Б.Б8.031 - упијање воде агрегата 
Б.Б8.030 - запреминска маса са порама и шупљинама(у збијеном 
                       и растреситом стању) агрегата 
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Б.Б8.032 - запреминске масе камена (са порама и шупљинама и без пора                   
и шупљина) порозност и густина камена  
У.Б1.012 - одређивање влажности 
У.Б1.016 - одређивање запреминске масе тла 
У.Б1.038 - одређивање оптималне садржине воде 
У.Б1.042 - одређивање калифорнијског индекса носивости 
Испитивања се врше за сваку промену материјала. 
Критеријум за оцену квалитета материјала за носећи слој 

Дробљени камени агрегат који се састоји од зрна дробљенца, ситнежи, песка и испуне мора 
задовољити одређене захтеве у погледу: 

- физичко-механичких и минералошко-петрографских особина саме стене  
и  агрегата; 
- гранулометријског састава укупног материјала; 
- носивости; 
- садржаја органских материја и лаких честица. 
Дробљени материјал за механички стабилизоване доње носеће слојеве мора бити 
састављен од зрна која одговарају следећим захтевима: 
Физичко-механичка својства камена 

Средње чврстоће на притисак (МПа) 
- у сувом стању                                  мин 120 
Упијање воде (% масе)                              1,0 
Постојаност на смрзавање 
(на 25 циклуса смрзавања)   
(Камен је постојан на смрзавање ако је пад средње чврстоће на притисак после смрзавања 
до 20% у односу на средње притисне  чврстоће у сувом стању). 
Минералошко-петрографски 

састав                     

Камен може бити еруптивног, седиментног, метаморфног порекла. 

Физичко-механичка својства дробљеног каменог агрегата 

- Облик зрна, удео зрна 
неповољног облика (3:1) ............................................   маx 40% 
- Упијање воде (СРПС Б.Б8.031)....................................              маx 1,6% 
- Трошна зрна...................................................................              маx 7% 
- Отпорност на хабање по методи Лос Ангелес........   маx 40% 
- Садржај муљевито-глиновитих и органских честица.                           маx 5% 
Напомена: На несепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности 
за удео зрна повољног облика, трошних-неквалитетних зрна, упијање воде, губитка 
на На2СО4 израчунавају се у проценту масе на лабораторијским издвојеним 
фракцијама, односно уделу зрна већих од 4 мм. 
На сепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности изражавају се у 
проценту масе на испитану - називну фракцију. 

Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој, фракције 0/31 
мм, мора се налазити унутар следећих граничних кривих: 
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Отвор квадратног сита 

(мм) 

% теж. у односу на укупну 

тежину материјала 0/31 мм 

0,1 

0,2 

0,5 

1 

2 

5 

10 

20 

31,5 

50 

2-9 

5-14 

8-20 

11-30 

15-40 

25-55 

30-65 

60-80 

100 

 

 

Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој, фракције 0/63 
мм, мора се налазити унутар следећих граничних кривих: 

 

Отвор квадратног сита 

(мм) 

% теж. у односу на укупну 

тежину материјала 0/63 мм 

0,125 

0,25 

0,5 

0,71 

1 

2 

4 

8 

16 

22,4 

2-15 

5-20 

7-26 

9-30 

11-34 

18-44 

26-56 

36-69 

50-85 

59-93 
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31.5 

45 

63 

71-100 

85-100 

100 

 

Поред наведеног критерија, материјал мора задовољити још и следеће захтеве: 

- садржај зрна мањих од 0,02 мм  не сме бити већи од 3% 

- степен неравномерности гранулометријског састава,  U=15-50. 

С аспекта носивости агрегат треба да има лабораторијски калифорнијски индекс носивости 
ЦБР 80% при степену збијености Sz=95% у односу на модифицирани Процтор-ов опит, а 
оптималну влажност Wоpt =7-9%. 

Садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3% теж.  

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја 

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја врши се одређивањем степена 
збијености или модула стишљивости на сваких 500 м2. Уколико се паралелно ради одређивање 
степена збијености и модула стишљивости испитивање се обавља на сваких 50 м. 

Испитивање се врши по следећим прописима (СРПС): 

У.Б1.010 - узимање узорака 

У.Б1.012 - одређивање влажности 

У.Б1.016 - одређивање запреминска масе 

Планум доњег носећег слоја контролише се у односу на пројектоване коте, а врши се и 
контрола равности. 

Критеријум за оцену квалитета уграђивања 

Зависно од пројектног решења коловозне конструкције, потребно је задовољити следеће 
критерије: 

 

Дебљина доњег носећег 

слоја дроб.кам. 

(цм) 

Захтевани степен збијености 

Сз у односу на мод.Процтор-ов 

опит  Сз (%) 

20 (35) 98% 
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Код уграђивања овог материјала преко тврде подлоге, потребно је средства за набијање, 
односно вибрације, прилагодити овим условима, како би се агрегат сабио до потребне 
збијености. 

Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова. 

Коте планума доњег носећег слоја на произвољном месту могу отступати за ± 10 мм.  

Равност планума мери се канапом или крстовима на произвољном месту, а отступања од 
мерне равни могу бити највише 10 мм у било ком правцу. 

Контролна испитивања уграђеног слоја  

Контрола се може вршити испитивањем степена релативне збијености у односу на 
модифициран Проктор-ов поступак или испитивањем модула стишљивости (Мс) са 
кружном плочом Ø 30цм, најмање на сваких 500 м2. 

Степен збијености 

Сз (%) 

Модул 
стишљивости 

Мс (МН/ м2) 

>98 >60 

Мерење и плаћање 

Плаћа се по м2 стварно обрађеног, збијеног и примљеног доњег носећег слоја од стране 
надзорног органа.  

ОИВИЧЕЊЕ ПЕШАЧКИХ ТРОТОАРА  БЕТОНСКИМ ИВИЧЊАЦИМА 18/24 И 12/18 

 

Опис 

Позиција обухвата израду комплетног оивичења коловозне површине са набавком 
потребног материјала. 

Пројектним решењем предвиђено оивичење је: 
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• бетонски закошени ивичњак 18/24 
• бетонски закошени ивичњак 12/18 

Израда оивичења бетонским закошеним ивичњацима 18/24 и 12/18 

За израду оивичења по овом типу примениће се бетонски коловозни ивичњак стандардне 
дужине 80 цм са посебно обрађеним видним површинама. Ивичњак мора бити 
индустријски произведен у металној оплати са језгром од бетонске масе израђеним од 
нормалног агрегата и портланд цемента са посебном обрадом шлајфовањем. 

Квалитет основног материјала и начин израде треба да обезбеде механичке 
карактеристике готовог елемента које одговарају МБ 40, као и апсолутној постојаности на 
мразу. 

Уграђивање ивичњака има се обавити на слоју свежег бетона МБ15 уз помоћ бочне 
оплате (шалинг шине), према пројектованим котама. Полагање ивичњака извршити са 
спојницама б=1 цм испуњеним цементним малтером 1:3 од сејаног шљунка “Моравца” 
0/3мм, са обрадом фугне упуштених за 1 цм. 

Полагање ивичњака има се обавити уз контроли геодетским инструментима са 
толеранцијом маx ± 0.5 цм од апсолутних кота. 

По извршеном полагањуивичњака треба спровести заштиту и негу оивичења као и 
перманентну заштиту видних површина од евентуалних прљања и оштећења. 

Изводјач радова је дужан да прибави атесте о квалитету ивичњака за сваку серију 
производа од 2000м. Не дозвољава се уградња оштећених елемената ако је ово 
оштећење на видним површинама веће од 0.5%. 

Мерење и плаћање 

Плаћа се 1 м извршеног оивичења. 

ОИВИЧЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КОЛОВОЗНИХ ПОВРШИНА БЕТОНСКИМ ИВИЧЊАКОМ 
18/24 

 Опис 

Позиција обухвата израду комплетног оивичења коловозне површине са набавком 
потребног материјала. 

Пројектним решењем предвиђено оивичење је: 

• бетонски закошени ивичњак 18/24 
Израда оивичења бетонским закошеним ивичњаком 18/24 

За израду оивичења по овом типу примениће се бетонски коловозни ивичњак стандардне 
дужине 80 цм са посебно обрађеним видним површинама. Ивичњак мора бити 
индустријски произведен у металној оплати са језгром од бетонске масе израђеним од 
нормалног агрегата и портланд цемента са посебном обрадом шлајфовањем. 
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Квалитет основног материјала и начин израде треба да обезбеде механичке 
карактеристике готовог елемента које одговарају МБ 40, као и апсолутној постојаности на 
мразу. 

Уграђивање ивичњака има се обавити на слоју свежег бетона МБ15 уз помоћ бочне 
оплате (шалинг шине), према пројектованим котама. Полагање ивичњака извршити са 
спојницама б=1 цм испуњеним цементним малтером 1:3 од сејаног шљунка “Моравца” 
0/3мм, са обрадом фугне упуштених за 1 цм. 

Полагање ивичњака има се обавити уз контроли геодетским инструментима са 
толеранцијом маx ± 0.5 цм од апсолутних кота. 
По извршеном полагању ивичњака треба спровести заштиту и негу оивичења као и 
перманентну заштиту видних површина од евентуалних прљања и оштећења. 
Изводјач радова је дужан да прибави атесте о квалитету ивичњака за сваку серију 
производа од 2000м. Не дозвољава се уградња оштећених елемената ако је ово 
оштећење на видним површинама веће од 0.5%. 
Мерење и плаћање 

Плаћа се 1 м извршеног оивичења. 

ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА ОД АСФАЛТ БЕТОНА   АБ 11с (Бит 60) ДЕБЉИНЕ д= 5 cm 

Опис 

Позиција обухвата набавку, справљање, уграђивање и збијање асфалт бетона у дебљини 
слоја од 5 cm. 

Основа  за  израду  теничких  услова  за  ову позицију   је СРПС У.Е4.014. 

Основни материјали 

− дробљена племенита камена ситнеж 2/4 мм, 4/8 мм, 8/11 мм; 

− дробљени песак 0/2 мм (карбонатни) 

− камено брашно карбонатног састава 

− битумен БИТ 60 (ПК=49-55; Пен=50-70). 
Квалитет основних материјала 

Камена ситнеж 

Камена ситнеж треба да је справљена од  стенске  масе  која има следеће особине: 

О с о б и н а Услови квалитета 

Притисна чврстоћа 

Хабање брушењем 

Постојаност према смрзавању 

мин 160 МПа 

маx 12 cm3/50 cm2 

добра* 
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     */ Пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса мржњења и крављења маx 20 % 

Камена ситнеж мора да задовољи следеће услове: 
     1. Гранулометријски састав фракције према 11 СРПС У.Е4.014/90 
     2. Хабање по Лос Ангелес-у .........................................................  mаx 18% 
     3. Садржај зрна неповољног облика ......................................... mаx 20% 
     4. Садржај трошних зрна ............................................................ mаx 3% 
     5. Садржај грудви глине у појединој фракцији  
         према СРПС Б.Б8.038 ................................................................. маx 0,25% 
     6. Обавијеност површине агрегата битуменом ........................  мин 100/90 
         (СРПС У.М8.096) 
 
Песак 

За песак се може користити племенити дробљени песак добијен од стенске масе 
карбонатног састава. 

Гранулометријски састав песка мора да задовољи следеће услове: 

 

Отвори сита у Пролази кроз сита у % теж. 

мм Дробљени песак 0/2 мм 

0,09 

0,25 

0,71 

2 

4 

0-10 * 

15-35 

40-85 

90-100 

100 

        */    Уколико песак садржи више од 10% филерских фракција може се 

                користити под условом да је еквивалент песка већи од 60% 

Песак мора да задовољи и следеће особине: 

        1. Еквивалент песка је мин 60% 

        2. У песку не сме бити грудви глине 

        3. Песак не сме садржати органске нечистоће 

        4. У песку се не смеју стварати грудве од слепљених честица 

Камено брашно 
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За камено брашно треба применити  карбонатно  камено  брашно И класе квалитета према 
СРПС Б.Б3.045. Није пожељна  примена каменог брашна од  млевене  доломитске  стене  
због  слабије прионлијвости за битумен. 

Пре почетка радова извођач треба да код овлашћене  лабораторије прибави уверење о 
квалитету каменог брашна којим ће се бити гарантован  квалитет  према стандарду СРПС 
Б.Б3.045 (И квалитет). 

Битумен 

За везиво треба применити БИТ 60  са:  тачком  размекшавања (прстен  и  куглица ПК 49-
55оЦ),  пенетрација 50-70,  индекс пенетрације већи од -1.0, садржаја парафина маx 2% и  
дуктилитета мин 100 cm. Остала својства према СРПС У.М3.010. 

Састав минералне мешавине 

Учешће основних фракција у минералној мешавини треба подесити тако да линија 
просејавања буде следећа: 

 

Отвори сита и решета 

Претходна испитивања и пробни 
рад машине 

Пролази кроз сита и решета 

у % теж. 

0,09 

0,25 

0,71 

2 

4 

8 

11,2 

16,0 

3-11 

8-18 

16-30 

31-48 

49-65 

75-87 

97-100 

100 

Састав асфалтне мешавине 

Оријентациони састав асфалтне мешавине је следећи: 

        - филер 0-0,09 мм ...............................................  - 8% 
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        - песак 0,09-2 мм ................................................  -25% 

        - камена ситнеж 2-11 мм ...................................  -67% 

      Свега:          100% 

        - везиво БИТ 60 - количина везива потребна да асфалтна 

                          мешавина задовољи тражене услове, 

                          утврдјује се у претходном саставу 

                          асфалтне мешавине. 

Оптимална количина битумена у асфалтној мешавини не би  требало бити мања од 5,0%,  
како  би  се  спречио  брзи  замор асфалтног бетона. Код камене ситнежи  пореклом  од  
стенских маса које користе малу количину битумена за обавијање, тако да би оптимална 
количина  битумена  била  испод  5,0%  треба применити горњу граничну  вредност  линије  
просејавања  у подручју филера и песка, а доње граничне вредности просејавања у подручју 
камене ситнежи. 

 

Физичко-механичке особине асфалтне мешавине 

Асфалтна мешавина сабијена у Маршалове калупе на 147-153оЦ и минерална мешавина од 
екстрахиране асфалтне  масе  треба  да задовоље следеће услове: 

Ред. 

бр. 

Врста испитивања Услови квалитета 

  Претходна испитивања и 
пробни рад машине 

Контролна 
испитивања 

1. Заостале шупљине (%) 3-7 3-7 

2. Стабилост (кН) мин 7 мин 7 

3. Течење (мм) 2-4 2-4 

4. Однос С/Т 2,0 2,0 

5. Толеранција одступања 

линије просејавања 
екстрахиране минералне 
мешавине у односу на 
усвојену мешавину 

сито 0,9 мм 

сито 0,25 мм 

сито 0,71 мм 

сито 2 мм 

>1,0 

>2,0 

>2,0 

>1,0 
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пробним радом машине сито 4 мм 

решето 

>3,0 

>3,0 

6. Толеранција одступања 
количине везива у односу 
на усвојену рецептуру 

Утврђује се предходним испитивањем, а 
толеранција је у границама >0,3% од вредности 
утврђене у претходном саставу асфалтне 
мешавине 

 

 

 

 

 

 

 

Особине уграђеног хабајућег слоја 

Уграђени слој од асфалтног бетона мора  имати  следеће  особине: 

Ред. 

бр. 

О с о б и н е Услови квалитета 

1. Заостале шупљине (5) 3-8 

2. Уваљаност (збијеност) слоја (%) мин 97 

3. Равност слоја под равњачом 4 м маx 3 мм 

4. Одступања површине слоја од  прописане висине маx >3 мм 

5. Одступање од захтеваног попречног пада маx >0,2% 

Технологија извршења 

Припрема подлоге 

Асфалтни слој може се полагати на подлогу  која  је  сува  и која ни у ком случају  није  
смрзнута.  Пре  почетка  радова подлога мора да је добро очишћена челичним четкама и 
издува на компресором. После завршеног  чишћења  подлоге  надзорни орган снимиће 
нивелету и равност подлоге.  На  деловима  где површина слоја подлоге одступа од 
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прописане висине  за  више      од +15 мм неопходно је да извођач  изврши  поправку  
подлоге  према захтевима траженим пројектним решењем, односно: 

− на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба поправку 
извршити повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт бетоном - хабајући слој; 

− на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба скинути вишак 
асфалтне масе у подлози фрезовањем. 

Справљање и транспорт асфалтне мешавине 

Асфалтна машина мора да поседује решето отвора  16 мм  којим ће се одстрањивати 
недозвољена крупна  зрна  у  минералној  мешавини. 

Температура битумена треба да буде од 150-165оЦ. 

Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од 15 оЦ. 

Температура асфалтне мешавине у мешалици треба да  се  креће у границама 150-170 оЦ 
(изузетно 175 оЦ). 

Уграђивање асфалтне мешавине 

Температура асфалтне мешавине на  месту  уграђивања не  сме бити нижа од 140 оЦ 
и виша од 175 оЦ. 

Период извршења радова 

Хабајући слој са спецификацијама из  ових  техничких  услова може се уграђивати 
искључиво  у  периоду  од  15.априла  до 15.октобра, односно у периоду  кад  су  
температуре  ваздуха  веће од 5 оЦ, без ветра или мин 10 оЦ са  ветром.  Уграђивање 
асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица  или киша. 

Температура подлоге не сме бити нижа од +5 оЦ. 

Контрола квалитета 

Предходна испитивања асфалтне мешавине 

Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у  овлашћеној лабораторији  пројекат  
претходне  асфалтне  мешавине  у свему сагласан са захтевима ових теничких услова. 

Никав рад не сме започети док извођач не предложи  предходну мешавину на сагласност 
надзорном органу. Атести  о  основним материјалима и предходној мешавини не смеју бити 
старији  од 6 месеци. Уколико настану промене  у  основним  материјалима или се промени 
избор материјала, извођач је дужан да предложи надзорном органу  писменим  дописом  
предлог  за  промену      усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову  предходну 
мешавину на сагласност, пре почетка употребе тих материјала. 

Доказани радни састав асфалтне мешавине 
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Квалитет предходне асфалтне  мешавине  доказује  се  пробним  радом с тим да се асфалтна 
мешавина усваја на самом  постројењу, а квалитет уграђивања на  опитној  деоници.  Уколико 
квалитет основних материјала на градилишту не одговара  овим техничким условима, извођач 
је дужан да обезбеди нове квалитетне основне материјале. Уколико се дозирање основних  
материјала, према предходној мешавини, не могу задовољити сви прописани захтеви за 
физичко-механичке особине асфалтне  мешавине и за уграђени слој, неопходно је  извршити  
корекцију дозирања основних материјала и  поновити  пробни  рад.  Тек када се пробним  
радом  постигну  сви  постављени  захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати 
сагласност  за непрекидни рад. 

Доказни  радни  састав  асфалтне  мешавине  врши  оперативна овлашћена лабораторија. 

Контрола квалитета 

За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења инвеститор или од  њега  ангажована  
лабораторија  вршиће  редовна контролна испитивања и то: 

Испитивање битумена 

Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку испоруку обезбеди 
атест произвођача који ће бити одмах достављен на увид надзорном органу, односно 
лабораторији. 

Поред увида у  атест  произвођача,  оперативна  лабораторија  вршиће и редовна 
испитивања у скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то: 
         - на почетку радова, и 
         - на сваких 200 т добављеног битумена 
Испитивање филера 
Лабораторија ће испитивати гранулометријски  састав  филера: 
          - на почетку радова, и 
          - на сваких 100 т добављеног филера 
Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног слоја 
Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија: 
           - на почетку радова, и 
           - на сваких 2000 м2. 
Узорак асфалтне масе узима се из вруће тек разастрте  асфалтне мешавине иза финишера. 
Контрола збијености и шупљина  у застору врши се вађењем "кернова" из  горњег  застора,  
на  истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине. 
Критеријуми за обрачун изведених радова 

Равност слоја 
Мерење врши надзорни орган на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде 
већи од 30 м. 
Мерење се врши равњачом 4 м дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-Интегратором, 
континуално целом дужином. 
     Критеријуми су следећи: 
       - равност 0-4 мм задовољава 
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       - равност 4-10 мм не задовољава и одбија се 
         5-25% вредности површине ове равности; 
       - равност преко 100 мм не задовољава и одбија 
         се 100% вредонсти ове равности. 
Одступање површине слоја од прописане висине 
Мерење се врши на сваком профилу: 
       - за подбачај дебљине 4-8 мм, одбија се 10-25% 
         вредности ове површине: 
       - за подбачај дебљине слоја 8-10 мм, одбија се 
         26-50% вредности ове површине; 
       - за подбачај дебљине слоја преко 10 мм извршени 
         рад се не прима. 

Садржај заосталих шупљина  

− Уколико су заостале шупљине у границама 8-9% умањује се вредност хабајућег слоја за 
5-25%,  површине коју обухвата узорак; 

− За заостале шупљине 9-10% умањује се вредност застора за 25-50%; 

− Уколико су заостале шупљине преко >10% извршени рад се не прима, на површини коју 
обухвата испитани узорак. 

Гранулометријски састав минералне мешавине 

Уколико гранулометријски састав екстрахиране минералне мешавине одступа од граничне 
криве у односу на  захтеване  физичко-механичке особине, изводјачу ће се умањити 
вредност хабајућег слоја  за 5%,  за  површину  коју  обухвата  испитани узорак. 

Уколико има више од 5% резултата са одступањима у  фракцији филера и битумена од 
дозвољених, асфалтни слој се  не  може прихватити као добар. 

Уваљаност (збијеност) застора 

− За подбачај уваљаности 1-3% умањује се вредност радова за 2-10% на површини коју 
покрива испитани узорак; 

− За подбачај уваљаности 3-5% умањује се вредност радова за 10-50%; 

− За подбачај уваљаности преко 5% извршени рад се не може примити. 
Мерење и плаћање 

Обрачун се врши по м2 стварно  урађеног слоја асфалтбетона дебљине 5 cm у свему по 
овоме опису и критеријумима. 
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ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА 
 
Пре техничког пријема а након завршених радова извршити геодетско снимање изведеног 
стања у размери која одговара катастру а готов снимак предати надзорном органу пре 
самог техничког пријема 
 

        САСТАВИО  
                                                                                         Одговорни пројектант 
                                                                                  Ранчигај Душан,дипл. грађ. инж. 
                                                                                  Број лиценце: 312С40405 
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ГЕОДЕТСКИ БИРО И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО „GEO-IMAGE“ 

Ул. Бате Булића бб., 12300 Петровац на Млави 

IMAGE 
 

 

 

 

 

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТНА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ 

САОБРАЋАЈНИЦЕ-„ПУТ ЗА ЗУКВУ“НАСЕЉУ   

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96/134



32 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 
1. ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА 
 
• ИСКОЛЧАВАЊЕ (ОБЕЛЕЖАВАЊЕ) И ОБНАВЉАЊЕ ТРАСЕ И ОПЕРАТИВНОГ 
ПОЛИГОНА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА – СРПС У.Е1.010 
 
• Опис 
Тај рад обухвата исколчење трасе, сва геодетска мерења у вези преношења података 
из пројекта на терен, или са терена у скице и одржавање обележених ознака на терену 
у целом периоду од почетка радова до предаје свих радова инвеститору. У тај рад се 
такође укључује преузимање и одржавање свих предатих основних геодетских снимака 
и скица, те обележавање на терену, које је инвеститор предао извођачу на почетку 
радова. Обим тог рада мора у свему задовољити потребе градње, контроле радова, 
обрачуна и других разлога, који су потребни ради самог рада. 
 
1.1.2. Предаја и преузимање трасе 
Инвеститор предаје извођачу на терену исколчену трасу са свим потребним писменим 
подацима. Траса мора бити на терену означена дрвеним кочићима 4џ4 цм или 
челичним клиновима 10мм или усечена у камен са издубљеним крстом, који мора бити 
обојен црвеном бојом. Главне тачке морају имати на кочићу ексер. На десној страни у 
правцу стационаже под углом од 45 на удаљености од 20 цм од кочића је дрвена 
таблица одозго обојена црвеном бојом са бројем профила. Предаја се врши уз 
записник о преузимању. 
Осовина је исколчена у размацима који су одређени карактеристикама терена, али не 
већим од 50м. 
Прикључци су исколчени по ивици траке за убрзање или успорење, односно по оси 
самог прикључка. 
Инвеститор предаје извођачу на терену полигонске тачке, за које су употребљени 
бетонски стубићи 12х12х50 цм са рупом у средини и подземним центром, или плинска 
цев  1” у насељеним местима, или на путевима. У посебним случајевима полигонске 
тачке су усечене у камен и означене крстом. Полигонски влак је везан на 
тригонометријске тачке израчунате по Гаусс-Кригеру с одступањем по правилнику за 
полигонску мрежу 2 реда. 
Инвеститор предаје извођачу пројекат трасе, који садржи следеће подлоге: 
- Ситуација 1:1000 са уцртаном осовином, стационажом и уписаним елементима трасе 
и елементима одводних објеката до реципијента. У ситуацији су такође уцртане скице 
везивања главних тачака на полигон сапотребним подацима за исколчење. 
- Рачун главних тачака, односно при електронском рачунању, координате главних и 
помоћних тачака са стационажом, као и координате темена. 
- Списак полигонских тачака-односно темена с координатама и топографијом тих 
тачака. 
- Списак репера са висинама и топографијом репера. 
Извођач је дужан да по завршетку постељице поново обнови трасу (ситуационо и 
висински) на основу скице исколчења са полигонских тачака. Тачност обновљене трасе 
прегледа надзорни орган. Осовина се такође поново обнавља пре полагања асфалт-
бетона или бетонског коловоза. 
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Од дана предаје извођач је дужан да осигура све полигоне тачке и репере.Уколико би 
се поједини подаци на терену изгубили, променили(полигона тачка,репери), извођач је 
дужан да их обнови о свом трошку. Правилност  тако обновљених тачака може 
прегледати и проверити надзорни орган. 
 
1.1.3. Постављање попречних профила 
Извођач и инвеститор имају право, у колико нису задовољни са предложеним 
попречним профилима из главног пројекта, да сами поново сниме попречне профиле-
на линију терена управно на осовину пута, нивелмански или тахиметријски и да 
испројектују попречне профиле у размери 1:100 (као у пројекту). 
За косине насипа и усека треба поставити извођачке профиле у нагибима који су дати 
у попречним профилима. 
Пресек косине са тереном треба одредити рачунски при чему треба узети у обзир дате 
преломе косина. Изведени профили по правилу морају бити од летава димензија 
2,4х5цм и дрвених кочића димензија 5х5цм са ознаком ивица и нагиба косина. Код 
високих насипа или усека профили могу бити на размаку од највише 50м. Под нагибом 
косина се подразумева линија насипа или ископа без хумуса и без заобљења на дну 
насипа или врху ископа. 
 
1.1.4. Осигурање исколчене осовине 
Кад извођач преузме исколчену осовину, дужан је извршити обострано осигурање 
сваког профила без обзира на конфигурацију терена на таквој удаљености од краја 
насипа или усека, да остане непоремећена до завршетка изградње.Свака тачка 
осигурања мора бити заштићена у троуглу од летава 2,4х2,5цм. Колац осигурања 
5,5цм мора имати ексер и мора се обојити црвеном бојом. Свако осигурање мора бити 
двоструко нивелисано. 
У троугао, лево и десно од осовине, поставља се таблица на којој се крупним бројкама 
мора написати број профила, а испод њега стационажа профила. 
 
 
 
1.1.5. Контрола за време рада 
Извођач радова је дужан да сво време изградње врши контролу над исколченим 
подацима трасе и стално обнавља све ознаке на терену, без обзира на узрочнике 
штете. У случају промене пројекта, извођач је дужан да поново изврши све радове по 
тачкама 1.1.3, 1.1.4, у колико би то захтевала промена пројекта. 
Све податке исколчења извођач је дужан  доставити надзорном органу, те му 
омогућити беспрекорну употребу свих исколчења за његове потребе. 
 
1.1.6. Исколчење објекта 
Извођач је дужан да на основу података по тачки 1.1.2. сам исколачи све објекте по 
свом нахођењу и потреби, али претходно мора предложити надзорном органу нацрт 
исколчења са свим претходним подацима у смислу тачке 1.1.3. и 1.1.4. Представљање 
попречних профила осигурање исколчене осовине и контрола морају бити изведени у 
истом смислу као и код обележавања трасе прилагођено потреби изградње објеката. 
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1.1.7. Предаја по завршетку радова 
По  завршетку радова извођача је дужан да, на захтев инвеститора, преда исколачену 
осовину пута и полигонске тачке и репере у смислу тачке 1.1.2., с тим да их допуни са 
подацима за објекте. На ивици коловоза треба означити попречне профиле. О томе ће 
начинити записник о предаји. 
 
• ОРГАНИЗАЦИЈА (ФОРМИРАЊЕ) ГРАДИЛИШТА – СРПС У.Е1.010 
1.2.1. Опис 
Ради квалитетног и правовременог извршења радова за свако градилиште треба 
израдити пројекат организације градилишта и попис опреме, људства и машина као и 
динамички план радова. Предвиђена механизација и организација градилишта треба 
омогућити извршење радова у потпуности, у складу са пројектом. 
• ПРИПРЕМА ТЕРЕНА – СРПС У.Е1.010 
1.3.1. Рашчишћавање терена од растиња  
Сеча шибља и дрвећа обухвата сечу промера до 10 цм и сечу стабала свих дебљина 
на површини предвиђеној за израду саобраћајнице и на површинама из којих ће се 
позајмљивати материјал за градњу саобраћајнице (позајмишта). 
Под сечом се подразумева сеча стабала са кресањем грана и тестерисањем трупаца 
на прописану дужину и слагање на погодно место изван трасе, које одреди наџорни 
орган, као и ископавање, вађење и одношење пањева посечених стабала са 
чишћењем од жила корења и отпадака од дрвећа и шибља. 
На површинама предвиђеним за израду саобраћајница морају се одстранити пањеви и 
корење до дубине од 50 цм. 
На површинама природног терена са којих треба скинути не носиве слојеве тла који ће 
се морати збијати одстрањују се сви пањеви и корење до дубине од најмање 20 цм 
испод висине будућег темељног 
Морају се посећи стабла која су изван површине градње саобраћајнице, а својим 
гранама улазе у слободан профил саобраћајнице.  
 
• Чишћење терена – СРПС У.Е1.010 
чишћење терена обухвата откоп и демонтирање прометних знакова, рушење зидова, 
рушење постојећег коловоза, скидање и демонтажу постојећих ивичњака, рушење 
тротоара, рушење зграда или сличних препрека, уклањање материјала или отпадака. 
То чишћење не обухвата премештање и одстрањивање разних водова и инсталација 
које су у погону. 
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2. ОДСТРАЊИВАЊЕ ГРМЉА И ДРВЕЋА  

Опис радова  

Чишћење или откопавање површина садржи чишћење површина од дрвећа, шибља, 
отпадака и свег прекомерног биљног материјала и мора да обухвати ископавање 
пањева, корења и одстрањивање свег штетног материјала, који је остао при 
одстрањивању грмља, стабла и пањева.  

Овај рад обухвата одстрањивање грмља до 10 цм дебљине, сечу стабала свих 
дебљина (са кресањем грања, резање стабла на прописну дужину...), ископ,извлачење 
и премештање пањева нових и раније посечених стабала и све остале радове, који су 
потребни за припрему површине. Површине, које треба очистити или откопати, морају 
бити приказане у нацртима, или ће их одредити надзорни орган пре почетка радова.  

Извођење  

Одстрањивање грмља, стабала и пањева треба извести на свим приказаним односно 
одређеним површинама, као и на појединим местима која надзорни орган одреди за 
поједина стабла и пањеве.  

Стабла која одреди надзорни орган, а која морају остати,не смеју се оштетити. Да би 
се спречила штета на стаблима која остају, остала стабла треба сећи тако да се 
спречи штета на другим стаблима или на власништву, (стабла пажљиво сећи од врха 
на доле). На површинама ископаним за пут треба одстранити све пањеве и корење до 
дубине од 50 цм испод коначно изравнате површине, осим на заобљеним површинама 
засека, где се могу одрезати у истој висини са тлом.  

На површинама темељног тла, са којих треба одстранити неносиве слојеве темељног 
тла, или на површинама темељног тла, које је потребно збијати, потребно је 
одстранити све пањеве и корење до дубине од најмање 20 цм испод висине будућег 
уређеног темељног тла, односно најмање 50 цм испод доњег строја.  

На површинама испод будућих насипа треба рупе настале вађењем пањева и корења 
испунити земљаним материјалом и добро набити. Посечена стабла и пањеве треба 
депоновати на одговарајућим местима уз трасу, тако да не сметају извођењу радова и 
количински предати надзорном органу, или другом лицу одређеном од инвеститора.  

Мерење и плаћање  

Количине одређене у претходном тексту плаћају се по уговореној јединачној цени по 
ару уређене површине из погодбеног предрачуна и та цена представља пуну 
надокнаду за све радове, опрему и материјал потребне за завршетак посла. 

3.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

3.3.1.МАШИНСКИ ИСКОП ЗЕМЉЕ 

Машински ископ материјала III и IV категорије у широком откопу. 
Рад подразумева откоп земљаног матерјала који је предвиђен пројектом са одвозом, 
односно гурањем материјала у насипе или у депоније. У ове радове су укључени сви 
откопи засека, усека, позајмишта и сл. 

Ручни рад треба свести на минимум. 
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Све ископе треба извршити према у профилима описаним котама, пројектом 
прописаним нагибима, водећи строго рачуна о намени објеката  и прецизности  израде. 

При извођењу радова не сме да дође до поткопавања или оштећења косине усека које 
су пројектом предвиђене. Сваки такав случај Извођач је дужан накнадно санирати по 
упутствима Надзорног органа, с тим што не мозе захтевати било какву оштету. 

Прецизност површинске израде захтева се за појас у ширини до пресека косине насипа 
са тереном лево и десно од осовине са тачношћу да на 4,0 м' ма у ком правцу не 
одступа више од 20 мм. 

Изведени профили треба да одговарају котама из пројекта, те прекопане површине се 
морају  попунити и сабити. 

Мерење количина за обрачун ископа врши се на основу стварне кубатуре ископа 
мерено у самониклом стању, а на бази мерења попречних профила након скидања 
хумуса и по коначном ископу у оквиру пројекта, односно промена и границе слојева а 
по одобрењу Надзорног органа. 

Више ископане количине од пројектованих не плаћају се, у колико су настале гречком 
Извођача. 

Плаћање се врши по м3 самониклог ископа по јединичној цени из уговореног 
предрачуна. 

У цену је ушао откоп, утовар и одвоз или гурање материјала, уређење и чишћење 
косина, планирање свих ископаних површина. 

3.3.2.ИСКОП НОВИХ ЈАРКОВА 
ОПИС 

Овај рад обухвата ископе за одводне јаркове према детаљним нацртима из пројекта 
или по захтевима Надзорног органа у свим категоријама тла. Рад укључује и 
привремено депоновање ископаног материјала у близини одводног јарка, разастирање 
са планирањем или одвоз на предвиђено место са уређењем депоније. 

ИЗРАДА 

Ископ треба радити тачно према нацртима из пројекта. Све површине ископа морају 
бити равне и имати прописане падове. Након извршеног ископа косине и падови 
проверавају се контролним снимањем од стране Надзорног органа. 

 

Ископани материјал може се употребити за израду банкина или друге радове. Вишак 
неупотребљивог материјала ће бити транспортован до депоније извођача. 

МЕРЕЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 

Мерење и плаћање се врши у кубним метрима (м3 ) ископаног јарка, укључујући сав рад 
и материајал.  

3.3.6.ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Транспорт земљаног материјала при машинском утовару на даљину 0 - 3 км  

 (локални  транспорт) 
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Позиција обухвата машински утовар и транспорт ископаног материјала на 
локацији за  израду насипа. 

Плаћа се по 1м3 транспортованог материјала. 

3.3.4 ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА 

За време извођења земљаних радова и у свим његовим фазама мора се 
осигурати ефикасно одвођење свих површинских и подземних вода. 

Не сме се допустити задржавање вода на земљаним радовима, јер то може 
изазвати знатно погоршање квалитета тла извршених радова и продужити и поскупети 
те радове. 

При свакој фази рада или при прекиду радова мора бити осигурано ефикасно 
одводњавање. 

Одводњавање се мора осигурати и пре завршетка градње објекта за 
одводњавање (јаркова, ригола, пропуста дренажа итд.) привременим решењима. 

3.3.5.ОБРАДА ПОДТЛА 
Рад се односи на самоникло тло на коме се врши темељење (изградња) насипа. 

Рад обухвата збијање, евентуално разривање, ради сушења или квашења природног 
тла у дебљини која је одређена пројектом, приближно око 30 цм. 

У случају да је састав тла - подтла насипа такав да се не може вршити директна 
израда насипа на њему (засићена тла, муљевита тла, тла органског порекла и слично), 
потребно је пре израде насипа подтло припремити, односно санирати на начин како је 
дато у пројекту, или на начин како то одреди надзорни орган. 

Пре почетка насипања треба очишћено и изравнато темељно тло - подтло, збити у 
складу са следећим захтевима: 

_____________________________________________________________________ 

 Захтевани минимални % густоће 

       О п и с                                                                     (степен збијености)  
                                                                          по стандардном Proctorovom поступку 
_____________________________________________________________________ 
 
а)Самоникла тла састављена од кохерентних 
   земљаних материјала, B пројектовани насип 
   није виши од 2,00м                                              100% 
б)Самоникла тла састављена од кохерентних 
   земљаних материјала, а пројектовани насип 
   је виши од 2,00м                                                  95% 
 
ц)Самоникла тла састављена од некохерентних 
   земљаних материјала, а пројектовани насип 
   није виши од 2,00м                                         100% 
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 д)Самоникла тла састављена од некохерентних 
    земљаних материјала, а пројектовани насип 
    је виши од 2,00м                                           95% 
 
е) Ако се контрола збијености некохерентих материјала врши опит- 
   ном плочом, примениће се исти захтев као и за насипе одговара- 
   јуће висине, односно 
 
   - за мешане материјале са 20-30%  
     каменитих материјала                                     MS = 25-30 MN/m2 
    
   - за мешане материјале са 30-50%  
     каменитих материјала                                     MS = 30-35 MN/m2 
 
 
   - за мешане материјале са више од 
     50% каменитих материјала при  
     оптималној или блиској влажности                 MS = 40 MN/m2 
 
За грубо зрнасте дробљене камене материјале (пречник зрна преко 150mm) и мешане 
материјале, контрола збијености може се по потреби вршити и запреминским 
методама. 
Висином насипа сматра се висина од коте припремљеног подтла - темељног тла до 
коте планума доњег строја (постељице)), на најнижем делу. 
Испитивање ће се вршити на сваких 1000m2 обрађеног подтла. 
Овај рад се мери и плаћа по m2 стварно обрађеног подтла. 
 

3.7.7.ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ 

Слој постељице представља завршни слој доњег строја од изабраног материјала, који се 
гради у усеку или преко насипа. Преко слоја постељице гради се доњи носећи слој 
коловозне конструкције. 

Позиција обухвата набавку материјала одговарајућег квалитета, довоз, планирање и 
збијање у слоју укупне дебљине 30 цм а према котама и нагибима датим у главном 
пројекту. У зависности од физичких карактеристика материјала, позиција обухвата и 
евентуално квашење или просушивање довезеног и разастртог материјала пре збијања. 
Позиција такоше обухвата и замену постељице, уколико локално тло има неодговарајућа 
физичко механичка својства.  

Радови на изградњи овог слоја могу почети тек када је примљен по котама нижи слој. 
Радови се не смеју изводити преко замрзнутог нижег слоја. 

Постељица на насипу 

Израда слоја се врши методом насипања са чела, тако да камиони који довозе материјал 
не "газе" нижи слој. За збијање слоја постељице од кохерентног тла потребно је 
користити ваљке са јежевима, а површину слоја затворити лаким глатким челичним 

ваљцима. Потребно је постићи степен збијености Sz≥100% у односу на стандардни 
Прокторов опит. 
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Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у 
односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са 
преклапањем трагова. 

Постељица у терену 

Локално тло повољних карактеристика 

На делу трасе где је постељица у постојећем терену од кохерентног тла које задовољава 
критеријуме квалитета за постељицу, постељицу изградити од локалног тла (планирање 
и збијање). 

Технологија обраде постељице је у директној вези за природном влажности у периоду 
извошења радова и врстом тла. Претходним испитивањем тла, утвршена је висока 
природна влажност тла у односу на оптималну влажност за збијање прашина и глина. 
Климатске карактеристике годишњег доба током којег ће се изводити радови, могу 
резултовати са влажношћу тла знатно мањом од утвршене теренским истражним 
радовима, односно са вланошћу која је блиска оптималној влажности. С тога је пожељно 
извошење ове позиције сперовести у летњем и сушном периоду.  

Због претходно наведеног а у циљу избора технологије рада, неопходно је да теренска 
геомеханичка лабораторија одмах по започињају земљаних радова утврди природну 
влажност тла на коти постељице као и да потврди или допуни констатације о врсти 
прашинасто глиновитог тла и његовим физичко механичким својствима датим у пројекту 
коловозне конструкције. На основу тих показатеља извошач ће применити одговарајућу 
технологију рада, односно технологију предложену овим техничким условима или 
технологију коју предложи надзорни орган и геомеханичка лабораторија, или технологију 
коју предложи извошач радова а одобри надзорни орган. 

Уколико прашинасто-глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну 
влажност за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије се тло може 
просушити у повољним климатским условима (лето, сушни период), потребно је 
применити следећу технологију рада у периоду са топлим и сувим временом:  

a) Израда привремених канала за прихватање и одвошење воде од евентуалних 
кишних падавина; 

b) Риповање тла булдозером са посебним ралом као додатком или са плугом  који 
вуче трактор, до дубине од мин.30 цм; 

c) Ситњење изрипованог - изораног тла са тањирачама или ротофрезама; 
d) Због опасности од кишних падавина, на крају радног дана лако  испланирати и 

уваљати површину са попречним нагибом ка привременим  каналима; 
e) Следећи радни дан поновити активности наведене под "б", "ц", "д"; 
f) Приступити дефинитивном планирању (коте и нагиби према пројекту) и збијању са 

ваљцима "јежевима", а након постигнуте захтеване збијености, површину 
затворити лаким статичким ваљцима; привремене јаркове затрпати и земљу 
сабити непосредно пре изградње слојева коловозне конструкције. 

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у 
односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са 
преклапањем трагова. 

Локално тло повољних карактеристика али са високом природном влажношћу 
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Уколико прашинасто-глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну 
влажност за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије се тло не може 
просушити у повољним климатским условима (лето, сушни период), или додати креч за 
смањење влажности, потребно је извршити збијање тла са природном влажношћу и 
постићи максималну могућу збијеност са стандардном енергијом збијања 
(дефинисано кривом Прокторовог опита). Потребно је постићи степен збијености 

Sz≥97% у односу на стандардни Прокторов опит. 

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у 
односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са 
преклапањем трагова. 

Материјал за изградњу постељице 

Само материјал који се претходно испита и задовољи критеријуме квалитета се може 
применити за израду слоја постељице у насипу или усеку (у постојећем терену). 

Стандарди испитивања 

Испитивања физичко механичких својстава материјала за постељицу вршити по 
следећим стандардима: 

 СРПС У.Б1.010 - узимање узорака 

 СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности тла 

 СРПС У.Б1.014 - одређивање специфижне тежине 

 СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске тежине тла 

 СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава 

 СРПС У.Б1.020 - одређивање граница течења и  ваљања 

 СРПС У.Б1.024 - одређивање садржаја сагорљивих материјала тла 

 СРПС У.Б1.038 - одређивање оптималног садржаја  воде 

 СРПС У.Б1.042 - одређивање калифорнијског индекса носивости. 

Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно минимално једном на 
сваких 1000 m2 постељице. 

Критеријуми за оцену квалитета материјала за постељицу 

Локално тло или материјал из позајмишта, од којих ће се градити постељица, треба да 
има следећа физичко механичка својства: 

- максимална запреминска маса по стандардном Proctor-ovom ≥1,60 t/m3; 

- влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности (NJopt±2%), односно 
да се при збијању може постићи захтевана збијеност; 

- граница течења NJL<55% 
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- индекс пластичности Ip<20% 
- степен неравномерности гранулометријског састава U>9 
- садржај органских материја <6% и равномерно распорешен 

- лабораторијски калифорнијски индекс носивости CBR≥5% при степену збијености 
Sz=100% u односу на стандардни Proctor-ov опит, а бубрење <3 %. 

Контрола изграђеног слоја постељице 
Контрола материјала  

Контрола материјала донетог и разастртог на траси спроводи се минимално једном на 
500m2 по следећим стандардима: 

- природна влажност            СРПС У.Б1.012 
- специфична тежина           СРПС У.Б1.014 
- гранулометријски састав          СРПС У.Б1.018 
- граница консистенције          СРПС У.Б1.020 
Материјал мора да одговара критеријумима квалитета и резултатима претходних 
испитивања  наведеним у претходној тачки. 
Контрола збијености 

Контрола збијености се врши испитивањем суве запреминске масе збијеног слоја и 
порешењем са максималном сувом запреминском масом утвршеном Прокторовим 
опитом. Испитивање се не сме вршити на замрзнутом слоју. Ово испитивање се врши 
минимум једном на сваких 30 m’ по следећим стандардима: 

- узимање узорка                  СРПС У.Б1.010 
- одрешивање влажности тла              СРПС У.Б1.012 
- одрешивање запреминске тежине            СРПС У.Б1.016 
- одрешивање модула стишљивости методом кружне плоче       СРПС У.Б1.046 
Потребно је постићи степен збијености Sz≥100% у односу настандардни Прокторов опит у 
случају ситнозрних-кохерентних материјала. 
Критеријуми захтевног модула стишљивости се морају утврдити на пробној деоници, при 
чему је потребно утврдити релације измешу захтеваног степена збијености и модула 
стишљивости, за стварне услове влажности и интеракције слојева. Критеријуме за сваки 
карактеристичан потез, доноси комисија састављена од надзорног органа, извођача 
радова и претставника контролне лабораторије, на основу испитивања на пробним 
деоницама. 

Резултате испитивања са пробних деоница и измене критерија оцене збијености 
надзорни орган уноси у дневник израдње. 

Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова.  
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4.ОБЈЕКТИ 
 
4.1. МАШИНСКИ  И   РУЧНИ ИСКОП ЗА  ПРОПУСТЕ И ТЕМЕЉЕ  УЛИВНО ИЗЛИВНИХ 
ГЛАВА ПРОПУСТА 
Копање са разупирањем бокова (у материјалу 1-3 категорије),за објекте свих врста 
извршити у свему према пројектованим димензијама и котама.Коте дна темеља може 
изменити надзорни орган у случају да се носиво тло налази плиће или дубље од 
пројектоване коте.Надзорни орган прима завршени ископ и податке уноси у 
грађевински дневник. 
Извођач има право да стави примедбу у погледу начина фундирања темеља који је 
предвиђен пројектом или наређењем надзорног органа.По овој примедби одлуку 
доноси инвеститор. 
Коту воде у темељу и категоризацију материјала у ископу одређује надзорни орган у 
присуству извођача. 
У случају да се ископ врши за објекте који се фундирајуу земљишту у коме има 
агресивних вода а ако постоји вероватноћа разорног дејства воде на објекте од 
бетона,по могућству темеље треба поставити изнад нивоа агресивних вода;у обратном 
случају предузети све мере да се бетон учини применом специјалних врста цемента и 
других средстава (ЈУС У.М1.014).Откопани материјал се може употребити за насип (до 
20 м даљине),а евентуални лош материјал транспортовати на депонију. 
За ископ на дубини већој од 2 м,треба применити јаче разупирање као и постављање 

скеле за избацивање ископаног материјала. 
 
 
4.2.НАБАВКА И УГРАЂИВАЊЕ ПРЕФАБРИКОВАНИХ АРМИРАНО-  БЕТОНСКИХ 
ЦЕВИ 
Извршити набавку и уграђивање префабрикованих армирано-бетонских цеви,у 
ископане ровове у свему према пројекту.Цеви у свему треба да задовоље стандард 
,полагати их на бетонску подлогу,коју ће примити надзорни орган, а затим урадити 
облогу око цеви у свему према детаљима датим овим пројектом. 
Уграђивати само исправне цеви без икаквих оштећења и грешака.Премонтиране цеви 
се обавезно морају прегледати и проверити 
4.3. БЕТОНИРАЊЕ БЕТОНОМ-МБ 30 (АРМИРАНИ БЕТОН) 
Објекти морају бити избетонирани у свему према пројекту,како по димензијама,тако и 
по котама или по наложеној измени надзорног органа. 
 
1) Материјал 
Материјал који се користи за справљање бетона,мора одговарати Правилнику о 
техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон и одговарајућим 
Југословенским стандардима за материјале. 
Ускладиштење и чување материјала мора бити у свему према важећим стандардима 
на местима које одобри надзорни орган. 
-Агрегат: За ову врсту радова користи природан шљунковито-песковити 
материјал,природни или дробљени,одређеног гранулометријског састава.Агрегат мора 
бити чврст,једар и постојан,без органских примеса и са процентом муља испод 2%.Ако 
је тај проценат већи агрегат треба прати. 
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- Цемент : Употребљавати портланд цемент који у свему задовољава важеће 
прописе,стандарде и упутства.Количина се одређује претходним испитивањем. 
- Вода : За прављење бетона мора се користити за справљање бетона извођач 
радова и инвеститор морају поседовати уверење о квалитету,издато од стране 
овлашћених завода и лабораторија.Уверење не сме бити старије од 6 месеци. 
2) Извршење радова 
- Справљање бетона : Врши се машински,било на лицу места или у                
бетонској бази.Водоцементни фактор треба тако одредити да    омогући добро 
уграђивање и набијање бетона. 
- Транспорт бетона : од места справљања до места уграђивања мора се 
обезбедити такав транспорт бетона,да не дође до сегрегације и оштети његова 
хомогеност.Бетон се мора допремити на место уграђивања и урадити пре него што 
почне процес везивања. 
- Уграђивање бетона : Са уграђивањем се може отпочети тек пошто је наџорни 
орган примио припремљено место за бетонирање,уписивањем релевентних података 
(димензије,коте,носивост итд). 
- Нега бетона : уграђени бетон се мора неговати поливањем како би се омогућили 
повољни услови за њгово стврдњавање. 
Потребна испитивања и контрола квалитета 
- АгрегатМинеоролошко-петрографски састав,гранулометријски састав,садржај 
честица мањих од 0,09 и 0,02 мм,садржај глиновитих материјала,садржај зрна 
неповољног облика,постојаност на мразу,садржај трошних зрна,отпорност на хабање и 
дробљење,специфичну и запреминску течину итд. 
- Цемент : У свему према ЈУС Б.Ц1.040 и ЈУС б.Ц1.011. 
     Квалитет марке бетона у претходном поступку се доказује бар    једном серијом 
пробних коцки,које се по важећим стандардима праве  и испитују у лабораторијама.У 
току извршења радова квалитет    бетона се мора доказати бар једном серијом коцки за 
сваки  избетонирани део објекта.Пробне коцке се узимају или на месту  справљања 
или на месту уграђивања бетона и по важећим  стандрдима праве на лицу места,а 
потом шаљу на испитивање у  лабораторију. 
 
4.4.НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА И ИЗРАДА ШЉУНЧАНИХ КЛИНОВА 
Да би се избегла улегнућа у коловозу услед неравномерног слегања насипа 
окопропуста,јер се слојеви насипа испред и иза пропуста не могу ефикасно 
набити,потребно је око пропуста израдити шљунчане клинове према пројекту. 
Шљунчани клинови се раде после израде насипа,почев од терена између зида 
пропуста и насипа са шљунком до постељице у пројектованим нагибима. 
Код цевастих пропуста испод високих насипа,за препоруку је,клинове радити обрнуто 
тј.пре израде насипа,по линијама пројектованих нагиба,који почињу на 30 цм изнад 
темена пропуста и пружају се на обе стане до пресека са тереном-подтлом.Према 
овако изведеним клиновима,могуће је несметано извођење насипа у слојевима од 
шљунка и набијање механичким средствима. 
Клин се мора изводити у слојевима са пажљивим набијањем вибрационим справама и 
евентуалним потребним квашењем до оптималне влажности. 
Збијеност слојева треба утврдити на основу запреминских тежина,а паралелно с тим 
одговарајући модул стишљивости. 
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5.ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ  

(ТАМПОНСКИ СЛОЈ) 

Опис позиције 

Рад обухвата набавку и превоз материјала, разастирање и збијање. Дебљина 
уграђеног и збијеног слоја се усваја према главном пројекту. 

Израда 

Доњи носећи слој уграђивати на прописно збијену и равну постељицу. Тек када 
надзорни орган прими постељицу и одобри рад, може почети навожење материјала за 
доњи носећи слој. Возила са блатњавим точковима не смеју се кретати по разастртом 
или збијеном материјалу. Након навожења, материјал разастрти и фино испланирати, 
у дебљини потребној да се након сабијања добије слој пројектоване дебљине. У раду 
треба пазити да не дође до сегрегације песковитог шљунка. 

Сабијање се врши одговарајућим вибро средствима. 
Планум сабијеног слоја мора да има пројектоване коте, ширину и пад, како је то 

дато у пројекту. 
Контрола квалитета 

Контрола квалитета обухвата претходна и контролна испитивања материјала, 
као и контролу уграђеног и збијеног слоја. 
Претходна испитивања 

Материјал мора да задовољи одређене захтеве у погледу: физичко-механичких 
и минералошко-петрографскик особина агрегата, гранулометријског састава укупног 
материјала, носивости, садржаја органских материја и лаких честица. 

У погледу физичко-механичких и минералошко-петрографских особина, 
материјал мора да задовољи следеће критеријуме: 

• облик зрна неповољно до 50 %, 
• трошна зрна до 7 %, 
• садржај глиновито-муљевитих и органских честица до 5 %, 
• хабање по Лос Ангелес-у маx 50 %, 
• постојаност агрегата на смрзавање - постојан, 

 Минералошко-петрографски састав утврђује се минералошко-петрографском 
анализом  која  треба   да да учешће појединих врста стена. По обиму заступљености 
не дозвољава се присуство лапораца, глинених шкриљаца, меких и глиновитих 
пешчара, конгломерата, распаднутих гранита и гнајсева. 

Крива гранулометријског састава материјала мора се налазити унутар граница 
датих у следећој табели. 
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ОТВОРИ СИТА 
(mm) (квадратна) 

Пролаз кроз сита 
(%) 

63 100 

45 85-100 

31,5 72-100 

22,4 59-93 

16 50-85 

8 36-69 

4 26-56 

2 18-44 

1 11-34 

0/71 9-30 

0.5 7-26 

0.25 5-20 

0.125 2-15 

 

Осим наведеног, гранулометријски састав мора задовољити и:  
 
> садржај зрна мањих од 0.02 не сме бити већи од 5 % 
> степен неравномерности гранулометријског састава U = 15 до 100 
> носивост материјала изражена калифорнијским индексом носивости мора 

бити: CBR = 30 %, при релативној збијености од 95 % у односу на 
максималну запреминску масу по модификованом Прокторовом поступку 

> садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 5 %.  
Контролна испитивања уграђеног слоја  

Контрола се може вршити испитивањем степена релативне збијености у односу 
на модифициран Проктор-ов поступак или испитивањем модула стишљивости (Мс) са 
кружном плочом Ø 30цм, најмање на сваких 500 м2. 

Степен збијености 

Сз (%) 

Модул 
стишљивости 

Мс (МН/ м2) 

>98 >60 

 

Контролу гранулометријског састава вршити на сваких 2000 м2. 
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Испитивање равности вршити летвом дужине 4 м, на сваком попречном 
профилу. 

Одступање не сме бити веће од ±15 мм. 
Висина израђеног носећег слоја у било којој тачки могу одступати од 

пројектоване највише за ±10 мм, што се проверава нивелманским снимањем.  
Одступања већа од датих нису дозвољена. У случају да одступања остају 

трајна, надзорни орган и инвеститор морају дати своје мишљење и став по овом 
питању како би се предузеле одговарајуће мере за обезбеђење пројектованог 
квалитета радова, односно да би се знало које мере треба предузети при обрачуну 
радова. 
Мерење и плаћање 

Радови се обрачунавају по кубном метру ( 3m ) стварно уграђеног, збијеног и 
примљеног доњег носећег слоја, по уговореној јединичној цени. 

5.1.ИЗРАДА НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0/31 И 0/63 MM   

Опис 

Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално 
квашење, те збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, према 
димензијама датим у пројекту. 

Израда 

Израда се врши у једном или два слоја зависно од механизације. Материјал се мора 
разастрти у подужном правцу у нагибу једнаком нагибу нивелете. У попречном смислу 
мора имати нагиб постојеће нивелете, односно потребан за одводњавање атмосферске 
воде. Слој се мора збијати у пуној ширини (односно ширини возне траке) одговарајућим 
средствима за збијање. Сабијање треба вршити од ниже ивице ка вишој. Материјал за 
носећи слој не сме се уграђивати преко смрзнуте површине, нити се сме угрђивати преко 
слоја снега и леда. 

Контрола квалитета материјала за носећи слој од дрољеног камена 

За израду доњег носећег слоја мора се применити дробљени  камени агрегат. Контролу 
квалитета при претходним испитивањима вршити по следећим прописима (СРПС): 

 
Б.Б0.001 - природни агрегат и камен; узимање  узорака 
Б.Б8.012 - природни камен, испитивање чврстоће   на притисак 
Б.Б8.010 - одређиваје воде коју упија природни камен 
Б.Б8.002 - испитивање постојаности камена на мразу 
Б.Б8.045 - испитивање отпорности камена и каменог агрегата према  
                       хабању по методи Лос Ангелес 
Б.Б8.037 - одређивање трошних зрна у крупном агрегату 
Б.Б8.047 - дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата 
Б.Б8.048 - испитивање облика зрна каменог агрегата 
У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава и по тачки 5 одређивање              
                       честица од 0.02 мм аерометрисањем (или по СРПС Б.Б8.036) 
Б.Б8.036 - одређивање честица у агрегату које прола зе кроз сито  
                       отвора 0,02 мм (важи поступак из овог СРПС-а) 
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Б.Б8.038 - 1.5.52 садржај глине и муљевитих састојака 
Б.Б8.031 - упијање воде агрегата 
Б.Б8.030 - запреминска маса са порама и шупљинама(у збијеном 
                       и растреситом стању) агрегата 
Б.Б8.032 - запреминске масе камена (са порама и шупљинама и без пора      
             и шупљина) порозност и густина камена  
У.Б1.012 - одређивање влажности 
У.Б1.016 - одређивање запреминске масе тла 
У.Б1.038 - одређивање оптималне садржине воде 
У.Б1.042 - одређивање калифорнијског индекса носивости 
Испитивања се врше за сваку промену материјала. 
Критеријум за оцену квалитета материјала за носећи слој 
Дробљени камени агрегат који се састоји од зрна дробљенца, ситнежи, песка и испуне 
мора задовољити одређене захтеве у погледу: 
- физичко-механичких и минералошко-петрографских особина саме стене  
и  агрегата; 
- гранулометријског састава укупног материјала; 
- носивости; 

- садржаја органских материја и лаких честица. 

Дробљени материјал за механички стабилизоване доње носеће слојеве мора бити 
састављен од зрна која одговарају следећим захтевима: 

Физичко-механичка својства камена 

Средње чврстоће на притисак (МПа) 
- у сувом стању                                  мин 120 
Упијање воде (% масе)                              1,0 
Постојаност на смрзавање 
(на 25 циклуса смрзавања)   
(Камен је постојан на смрзавање ако је пад средње чврстоће на притисак после 
смрзавања до 20% у односу на средње притисне  чврстоће у сувом стању). 
Минералошко-петрографски састав                     
Камен може бити еруптивног, седиментног, метаморфног порекла. 
Физичко-механичка својства дробљеног каменог агрегата 

- Облик зрна, удео зрна 
неповољног облика (3:1) ............................................   маx 40% 
- Упијање воде (СРПС Б.Б8.031)....................................               маx 1,6% 
- Трошна зрна...................................................................               маx 7% 
- Отпорност на хабање по методи Лос Ангелес........   маx 40% 
- Садржај муљевито-глиновитих и органских честица.                               маx 5% 
Напомена: На несепарираним каменим материјалима прописане граничне 
вредности за удео зрна повољног облика, трошних-неквалитетних зрна, упијање 
воде, губитка на На2СО4 израчунавају се у проценту масе на лабораторијским 
издвојеним фракцијама, односно уделу зрна већих од 4 мм. 
На сепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности изражавају се у 
проценту масе на испитану - називну фракцију. 

Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој, фракције 0/31 
мм, мора се налазити унутар следећих граничних кривих: 
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Отвор квадратног сита 
(мм) 

% теж. у односу на укупну 
тежину материјала 0/31 мм 

0,1 
0,2 
0,5 
1 
2 
5 
10 
20 

31,5 
50 

2-9 
5-14 
8-20 

11-30 
15-40 
25-55 
30-65 
60-80 
100 

 

 
Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој, фракције 0/63 
мм, мора се налазити унутар следећих граничних кривих: 

 

Отвор квадратног сита 

(мм) 

% теж. у односу на укупну 

тежину материјала 0/63 мм 

0,125 

0,25 

0,5 

0,71 

1 

2 

4 

8 

16 

22,4 

31.5 

45 

63 

2-15 

5-20 

7-26 

9-30 

11-34 

18-44 

26-56 

36-69 

50-85 

59-93 

71-100 

85-100 

100 

 

Поред наведеног критерија, материјал мора задовољити још и следеће захтеве: 
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- садржај зрна мањих од 0,02 мм  не сме бити већи од 3% 

- степен неравномерности гранулометријског састава,  U=15-50. 

С аспекта носивости агрегат треба да има лабораторијски калифорнијски индекс 
носивости ЦБР 80% при степену збијености Sz=95% у односу на модифицирани 
Процтор-ов опит, а оптималну влажност Wоpt =7-9%. 

Садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3% теж. 

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја 

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја врши се одређивањем степена 
збијености или модула стишљивости на сваких 500 м2. Уколико се паралелно ради 
одређивање степена збијености и модула стишљивости испитивање се обавља на сваких 
50 м. 

Испитивање се врши по следећим прописима (СРПС): 
У.Б1.010 - узимање узорака 
У.Б1.012 - одређивање влажности 
У.Б1.016 - одређивање запреминска масе 
Планум доњег носећег слоја контролише се у односу на пројектоване коте, а врши се и 
контрола равности. 
Критеријум за оцену квалитета уграђивања 

Зависно од пројектног решења коловозне конструкције, потребно је задовољити следеће 
критерије: 

 

Дебљина доњег носећег 

слоја дроб.кам. 

(цм) 

Захтевани степен збијености 

Сз у односу на мод.Процтор-ов 

опит  Сз (%) 

25  98% 

Код уграђивања овог материјала преко тврде подлоге, потребно је средства за набијање, 
односно вибрације, прилагодити овим условима, како би се агрегат сабио до потребне 
збијености. 
Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова. 
Коте планума доњег носећег слоја на произвољном месту могу отступати за ± 10 мм.  
Равност планума мери се канапом или крстовима на произвољном месту, а отступања од 
мерне равни могу бити највише 10 мм у било ком правцу. 
Мерење и плаћање 
Плаћа се по м3 стварно обрађеног, збијеног и примљеног доњег носећег слоја од стране 
надзорног органа.  
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5.2 ИЗРАДА НОСЕЋЕГ ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА ОД       БИТУМЕНИЗИРАНОГ АГРЕГАТА 
БНХС 16А  (БИТ 60) ДЕБЉИНЕ д= 6 цм 
Опис позиције 
Позиција обухвата набављање компоненталних материјала, справљање мешавине по 
топлом поступку, довоз мешавине на градилиште, разастирање и збијање, а све у 
сагласности са котама, димензијама и нагибу датим у пројекту. 
И з р а д а 
Производња асфалтне мешавине, у којој је као везиво предвијдне битумен Бит 60, 
мора се спровести у сагласности са СРПС У.Е9.021 од 1986., тачка 11. 
Транспорт асфалтне мешавине мора се спровести у сагласности са СРПС 
У.Е9.021/1986, тачка 12. 
Уграђивање и збијање асфалтне мешавине мора се спровесит у сагласности са СРПС 
У.Е9.021/1986, тачка 13. 
М а т е р и ј а л и 
Компонентални материјали за мешавину БНХС 16А, као и сама асфалтна мешавина, 
морају одговарати у свему захтевима датим у СРПС У.Е9.021/1986, тачка 6, 7, 8 и 9. 
Контрола квалитета 
Контрола квалитета се врши у сагласности са СРПС У.Е9.021/1986, тачке 14, 15 и 10. 
Обрачун рада 
Рад се мери и обрачунава у метрима квадратним, уређеног и примљеног слоја. 
Плаћа се по уговореној јединижној цени за метар квадратни, у коју су урачунати сви 
трошкови набавке материјала, справљање мешавине транспорта и уграђивања. 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АСФАЛТНЕ РАДОВЕ  
Материјали   
За извођење асфалтних слојева свих врста и намена могу се користити следећи 
материјали   
• камено брашно  
• дробљени песак   
• дробљени камени агрегат  
•  путни битумен БИТ 45, БИТ 60, БИТ 90  
• полимер битумен ПмБ 50/90  
• додаци  
- полимер грануле 
- стабилизирајућа влакна  
Камено брашно   
Камено брашно за израду асфалтних мешавина мора бити  карбонатног састава 1. 
класе квалитета према СРПС Б.Б3.045 и мора одговарати захтевима у СРПС У.Е4.014. 
тачка 6.1  
Ексхаусторско камено брашно, добијен отпрашивањем при производњи асфалтних 
мешавина од еруптивног каменог агрегата не сме се користити за израду асфалтних 
мешавина.  
Дробљени песак   
За израду асфалтних мешавина користи се дробљени песак силикатног или 
карбонатног састава, а за израду БНС дробљени песак мора бити карбонатног састава.  
Дробљени песак се може користити под условом да је садржај пунила (честице <0.09 
мм) мањи од 10% и да задовољава услове из СРПС У.Е4.014/90 (табеле 3, 4 и 5). 
Уколико је садржај пунила већи од 10 % , али не више од  до 15%, песак се може 
употребити само под условом да је карбонатног састава и да је еквивалент песка већи 
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од 60 %. Код употребе таквог песка (од 10 % до 15% карбонатног пунила) мора се 
одстранити вишак властитог пунила без обзира на вредност еквивалента песка. 
Уколико се испитивањем утврди да властито пунило (врући филер) спада у 1. класу 
квалитета према СРПС Б.Б3.045, може се употребити као додатно камено брашно на 
изради свих врста асфалтних мешавина. Учешће основног каменог брашна у укупној 
мешавини не сме бити мање од 70% укупне количине каменог брашна. Дробљени 
песак са више од 15% пунила не може се користити за израду асфалтних мешавина ни 
под каквим посебним условима.  
Дробљени камени агрегат   
За производњу дробљеног каменог агрегата који се користи за производњу АБ користи 
се камен еруптивног порекла чија су својства дефинисана у СРПС У.Е4.014 табела 7, а 
за производњу дробљеног каменог агрегата који се користи за изравнавајуће слојеве и 
носеће слојеве може се користити и камен карбонатног састава под условом да 
произведен камени агрегат одговара условима дефинисана у СРПС У.Е9.021.   
За израду асфалтних мешавина употребљава се камени агрегат силикатног или 
карбонатног састава, у фракцијама 2/4, 4/8, 8/11, 11/16,16/22 и 22/32 мм, чији 
гранулометријски састав мора одговарати условима из СРПС У.Е9..021 табела 5., 
односно СРПС У.Е4.014 табела 8.  
Остала својства каменог агрегата за израду хабајућих слојева мора одговарати СРПС 
У.Е4.014 табела 10 а за израду БНС и осталих слојева мора одговарати СРПС 
У.Е9.021 табела 7. Уколико је прионљивост агрегата незадовољавајућа потребно је 
применити термостабилни адитив за побољшање прионљивости (доп) у количини од ≈ 
0.5% у односу на битумен или као везиво применити полимер-битумене.   
 
 
Избор агрегата у зависности од саобраћајног оптерећења у односу на отпорност према 
дробљењу и хабању по Лос Ангелесу и вредности полирности дат је у следећој табели.     

Grupa 
saobraćajnog 
opterećenja 

 

Frakcija drobljenog agregata 

Silikatni agregat Karbonatni agregat 

AB AB BNS 

Otpornost na 
drobljenje i  
habanje po      

Los Angelesu, 
%(m/m) 

Vrednost 
polirnosti 

VPK 

 

Otpornost na 
drobljenje i  
habanje po  

Los Angelesu, 
%(m/m) 

Vrednost 
polirnosti 

VPK 

 

Otpornost na 
drobljenje i  
habanje po  

Los Angelesu, 
%(m/m) 

Auto put, vrlo 
teško 

maks. 18 min. 48 - - maks. 25 

Teško maks. 18 min. 48 - - maks. 25 

Srednje maks. 22 min. 48 maks. 25 min. 30 maks. 25 

Lako maks. 22 min. 45 maks. 28 min. 30 maks. 25 

Vrlo lako maks. 25 - maks. 30 - maks. 25 

 
За камене агрегате мора постојати важећи атест од стране овлашћене лабораторије а 
према "наредби о обавезном атестирању фракционисаног каменог агрегата за асфалт 
и бетон" објављен у службеном листу СФРЈ бр.14 од 19.06.1987. године  
Везиво   
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Стандардни путни битумени БИТ45, БИТ60, БИТ 90  
У зависности од саобраћајног оптерећења, климатских услова и положаја слоја у 
коловозној конструкцији пројектом је одређен тип битумена. Користи се битумен 
БИТ45, БИТ60 и БИТ90 који у свему морају одговарати критеријумима датим у СРПС 
У.М3.010.   
Полимер-битумен 
 За везиво треба применити полимер-модификовани битумен на бази СБС-полимера 
врсте 50-90С према аустријским спецификацијама ÕНОРМ Б3613 (Еластомер-
модифизиерте Битумен фüр ден Страссенбау -Анфордерунген), чије су карактеристике 
дате у наредној табели. односно  ПмБ 50/90 према YU EN 14023   
 
Vrste ispitivanja  PmB 50-90S Metode ispitivanja 

Penetracija na 25°C   

(1/10 mm), (100g/5s) 
50 - 90 

SRPS B.H8.612 

 

Tačka razmekšanja po PK,(°C)   > 65 SRPS B.H8.613 

Tačka loma po Frasu (°C)   < -19 SRPS B.H8.616 

Duktilitet, (cm) na 25° C > 50 SRPS B.H8.615 

Tačka paljenja po Clevelendu, (°C ) > 250 DIN ISO 2592 

Povratna elastična deformacija na 
25°C, (%) 

> 80 
ÕNORM C 9219 

 

Homogenost tokom lagerovanja, Δ PK, 
(°C) 

< 2.0 TL PmB Tail 1 (1991) Tuba  Test 

Posle RTFOT prema ASTM D 2872 

Gubitak mase, %(m/m)   < 0.5 - 

Promena penetracije na 250C, (%)  

• smanjenje  

• porast  

 

< 40 

< 10 

SRPS B.H8.612 

 

Povratna elastična deformacija na 
25°C, (%) 

> 80 ÕNORM C 9219 

 
Додаци   
Полимерне грануле   
Уместо полимер-битумена ПмБ 50/90 може се употребити стандардни путни битумен 
БИТ 60 уз додатак 0.4-0.6%, у односу на асфалтну мешавину, полимерних гранула.   
Стабилизирајућа влакна   
Стабилизирајући адитиви су материјали који се додају асфалтној мешавини како би 
спречили губитак битуменског везива. Уобичајено коришћени адитиви су целулозна 
влакна.  
Влакна у слободном облику или у форми  гранула треба да задовоље следеће 
критеријуме:  
• садржај целулозе мин 80%  
• губитак масе након 5 мин на 220 0Ц мањи од 7%  
• максимална дужина од 6.35мм  
• 20 до 70 процената пролаза кроз сито 0.063  
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• 25 до 72 процената пролаза кроз сито 0.09  
• 45 до 80 процената пролаза кроз сито 0.25  
• 75 до 90 процената пролаза кроз сито 0.71  
• Садржај влаге мањи од  8%   
• Запреминска маса 20-40 кг/м3  
• Максимална дебљина влакна 0.005 мм  
Предходна испитивања   
Претходна испитивања асфалтне мешавине   
Пре почетка радова Извођач је обавезан да преда наџорном органу на сагласност у 
овлашћеној лабораторији израђен пројекат  претходног састава асфалтне мешавине. 
Ова пројекат м ора бити у складу са овим техничким условима и сагласан са пројектом 
коловозне конструкције. Уз Извештај о претходном саставу потребно је приложити 
атесте о компоненталним материјалима који нису старији од 6 месеци као и важећи 
атест за камене материјале од стране овлашћене лабораторије а према "Наредби о 
обавезном атестирању фракционисаног каменог агрегата за асфалт и бетон", 
објављен у Сл.листу СФРЈ бр. 41/1987. год.   
Извештај о изради претходног састава асфалтне мешавине мора да садржи:  
• податке о пореклу, квалитету и карактеристикама саставних материјала,  
• атесте о компоненталним материјалима  
• процентуално учешће фракција каменог материјала у минералној, односно у асфалтој 
мешавини,  
• гранулометријски састав минералне мешавине,  
• дијаграм промене физичко-механичких својстава асфалтне мешавине, зависно од 
садржаја везива,   
• реолошке карактеристике лабораторијског пробног тела и  
• оптимални садржај везива.  
Процентуално учешће појединих фракција утврђује се   предходном мешавином при 
чему се у зависности од типа асфалтне мешавине гранулометријски састав се мора 
наћи у следећим границама 
 

 
 0.09 0.25 0.71 2 4 8 11.2 16 22.4 31.5 45 

DB
NS 

0/32 
2-15 5-23 9-30 

15-
40 

27-56 37-68 47-80 59-96 72-100 
87-
100 

100 

BNS 
0/32 

3-12 5-18 9-27 
17-
40 

24-52 34-68 42-78 53-90 70-100 
97-
100 

100 

BNS 
0/32

s 
4-10 7-15 12-23 

20-
35 

29-46 41-62 50-71 61-82 76-94 
97-
100 

100 

BNS 
0/22 

4-14 7-37 12-53 
21-
65 

30-74 44-85 54-92 
70-
100 

97-100 100  

BNS 
0/22

s 
5-11 8-17 13-27 

24-
40 

34-53 50-70 61-81 75-94 97-100 100  

BN
HS 

5-12 9-30 15-40 
26-
55 

38-70 58-88 74-98 
95-
100 

100   
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0/16 

AB 
8 

4-12 11-27 20-41 
38-
56 

56-74 
96-
100 

100     

AB 
11 

3-12 8-28 16-38 
31-
54 

49-69 75-90 97-100 100    

AB 
11s 

3-11 8-18 16-30 
31-
48 

49-65 75-87 97-100 100    

AB 
16 

3-12 8-25 15-36 
27-
49 

40-62 60-80 74-90 
97-
100 

100   

AB 
16s 

3-10 8-17 15-28 
27-
43 

40-56 60-75 74-86 
97-
100 

100   

AB 
22s 

2-8 7-14 11-23 
20-
36 

30-47 46-64 57-75 
72-
887 

97-100 100  

SM
A 

0/11 
9-13 13-17 16-22 

20-
30 

25-40 45-75 90-100 100    

 
Производња и уградња асфалтне мешавине не сме почети док Извођач не  достави 
претходну мешавину на сагласност Пројектанту и Надзорном органу.   
Основни услови који се морају поштовати у изради претходне мешавине су:  
• применити материјале истог или бољег квалитета него што је дато у пројекту 
коловозне конструкције.  
• остварити што приближнији гранулометријски састав пројектованом 
гранулометријском саставу минералне мешавине (циљна линија гранулометријског 
састава) и захтевима одговарајућих СРПС-а.  
• остварити одговарајуће вредности физичкомеханичких карактеристика мешавине 
према пројектним захтевима пројекта,  
У том смислу се претпоставља и захтева да се након коначног одабира минералног 
каменог материјала и битумена од стране Извођача, њиховог прихватања од стране 
овлашћене институције која ће радити претходну мешавину, пројектовање предходног 
састава асфалтне мешавине  за све асфалтне слојеве обави у следећем поступку: 
1. аналитичко пројектовање предходне мешавине  поступком који је применио 
пројектант коловозне конструкције са оценом пројектованих карактеристика минералне 
и асфалтне мешавине и фундаменталних механичких карактеристика (провера 
вредности узетих при димензионисању коловозне конструкције)  
2. израда претходне мешавине у складу са стандардима у овлашћеној установи  
3. анализа остварене претходне мешавине аналитичким методама (исто као у првом 
кораку) ради провере сагласности пројектних решења коловозне конструкције са 
конкретном асфалтном мешавином  
4. потврдити механичке карактеристике асфалтне мешавине и то:  
• отпорност на појаву колотрага  
• отпорност на појаву прслина-опит замора  
• затезна чврстоћа и модул крутости  
Пробна деоница   
Пре почетка радова мора се израдити пробна деоница. Пробна деоница служи као 
доказ да се са радном мешавином, уз одговарајућу технологију уграђивања, може 
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израдити асфалтни слој квалитета утврђеног овим пројектом. Радни састав асфалтне 
мешавине даје се у облику писаног извешатаја.  
Пре почетка израде пробне деонице мора се израдити радни састав асфалтне 
мешавине. Радни састав асфалтне мешавине служи као доказ да је на асфалтном 
постројењу могуће произвести асфалтну мешавину квалитета који је пројектован 
претходним саставом асфалтне мешавине. Предуслов за израду радног састава 
асфалтне мешавине је провера квалитета саставних материјала ускладиштених на 
асфалтној бази.  
На основу резултата са пробне деонице (провера услова и критеријума дефинисаних 
пројектом за одговарајућу врсту мешавине) усваја се радни састав асфалтне 
мешавине, опрема за извођење радова као и поступак уградње асфалтне мешавине. 
Усвојена мешавина и поступак рада не смеју се мењати у току рада.    
Уколико у току извођења радова настану промене у основним материјалима или се 
промени избор материјала или опрема и технологија извођења радова, Извођач је 
дужан да достави Пројектанту и Надзорном органу писмени предлог за промену 
усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на 
сагласност, пре почетка употребе тих материјала и спроведе цео поступак усвајања 
радне мешавине на пробној деоници.  
Производња асфалтне мешавине сматра се доказаном када се испитивањем најмање 
три узорка асфалтне мешавине узете из континуиране производње установи да се :  
• гранулометријски састав камене смесе налази унутар допуштеног одступања   
• учешће везива за сваки узорак налази унутар дозвољеног одступања од вредности 
дате у претходном саставу асфалтне мешавине и   
• физичко-механичка својства свих узорака задовољавају пројектоване услове    
У случају када се радни састав асфалтне мешавине на асфалтном постројењу не може 
потпуно уклопити у дозвољена одступања, потребно је уз сагласност пројектанта 
кориговати претходни састав асфалтне мешавине. Претходни састав асфалтне 
мешавине потребно је поново пројектовати ако се исти не може доказати на 
асфалтном постројењу услед битних разлика у саставу и својствима саставних 
материјала на асфалтној бази или услед специфичности асфалтног постројења.  
У току израде опитне деонице контролише се:   
• начин транспорта асфалтне масе,  
• температура у току ваљања,   
• поступак уграђивања,  
• збијеност   
• равност изведене површине.  
Квалитет пробне деонице сматра се доказан када се испитивањем најмање три узорка 
из уграђеног асфалтног слоја добију задовољавајуће карактеристике у складу са 
постављеним критеријумима.  
Оцена квалитета пробне деонице, са резултатима испитивања, даје се у форми 
писаног извештаја. На основу доказаног квалитета пробне производње и пробне 
деонице, надзорни орган писмено одобрава почетак извођења радова.   
Технологија извршења радова   
Справљање и транспорт асфалтне мешавине   
Производња асфалтне мешавине се врши машинским путем у постројењу за 
производњу асфалтне мешавине. За производњу асфалтних мешавина мора се 
применити дисконтинуално постројење капацитета минимум 60 т/х са аутоматским 
дозирањем свих компоненти и контролом производње. Температура битумена у 

120/134



56 
 

цистернама на асфалтној бази износи оптимално 150 °Ц, а највише 165 °Ц. 
Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од 15°Ц, 
док температура асфалтне мешавине при изласку из мешалице износи оптимално 
160°Ц (165°Ц кад се користи полимер битумен или полимерне грануле) ± 10°Ц, а 
највише 175°Ц. Непосредно након производње, асфалтна маса се директно отпрема на 
место уграђивања. Асфалтна мешавина се мора уградити у периоду од највише 2 сата 
после производње. Транспорт асфалтне масе се обавља возилима која су покривена и 
тако заштићена од спољних утицаја.  
Припрема подлоге   
Пре израде асфалтног слоја Надзорни орган снимиће нивелету и равност подлоге. На 
деловима где је површина слоја подлоге виша од пројектованих кота неопходно је да 
Извођач изврши поправку подлоге према захтевима пројектног решења.  
Полагање асфалтне мешавине на подлогу од механички стабилизованог зрнастог 
материјала може започети када је подлога испитана и ако је примио Надзорни орган. 
Временски размак између испитивања подлоге и уграђивања асфалтне масе може 
бити највише 24 сата и за то време треба забранити превоз по испитаној подлози. Пре 
полагања БНС-а подлога од невезаних камених материјала мора бити чиста и не сме 
бити смрзнута. Са површине подлоге морају бити уклоњена сва неповезана зрна. 
Подлога мора бити испрскана  емулзијом у количини од 800 грама емулзије по м2.  
Израда асфалтног слоја преко испрскане подлоге може започети 2 сата након потпуног 
продирања емулзије у подлогу.  По асфалтној површини испрсканој битуменском 
емулзијом, не сме се вршити никакав саобраћај.  
Постојећи асфалтни коловоз се чисти механичким средствима (челичне четке, 
компресори...) а затим пере са водом под притиском. Након прања сачекати да се 
коловоз осуши и нанети емулзију. Почетак наношења емулзије од момента прања 
може бити најдуже 24 сата.   
Полагање асфалтне мешавине на подлогу од асфалтног слоја може започети када је 
подлога сува и попрскана полимер-модификованом  битуменском  емулзијом ПмБ КН-
50 или ПмБ КН-60 у количини од 200 грама везива (ПмБ) по м2. Прскање мора 
започети најмање 2-3 сата пре полагања асфалта, како би вода испарила и битуменски 
део везао за подлогу.   
Уграђивање асфалтне мешавине   
Уграђивање асфалтног слоја може почети тек кад надзорни орган прихвати извештај о 
пробној деоници, односно извештај о извршеним пробама. Поступак уграђивања 
усвојен на пробној деоници не може се мењати осим под раније дефинисаним 
условима.  
Уграђивање асфалтне мешавине врши се само у повољним временским условима, 
температура подлоге и ваздуха мора бити виша од +100Ц ако је подлога од асфалта 
односно +5°Ц ако је подлога од невезаних материјала. У посебним временским 
условима, као што је појава јаког ветра, Надзорни орган може обуставити радове и при 
температурама вишим од поменуте, ако постоји сумња да се под тим условима радови 
неће квалитетно извести. Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је 
измаглица или киша. Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме 
бити нижа од 140°Ц (150 0Ц за ПмБ или 165 0Ц за СМА) и виша од 175°Ц. 
Разастирање асфалтне мешавине се врши машинским путем и непосредно након тога 
се мора обезбедити утврђени режим ваљања како би се осигурало тражено збијање 
асфалтног слоја. Остали детаљи технологије извођења ове позиције су дати у 
важећим СРПС стандардима.  
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За збијање слоја од СМА користе се искључиво ваљци са челичним наплатцима масе 
веће од 9т. Није дозвољена примена комбинованих ваљака нити ваљака са гуменим 
точковима. Вибрације у току ваљања нису дозвољене осим на саставима непосредно 
након разастирања масе (висока фреквенција - мала амплитуда).  
Уз сваки испоручени камион асфалтне мешавине мора бити отпремница са уписаном 
масом, температуром и временом утовара асфалтне мешавине, потписаном од стране 
надзорне службе.  Без овога се неће дозволити уграђивање приспеле асфалтне 
мешавине.  
Испред финишера мора се обезбедити потребна количина асфалтне масе како не би 
дошло до застоја у уграђивању. Сваки прекид у поступку извођења радова дужим од 5 
минута сматра се моментом формирања попречног састава.   
Попречни састав се формира у целој радној ширини финишера. Место састава се мора 
обрадити вертикалним засецањем слоја по целој дебљини. Састав се мора испрскати  
полимер-модификованом  битуменском катјонском емулзијом ПмБ КН-50 (60) , 
сачекати да вода испари и тек онда наставити радове на изради новог слоја или 
применити траке за спој. На месту састава проверава се подужна равност равњачом 
од 4 метра и није дозвољено никакво одступање. На месту састава контролише се 
хомогеност и збијеност асфалтног слоја узимањем узорака из коловоза (једна 
половина узорка је испред односно иза линије састава) и није дозвољена разлика у 
изгледу и структури састава и квалитету збијености у односу на нормално изведен 
слој.  
Подужни састав хабајућег слоја (ако се радови не изводе у пуној ширини) мора се 
поклапати са местом извођења хоризонталне сигнализације (осовина коловоза, 
разграничење возне и претицајне траке, разграничење возне и зауставне траке). 
Подужни и попречни састави нижих предходних слојева морају бити померени у односу 
на састав завршног слоја за 20 цм. Подужни спој се мора извести по врућем поступку 
(температура на месту контакта мора бити већа од 1200Ц). Уколико то није могуће 
састав извести по хладном поступку уз предходно обрађен састав (ивица састава мора 
бити вертикална) применом трака за спој.   
Траке за спојеве су битуменизирани машински произведени термоеластични профили 
који се  лепе за постојећи асфалтни слој.  Дебљина траке је 10 мм. 
Трака  мора бити вертикално постављена или под нагибом од 20°, и треба да буде 
већа за ~5 мм од  висине слоја. Ове траке су најчешће  ширине  25мм до 50 мм. 
Дебљина траке је 10 мм и не сме се повећати. Траке се уграђују под истим временским 
условима као за асфалт - при сувом времену и спољној температури преко +5°Ц.  
Период извршења радова   
Хабајући асфалтни слој може се уграђивати искључиво у периоду од 15.04. до 15.10 а 
битуменизирани носећи слојеви од 01.04. до 01.11. Ван наведених периода могуће је 
изводити радове само ако је у питању дуготрајни стабилни период и ако постоји 
сагласност инвеститора.   
Контрола квалитета   
Извођач радова обавља испитивања са циљем да у сваком тренутку има што бољи 
увид у квалитет саставних материјала као и произведене и уграђене асфалтне 
мешавине, како би се у случају потребе интервенисало у производном процесу и 
осигурала континуална производња прописаног квалитета. Обавеза Извођача је да на 
основу резултата испитивања утиче на процес производње и уградње асфалтне 
мешавине на начин који осигурава уједначен, Техничким условима прописан квалитет 
изведеног асфалтног слоја.  
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Контролна испитивања квалитета изведених радова врши Извођач као део свог 
Програма Обезбеђивања Квалитета (Qуалитy Ассуранце Программе) у циљу добијања 
што реалније слике о постигнутом квалитету изведеног асфалтног слоја према 
захтевима датим у овим Техничким Условима.  
Контролна испитивања обухватају:  
• Контролна испитивања саставних материјала  
• Контролно испитивање произведене асфалтне мешавине  
• Контролно испитивање изведеног асфалтног слоја  
Најмањи обим испитивања подразумева да сва наведена испитивања обаве  без 
обзира на обим производње најмање сваки дан за произведену асфалтну масу 
односно најмање један пут недељно за саставне материјале.  
Контрола квалитета изведеног слоја врши се на узорцима извађеним из изведеног 
слоја. Узимање узорака се врши према СРПС У.М3.090.  
Висина, попречни пад и положај изведеног слоја проверавају се на најмање 20 % 
података које је снимио Извођач током контроле извођења слоја.  
Реолошке особине изведеног асфалтног слоја испитују се на узорцима из коловоза 
пречника 150мм. Испитују се:  
• отпорност на појаву колотрага-опит динамичког пузања  
• отпорност на појаву прслина-опит замора  
• затезна чврстоћа и модул крутости-опит индиректног затезања  
Обрачун неквалитетно изведених радова   
Равност површине слоја    
Мерење врши Извођач на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде 
већи од 30 м. Мерење се врши равњачом 4 м дужине (лево, десно, средина). Завршни 
слој се контролише и Бумп интегратором. Критеријуми за обрачун су следећи: 
 
 

Хабајући слој 
изравнавајући 
иносећи слој 

Проценат умањењаод 
вредности 

Припадајуће површине 
слоја 

IRI 
Равњача од 

 4 m 

< 2.5 0-4 mm 0 do 8 mm 0 % 

2.5 - 3.0 4-10 mm 8 do 12 mm 5 - 25% 

> 3.0 преко 10 mm > 12 mm 100 % 

Попречни пад   
Попречни пад површине изведеног асфалтног слоја може имати одступања од 
пројектованог попречног пада највише ± 0.1%. Мерења се врше у најмање три тачке на 
профилу.   
У случају већих одступања изведени радови се морају поправити или се врши 
умањење вредности изведених радова за 20%.  
Одступање површине слоја од пројектоване коте нивелете  
Допуштено висинско одступање површине изведеног асфалтног слоја може имати 
одступање од пројектоване висине од 0 до највише -10 мм. за носеће и изравнавајуће 
слојева а од 0 до -5 мм за хабајуће слојеве.  
У случају већих одступања Извођач даје предлог о санацији изведеног стања. Уколико 
извођач не санира изведене неквалитетне радове радови се не признају у целости.   
Хоризонтално одступање ивице изведеног слоја   
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Допуштено хоризонтално одступање положаја леве и десне ивице од пројектованог 
положаја износи највише ± 25 мм.   
У случају већих одступања Извођач даје предлог о санацији изведеног стања. Уколико 
извођач не санира изведене неквалитетне радове радови се не признају у целости.  
Одступање дебљине уграђеног слоја   
Сва одступања изведене дебљине слоја од пројектоване дебљине слоја (дебљине 
мање од пројектованих дебљина), ако Наџорни орган оцени да изведени слој може 
остати у коловозној конструкцији, подлежу оцени квалитета изведених радова.   
Мерење се врши на сваком профилу, а критеријуми су следећи: 

Одступање дебљине Проценат умањења од 
вредности припадајуће 

површине слоја Хабајући слој Изравнавајући 
и носећи слој 

6 - 8 mm 10 - 13 mm 10 - 25 % 

8 - 10 mm 13 - 17 mm 25 - 50 % 

> 10 mm > 17 mm 100 % 

Одступање у  саставу асфалтне мешавине   
Дозвољена одступања у гранулометријском саставу за поједине врсте асфалтних 
мешавина у односу на радну мешавину дата су у следећој табели 
 

Отвор сита (mm) 0.09 0.25 0.71 2 4 8 11 16 22 

BNS ±1.5 ±2 ±3 ±3 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 

AB ±1.0 ±1.5 ±2 ±1.5 ±3 ±4 ±4 ±4 ±4 

SMA ±0.5 ±1 ±1.5 ±1 ±2 ±3 ±3   

 
Одступање количине везива од утврђеног у радном саставу асфалтне мешавине не 
сме бити веће од  ± 0.3 %.   
Одступање количине филера од утврђеног у радном саставу асфалтне мешавине не 
сме бити веће од  ± 1 %.  
Уколико састав екстрахиране асфалтне мешавине (гранулометријски састав, проценат 
битумена и проценат филера) одступа у односу на захтеване вредности, више од 
допуштених одступања, Извођачу ће се умањити вредност изведених радова за 5.0 % 
по сваком критеријуму посебно за површину коју обухвата испитани узорак. Уколико 
има недозвољена одступања, у све три компоненте асфалтне мешавине, у 
гранулометријској криви, фракцији филера и битумена, асфалтни слој се не може 
прихватити као добар.  
У  том случају Извођач даје предлог о санацији изведеног стања. Уколико извођач не 
санира изведене неквалитетне радове радови се не признају у целости. 
Уваљаност (збијеност) уграђеног слоја   
 
Критеријум за прихватање радова је постигнути степен збијености који мора бити 
минимум 98%. 

Остварен степен 
збијености 

Проценат умањења од вредности 
припадајуће површине слоја 

od 97% do 95% 2-10% 
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od 95% do 93% 10-50% 

ispod 93% 100% 

Садржај заосталих шупљина у узорку из коловозног застора  
Критеријум за прихватање радова је постигнути садржај заосталих шупљина у 
коловозу које морају да одговарају проценту заосталих шупљина које је пројектант 
коловозне конструкције користио при прорачуну исте   
• Уколико су заостале шупљине веће од планираних за  1 до 2% умањује се вредност 
хабајућег слоја за 5 до 25%, површине коју обухвата узорак;  
• За заостале шупљине веће од планираних за  2 до 3% умањује се вредност застора 
за 25 до 50%;  
• Уколико су заостале шупљине веће од планираних за више од 3% извршени рад се 
не прима, на површини коју обухвата испитани узорак.  
 
Храпавост и хватљивост слоја   
Површина изведеног хабајућег слоја мора бити храпава, хватљива и отпорна на 
клизање. Ове особине се испитују према стандарду СРПС У.Ц4.018. Уколико је трење 
хабајућег слоја мање од дозвољених вредности Извођач даје предлог о санацији 
изведеног стања. Уколико извођач не санира изведене неквалитетне радове радови се 
не признају у целости. 
Укупни одбици   
Укупни одбици за констатован неквалитет представљају збир свих појединачних 
одбитака. Радови се могу признати у потпуности ако извођач о свом трошку изврши 
санацију неквалитетних радова на начин који предложи а за исти добије сагласност 
инвеститора  
 
1.ХЛАДНА РЕЦИКЛАЖА МЕТОДОМ ЦЕМЕНТНЕ СТАБИЛИЗАЦИЈЕ СА ДОДАТКОМ 
АДИТИВА (д=20цм) 
(Посебни технички услови за рециклирање постојеће коловозне конструкције уз 
додатак ИнфраЦрете/ГеоЦрете) 
1) УВОД 
Приликом поступака рециклирања постојећих оштећених коловозних конструкција, у 
свету се већ неко време користе нове технологије уз примену различитих нових не 
традиционалних материјала. 
У задњих десетак година у свету користи производ под комерцијалним именом 
ИнфраЦрете.  
ИнфраЦрете је матеиријал који се при поступку рециклирања постојећих коловозних 
конструкција употребљава као додатак цементу. Након мешања рециклираног слоја 
коловозне конструкције са цементом и ИнфраЦрете добија се носећи слој коловозне 
конструкције високе чврстоће.  
Овим посебним техничким условима обрађује се начин узимања слојева постојећих 
коловозних конструкција за израду рецептуре, израда рецептуре, израда пробне 
деонице, технологија извођења радова, као и услови квалитета материјала и радова уз 
учесталост појединих испитивања.  
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2) УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ЗА ИЗРАДУ РЕЦЕПТУРЕ 
У сврху израде пројекта састава рециклираног материјала потребно је на терену узети 
узорке стругане постојеће коловозне конструције.  
Поступак узимања узорка стругане коловозне конструкције је следећи: 
а) На одређеним позицијама треба фрезовањем захватити коловозну конструкцију 
дужине 3 м, ширине 1 м и дебљине према пројекту.  
б) Материјал добијен фрезовањем треба хомогенизовати и из њега репрезентативно 
узети узорак укупне масе од око 100 кг. 
ц) Узорци се тада достављају у надлежну лабораторију, уз узорке цемента и 
ИнфраЦрете-а. Предметни узорци служе за израду пројекта састава (рецептуре) 
цементом и ИнфраЦрете-ом стабилизованог материјала. 
3) ИЗРАДА ПРЕТХОДНОГ САСТАВА 
Рециклирани слој  се  ради са додатаком цемента (ЦЕМ И 42.5Р) и ИнфраЦрете-а. 
ИнфраЦрете-а  одговара додатку од 2% ИнфраЦрете-а на 98% цемента.  
Оријентациони састав мешавине, према резултатима добијеним за претходну 
мешавину, датих у Прилогу 3 ове пројектне документације, треба да буде следећи: 
- Изфрезовани материјал из  
          коловозне конструкциј ..................................................1849 кг/м3 
        - Садржај воде  .............................................................  186 кг/м3 
        - Садржај цемента   ......................................................  147 кг/м3 
        - Садржај ИнфраЦрете-а...............................................     3 кг/м3 
                                      Свега: 2185 кг/м3 
Оптимална количина воде у мешавини треба да буде око 8.5%.   
Гранулометријски састав минералне мешавине мора да је у следећем граничном 
подручју: 
 
 
 
Оптимални гранулометријски састав 

Отвор сита, mm Проценат пролаза, % 

0,1 

0,2 

0,4 

0,8 

1 

2 

4 

8 

16 

20 

32 

3-25 

7-32 

11-43 

15-53 

17-57 

24-70 

32-84 

44-100 

60-100 

72-100 

100 
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На израђеним пробним телима потребно је испитати следеће:  
- влажност материјала 
- густоћу материјала 
- гранулометријски састав 
- оптималан садржај воде модификованим Процтор-овим поступком 
- притисну чврстоћу након 7, 14 и 28 дана према СРПС У.Б1.030 
- притисну чврстоћу након 28 дана и мраза према СРПС У.Б1.030 и СРПС У.Б1.050 
- индиректну затезну чврстоћу након 7, 14 и 28 дана 
Извођач је дужан да пре почетка извођења овог слоја, прибави од овлашћене 
лабораторије све атесте пројектованих компоненталних материјала и састав 
мешавине. 
4) ИЗРАДА ПРОБНЕ ДЕОНИЦЕ 
На пробој деоници одређује се технологија уградње. 
При том се тачно одређује број прелаза и врсте машина за рецилирање, као и врсте 
машина за збијање (ваљци). 
На свежој мешавини испитује се: 
- притисну чврстоћу након 7, 14 и 28 дана према СРПС У.Б1.030 
- притисну чврстоћу након 28 дана и мраза према СРПС У.Б1.030 и СРПС индиректну 
затезну чврстоћа након 7, 28 и 60 дана  
- степен збијености методом калибрисаног песка 
- равност и дебљина слоја 
Из готове коловозне констуркције треба избушити цилиндричне узорке и испитати 
притису чврстоћу и индиректну затезну чврстоћу. 
5) ТЕХНОЛОГИЈА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  
Технологија извођења радова је следеће: 
а) Погодиним машином за фрезовање, фрезује се постојећа коловозна конструкција у 
дубини према пројекту. 
б) На тако изфрезовану површину погодном машином додаје се равномерно цемент - 
ЦЕМ И 42.5Р (147 кг/м3) и ИнфраКрете (око 3 кг/м3), а тачне се количине 
установљавају приликом израде рецептуре. 
ц) Хомогензовање смесе (изфрезовани асфалт и минерална мешавина) и редукција 
максималне величине зрна на маџ 45 мм. Овако хомогенизованој мешавини се 
истовремено додаје потребна количина воде из цистерне. 
д) Након тога се, у односу на пројектовану нивелету, процењује евентуално потребна 
количина додавања насутог материјала гранулације, зависно од потребне дебљине, 
који се разастире и поново замеша са већ изфрезованим материјалом. Извођач радова 
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треба да предузме све потребне кораке да би обезбедио гранулацију у процесу 
рециклирања, која одговара гранулацији добијеној на пробној деоници. 
е) Да би се обезбедила оптимална реакција мешавине везива ИнфраКрете са 
материјалом за рециклажу у циљу стабилизације, потребно је да се на лицу места, 
одреди проценат воде материјала за рециклажу.  
ф) На основу добијених процената воде се доноси одлука да ли се проценат воде која 
је потребна за стабилизацију може додати за време фазе стабилизације или је 
потребно претходно влажење материјала за рециклажу. Ако би се радови у циљу 
стабилизације вршили  за време интензивних сунчевих зрака, односно утицаја ветра, 
онда се препоручује претходно влажење (приближно садржају уградне воде) 
материјала за рециклажу, пошто под утицајем ветра и сунца долази до високог степена 
испарења. 
г) Након тога се, грејдером испрофилише површина према пројекту.  
х) Током радова на стабилизацији потребно је стално контролисање процената уградне 
воде. Извођачу је препуштено да одабере одговарајућу методу, али она мора да 
одговара важећим стандардима и број узорака мора да буде репрезентативан. 
и) Следи ваљање динамичким и статичким ваљцима до потребне збијености. Ваљак и 
његова радна тежина се бирају  у зависности од подлоге и јачине стабилзованог 
носивог слоја. У начелу се добро показао глатки ваљак са  вибрацијама радне тежине 
од 12 т. Стабилизовани носиви слој се на почетку динамично сабија, при томе се 
индвидуално бира дебљина динамичког рада сабијања у зависности од карактеристике 
доњег слоја. Сабијање носивог слоја мора да се врши барем у четири прелаза, при 
чему мора да се обезбеди педесетопроцентно преклапање појединачних прелаза 
сабијања. После динамичког сабијања долази статичко сабијање површине носивог 
слоја помоћу ваљка са гуменим точком (радна тежина најмање 12 т). Употребом ваљка 
са гуменим точком се печатира површина носивог слоја и оне зоне, у којима долази до 
стварања негативног рељефа, су сабијена. 
ј) Током радова на стабилизацији потребно је стално контролисање процената уградне 
воде. Извођачу је препуштено да одабере одговарајућу методу, али она мора да 
одговара важећим стандардима и број узорака мора да буде репрезентативан. 
к) Сабијени носећи слој се мора штити од губитка течности, односно површина носивог 
слоја се мора влажити водом. Влажење површине носивог слоја треба да спречи 
„горење“ цемента. У зависности од јачине сунчевих зрака или јачине ветра се мора 
спречити исушивање стабилизоване површине носивог слоја свакодневним 
орошавањем у више наврата. Како би се време стајања воде на површини зона са 
нагибима или код јаког зрачења сунца повећало могу се користити геотекстили или 
необрађено земљиште, које се наноси као влажна покривка на очврсли носећи слој. 
л) Саобраћај по готовој површини може се пустити након мин 6 сати. 
м) На тако припремљену површину изводи се асфалтни слојеви према пројекту. 
 
6) УСЛОВИ КВАЛИТЕТА МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА И УЧЕСТАЛОСТ ИСПИТИВАЊА 
Током израде рециклираног слоја предвиђају се текућа испитивања. 
Пре почетка спровођења текућих испитивања потребно је направити програме 
испитивања које одобрава надзорни инжењер. 
Текућа успитивања која током рада обавља (осигурава) извођач радова су следећа: 
-удео цемента (%) из потрошње и направе за разастирање (допуштено одступање  

10% релативног у односу на рецептуру) сваких 5000 м2 или једном дневно 
-удео ИнфраКрете-а (%) из потрошње сваких 5000 м2 или једном дневно 
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-испитивање степена збијености у односу на модификовани Проктор-ов поступак 
(>98%) сваких 3000 м2.  
-дебљине слоја (цм) (допуштено одступање  15 мм у односу на пројектовану 

дебљину) 
-притисна чврстоћа (након 7 дана 2,0-3,5 МН/м2, а након 28 дана 6,0-9,0 МН/м2) сваких 
5000 м2 или једном дневно. 
Мерење и плаћање   
Обрачун и плаћање се врши по метру кубном (1м3) извршеног посла, укључујући сав 
рад и материјал, који одговара захтеваном квалитету прописаном овим Техничким 
условима   
 
6. ИЗРАДА СТАБИЛИЗОВАНИХ БАНКИНА 
Опис  
Ово позиција обухвата израду банкине од невезаних материјала покривене песком, 
шљунком или каменом ситнежи дебљине и ширине према Пројекту. Минимална 
дебљина завршног слоја износи 15 цм. 
Материјал  
Са обе стране коловоза, до нивелете доњег носећег слоја, банкина се ради од истог 
материјала у истој дебљини као доњи носећи слој.  
За израду тела банкине изнад нивелете доњег носећег слоја користи се материјал који 
одговара условима за материјале намењене изради завршног слоја насипа према овим 
техничким условима  
За израду завршног слоја банкине може се применити шљунак или камена ситнежи 
крупноће 0/30мм. 
Извођење и квалитет радова  
Сви радови морају се извести према детаљним нацртима из Пројектне документације, 
уколико овим условима није другачије одређено.  
Материјал за завршни слој банкине мора бити збијен. У начелу, треба се придржавати 
прописа из ових техничких услова.  
Површина насутог слоја мора бити израђена с попречним и уздужним нагибом према 
пројекту, с тим да се узме у обзир снижење нивелете (за дебљину збијеног слоја песка 
шљунка и камене ситнежи).  
Израду банкине намењеним материјалима у пројектованој дебљини треба извршити 
тачно према пројектованом профилу, с посебним надвишењем због збијања.  
Хоризонталне ивице банкина морају бити изведене према пројекту. Одступања од 
пројектованих линија дозвољена су само утолико да не дође до визуелних сметњи.  
Коте коначне површине банкина дозвољене су у оквиру 1 цм испод пројектоване 
површине.  
Одступање дебљине нанесеног слоја у збијеном стању, у односу на пројектовану, 
дозвољено је у границама ±1 цм.  
У погледу равности, збијања и дебљине важе услови из припадајућих позиција ових 
техничких услова  (завршни слој насипа, доње носећи слој коловозне конструкције). 
Мерење и плаћање  
Количине за обрачун одређују се у кубним метрима (м3) пројектоване дебљине 
завршног слоја на основу стварно извршеног рада у оквиру Пројекта.  
У уговорену цену морају бити укључени сви радови у вези с набавком материјала, 
транспортом, уграђивањем и све остало што је потребно за потпуно довршење радова, 
тако да Извођач нема право да захтева никакву надокнаду.  
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Количине одређене из ових техничких услова, плаћају се по јединичној уговореној 
цени.  
Језгро банкине изнад доње носећег слоја се мери и плаћа као насип, а језгро банкине 
са обе стране коловоза до коте доњег носећег слоја се мери и плаћа у склопу количине 
доњег носећег слоја. 
 
7.ЗАВРШНИ РАДОВИ 
 
7.1.ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ПРЕ ТЕХНИЧКОГ ПРИЈЕМА 
Пре прања треба извршити чишћење саобраћајнице од свог насталог шута а затим 
пригодним средствима извршити прање коловоза  
 
7.2.ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА 
Пре техничког пријема а након завршених радова извршити геодетско снимање 
изведеног стања у размери која одговара катастру а готов снимак саобраћајнице  
предати надзорном органу пре самог техничког пријема 
 
.                        САСТАВИО  

                                                                                  Одговорни пројекатнт 
                                                                                  Ранчигај Душан,дипл. грађ. инж. 
                                                                                  Број лиценце: 312С40405 
 

  

                                     ------------------------------------ 
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