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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза 
Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 
Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs  

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА И ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 32/2019 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

 
Процењена вредност јавне набавке износи 8.986.022,54 динара. 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број 32/2019 је реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у 
Србобрану. 

 
Шифра ОРН: 45233140-Радови на путевима 45454000-Радови на реконструкцији 

   

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 32/2019  спроводи се ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Тамара Ђуричић 
Имејл и број факса: tamara.djuricic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 
 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 32/2019 понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова 
за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и 
то: 
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Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 
Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 
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3.  
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке 
или  издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за 
огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити 
Решење о упису у регистар понуђача АПР 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН) 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно 
потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

5. 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке

Доказ 

Решење Републичког геодетског завода о издавању лиценце за рад 
геодетске организације и то за геодетске радове под тачком 3:  Извођење 
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 
одржавања катастра водова или копија лиценце за рад геодетске 
организације за геодетске радове под тачком 3:  Извођење геодетских 
радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања 
катастра водова или навођење инетрнет стране на којој су подаци јавно 
доступни 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 32/2019 понуђач мора да докаже да испуњава 

додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то: 
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Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 
Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 
претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018) остварио пословни 
приход у минималном износу од 17.000.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција 
за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 
(2016, 2017. и 2018). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 
2018. годину, а приказани износ пословног прихода у 2016. и 2017. години 
не задовољава износ захтеван у конкурнсој документацији, понуђач је у 
обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2018. годину  

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у периоду 
од 2014. године до дана објављивања Позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки извео радовe на изградњи и/или реконструкцији 
и/или рехабилитацији и/или санацији саобраћајница у износу од 
минимум 26.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао 
у минималном износу од 8.000.000,00 динара без ПДВ 

Доказ 
 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре. 
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора 
уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 
 
Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације.
 
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 

- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- контакт особа наручиоца и телефон 

    - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 
Посебна напомена: 
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, 
као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност 
радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не 
налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући 
доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или 
друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста 
изведених радова од стране понуђача. 

3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 
ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова 
са личним лиценцама и то: 
 
-410 или 412 или 415 или 418  -  1 извршилац 

Доказ 
 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 
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односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  
уговора ван радног односа) 
 
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно 
је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
 
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

4. 
 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 
грејдер комада 1 
финишер комада 1 
асфалтна база комада 1 
ваљак комада 2 
багер комада 2 
минибагер или комбинована радна машина комада 1 
камион кипер комада 3 
булдозер комада 1 
утоваривач комада 1 

 

Доказ 
 

1) пописна листа са датумом 31.12.2018. године, потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или 
аналитичкa картицa основних средстава  потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2019. године; 
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 

закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу 
уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2019. 
године; 

4) уговор о лизингу 
На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку 
опрему. 
Напомена: Ако се из наведене документације не може јасно утврдити 
одређена спецификација опреме (тежина, висина, ширина...) потребно је о 
томе доставити одговарајући доказ (сертификат, очитана саобраћајна 
дозвола и сл.) из ког се несумљиво могу утврдити тражене карактеристике. 
 

5.  
 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 
  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од  2% 
од укупне вредности понуде без ПДВ       

6. Да,  у случају заједничке понуде достави:  

Доказ 
 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке  
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Посебна напомена: 
Атести и прорачуни се не достављају у понуди, већ се достављају надзорном органу 
у току извођења радова у складу са дефинисаним позицијама из предмера и 
предрачуна радова.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни подизвођач којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно члану 78. ЗЈН. 

 
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 

 
Понуђач који поседује Решење о издавању лиценце за рад геодетске организације 

коју издаје Републички геодетски завод и то за геодетске радове под тачком 3:  Извођење 
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра 
водова не мора да достави доказ о испуњености  услова из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН 
јер је тај податак  јавно доступан на интернет страници Републичког геодетског завода. 

Наручилац ће у сваком појединачном случају извршити увид у податке који су 
јавно доступни на интернет страни Републичког геодетског завода. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
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Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 
понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 
оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 

потпише, овери и достави.  
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 

односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача.  

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 

најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача 
који је понудио краћи рок извођења радова. 
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У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 
извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 
изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 
 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна 
документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца 
www.privreda.gov.rs. 

 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 32/2019 – Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у Србобрану 
(НЕ ОТВАРАТИ).  

 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 

понуђача, телефон и контакт особу.  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.  
 
Крајњи рок за достављање понуда је 22. април 2019. године до 9.00 часова.  
 
Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 
Јавно отварање понуда ће се обавити 22. априла 2019. године у 11.00 часова у 

просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 
Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  
 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
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4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом као 
и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 

 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20,  са назнаком: 
 

Измена понуде за јавну набавку 32/2019 – Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у 
Србобрану - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Допуна понуде за јавну набавку 32/2019 – Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у 
Србобрану - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Опозив понуде за јавну набавку 32/2019 – Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у 
Србобрану - НЕ ОТВАРАТИ  или 
 
Измена и допуна понуде за јавну набавку 32/2019 – Реконструкција дела улице Дожа 
Ђерђа у Србобрану - НЕ ОТВАРАТИ. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
 
Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 

на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку.  
 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
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          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 
дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

 
Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за понуђача. 
 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 
тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

 
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 

начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 
и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Инвеститору. 

 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно 
окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 
  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 
 
  Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 30 календарских дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 

4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају несагласности. 
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4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  
 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 
укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 
платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 
Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 840-
1620-21. 
Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 
следећим случејевима: 

а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 

4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 
  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, 
електронске поште на имејл  tamara.djuricic@privreda.gov.rs или факсом на број 011-333-
4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде. Особа за контакт је Тамара Ђуричић, сваког радног дана 
07.30 – 15.30 часова. 
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Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 32/2019 
– Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у Србобрану. 

 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и 

да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити.  

 
Обилазак локације и увид у документацију биће организован сваког уторка у 

периоду од 12,00 до 13,00 чаова. Место окупљања је зграда Општине Србобран, 
Србобран, Трг Слободе бр. 2, особа задужена за обилазак локације је Славица 
Митровић, телефон  063/105-22-18.  

 
Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља 

потписан и оверен Образац из Конкурсне документације – Изјава о посети локације,  
који мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације. 

4.15 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 
Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   
 
Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

4.16 КОМУНИКАЦИЈА 
 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 
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је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његових подизвођача. 

 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 

исправљати на следећи начин: 
 
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном. 
 
Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 

позицији укључена у вредност других радова. 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 

 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 
а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 
радова које понуђач нуди. 

4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
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4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном 
року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку 
или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који је спровео 
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
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Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

 
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл tamara.djuricic@privreda.god.rs, факсом на број 011/333-4157 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 

 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  
 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца 
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева. 

 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
 
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
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3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 
року од три дана од дана доношења. 

 
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана 

пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 
доставља Наручиоцу. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 

 
Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 

 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8)Корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1 или  

 
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) или  
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Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 
 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. ЗЈН. 

 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 
5) ЗЈН.  

4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 
да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно 
у наредних шест месеци. 

4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и 
факсом.  

 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. 
ЗЈН. 

4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
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Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 

4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 
МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 

 
 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде 
представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном 
обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. 
тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту 
постављања градилишне табле. 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 

2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 
 

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 
 
1. Лого Министарства привреде и лого Општине Србобран позиционирани су у 

горњем десном углу. Минималне димензије лога су 40 х 40cm.  
2. Лого Европске инвестиционе банке позициониран је у горњем десном углу. 

Минималне димензије лога су 40 х 40cm.  
3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе 

банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:  
а) Назив, намена и величина објекта и 
б) Број катастарске парцеле 

4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 
5. На доњем делу табле наведено је следеће: 

а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 
надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 
је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
ж)Назив Инвеститора 
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 

 НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 
Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности     

ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 13 
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Образац 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___. 2019. године 
за јавну набавку 32/2019 – Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа  

у Србобрану 
 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2019. године подносимо 

а) самостално  б) заједничку понуду  ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем 

 
3) Подаци о подизвођачу: 

 
 

Датум __________________                                                    Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 
 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 30 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 

Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача 
Позиција радова које 

изводи 
Вредност радова   

без ПДВ 

Проценат 
укупне 

вредности 
набавке који ће 

извршити 
подизвођач:
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 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, ЈП или 
физичко лице) 

 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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     Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 32/2019 и стекли 
увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему 
понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да они, сада 
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис лица задуженог за обилазак локације 

               ___________________________ 

 

 

 

Образац мора бити потписан од стране локалне самоуправе односно лица 
задуженог за обилазак локације. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца 
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
 

 

 

 

 

 

    Датум __________________                                           Потпис овлашћеног лица 

               ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 
Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора за реконструкцију дела улице Дожа Ђерђа у Србобрану: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код     
понуђача 

 2. Ангажован   
уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено 
лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Датум __________________                                                         Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 
Период 
извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 
 
 

 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе.  
 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 7. 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 
Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 

(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

М.П. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 8. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 
захтевани технички капацитет за јавну набавку број 32/2019 – Реконструкција дела улице 
Дожа Ђерђа у Србобрану и да ће наведена опрема бити на располагању за све време 
извођења радова који су предмет ове јавне набавке 

 

Ред. 
бр. 

Техничко средство Ком. 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 

листе 

Број уговора 
о лизингу 
или закупу 

Уписати у чијем 
је власништву  
техничко 
средство 

1. 
 
грејдер 

1  
 

  

2. 
 
финишер 

1    

 
3. 

 
асфалтна база 

1    

4. 

 
ваљак 

 
2 

   

   

5. 

 
багер 

 
2 

   

   

6. 
минибагер или комбинована 
радна машина 

1    

7. 

 
 
камион кипер 

 
 
3 

   

   

   

8. булдозер 1    

9. утоваривач 1    

 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено 
лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
  

Датум __________________                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 
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Образац 9. 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  бр. 
20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број  840-1620-21 (у даљем 
тексту: Наручилац) које  по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. 
године,  заступа државни секретар Драган Стевановић 

 
2. Република Србија– Општина Србобран, Србобран, Трг слободе бр. 2, ПИБ 

108490328, матични број 08013438, рачун број 840-144640-89  (у даљем тексту: 
Инвеститор), коју заступа председник општине Радивој Парошки 
 

3. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун број 
_______________________ код банке ______________________;  
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________; 
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________;  
 
 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________ 
 
 

УВОДНИ ДЕО 
 
  На основу Уредбе о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и 

поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне 
инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС”, број 5/17) и Јавним 
позивом за пријаву пројеката („Службени гласник РС”, број 26/2018) Наручилац 
је донео Одлуку о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења 
локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно („Службени гласник 
РС”, број 1/19), којом су распоређена средства за реализацију пројекта –
Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у Србобрану  
 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 32/2019, Извођачу доделио 
уговор о извођењу радова на реконструкцији дела улице Дожа Ђерђа у 
Србобрану. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 Предмет Уговора је реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у Србобрану, у свему 
према Понуди број ______  од __.__.2019. године, која је саставни део овог уговора. 
  

 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ динара 

без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 
 
Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 

- износ од ______________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 
Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, 
број 95/2018) у члану 8, Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1505 – 
Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, 
Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре, 
економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, извор финансирања 
11 – Примања од иностраних задуживања, која представљају средства зајма 
Европске инвестиционе банке намењена реализацији финансијског уговора 
„Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”; 

- износ од ___________________ динара са ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 
је Одлуком о буџету општине Србобран за 2019. годину  у оквиру економске 
класификације 511, редни број 18, .А-3 Капитални издаци за 2019. годину.  

 
  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 
Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације. 

 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених 
околности. 

 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 

обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 
несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не 
урачунава се у цену.  

 
          
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  
__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за 
повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније са 
последњом привременом ситуацијом; 

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  
уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
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оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 
вредности уговорених радова без ПДВ. 

 
Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 

оверена од стране Инвеститора пре доставе Наручиоцу.  
 
Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака 

и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре доставе 
Наручиоцу.  

 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 

дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 
набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање 
евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном 
надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач 
признаје без права на приговор.    

 
Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 

овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 
 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Члан 4. 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, 
Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица. 

  
 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 

Члан 5. 
  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститорa  о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 
обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење 
радова обустављено. 

 
Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 

надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 
               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 
оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају 
не утиче на уговорени рок извођења радова. 
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На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 
Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и 

Инвеститора  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 
дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 

томе постигну писани споразум.  
 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који је 
исказан у окончаној ситуацији. 
 
 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 
уговорених радова без ПДВ. 

 
Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 
штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да докажу. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 

обавезу:  
- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 

Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  
грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 

-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 
7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору  на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и 
Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  
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-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са 
свим прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком 
плану, по свим временским условима; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 
обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и 
Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа 
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору  и Наручиоцу;            

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 
раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 
којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 

који регулишу ову област; 
-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Инвеститорa  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Инвеститорa ; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – 
локацији извођења радова и на суседним објектима; 

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора  да је      
завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да без одлагања писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о упису 
потраживања по основу Уговора у Регистар заложног права, односно о  било којој 
промени у вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података. 
 

Члан 9. 
Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 

детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца, Инвеститорa  и стручни надзор. 

 
Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног 
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације 
градилишта. 

 
Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА  
 

Члан 10. 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 

обавезу:  
-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог  уговора; 
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-да присуствује увођењу Извођача у посао; 
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Инвеститором , стручним надзором и Извођачем. 
 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Инвеститор има 

обавезу:  
-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 
  -да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада 

пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 
  -да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

  -да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

  -да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 
испостављеним ситуацијама; 

  -да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 
испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

  -да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

  -да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

  -да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 

 
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Члан 11. 

            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

 
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора преда 

Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 
уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, а у корист Наручиоца.  

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације.  
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У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 
су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 
пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 
њено важење.  

 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова 

Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 
уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Инвеститорa, што је услов за оверу окончане 
ситуације.   

 
Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  
 
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
Члан 12. 

 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 

 
Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења 
радова, у свему према важећим законским прописима. 

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 

 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања.  

 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 

противпожарне заштите. 
 
Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  
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ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 

примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и 
Инвеститору.  

 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 
Члан 14. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa , 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као 
и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   
 

Члан 15. 
 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте 
у складу са пројектном документацијом. 
  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 
 

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа 
или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 
и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације за контролу квалитета. 
  
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa , има право да тражи да Извођач поруши 
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
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АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Члан 16. 
 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 
извео. 

 
Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
  

Члан 17. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца. 

 
Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 

вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно коначне 
сагласности Наручиоца. 

 
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Инвеститор. 
 
Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 

сагласност Наручиоца. 
 
Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 
ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 
Члан 18. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз писану 
сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом 
тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвидети у току израде пројектне документације.  

 
           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и Инвеститорa  и достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 
Наручилац и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 

цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.   
 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 

Инвеститорa. 
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 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и 
доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 
Члан 19. 

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 
нису обухваћени, а који се морају извести. 

 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 

уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    
 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и Наручиоца. 

 
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 

набавке. 
 
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 

уговора о извођењу додатних радова. 
 
Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  
 
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  
И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 
 

Члан 20. 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 

обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује 
се у грађевински дневник. 

 
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема писаног обавештења о завршетку радова. 
 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 

Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 
 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 
атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 
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Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору  
предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или 
Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац 
може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће 
приступити примопредаји радова. 

 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора 
и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном 
финансијском обрачуну. 

 
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор. 

 
 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 21. 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

 
Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора 
да садржи разлог за раскид уговора.  

 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два 
примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су 
све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима 
и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана 
раскида Уговора.  

 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о 
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, 
као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

 
Члан 23. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 
Члан 24. 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном 
достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 
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Члан 25. 

 Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну 
страну. 
 
 
 
 
НАРУЧИЛАЦ 
Министарство привреде 
 

________________________________ 
Драган Стевановић, државни секретар 
 
 
ИНВЕСТИТОР 
Општина Србобран 
 
 
_________________________________ 
Радивој Парошки, председник општине 
 
 
ИЗВОЂАЧ 
 
________________________________ 
 

________________________________ 
 
________________________________, директор 
 
 
 
Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

42/91



 
 

 

 

Образац  10. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде за јавну набавку број 32/2019 – Реконструкција дела улице Дожа 
Ђерђа у Србобрану, како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 
динарима 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 11. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
даје:                                                                                     (назив понуђача) 
                                                       
  

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке број 32/2019 – Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у 
Србобрану поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 

 

 

 
 
 

        

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 12. 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 
даје:                                                                                              (назив  понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
 
 
Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 32/2019 – 
Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у Србобрану, поштовали обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази 
у време објаве позива за подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 
 
 
  
Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 
                                                                                    М.П.                 
 
 
 
 
 
 
Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 13. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 32/2019 – Реконструкција 
дела улице Дожа Ђерђа у Србобрану,  потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или 
произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких 
карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене 
позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће 
садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног 
предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу 
мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким 
спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија за јавну 
набавку могла извршити оцену.   
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Broj 
pozicije

Opis pozicije Jedin. 
mere

Količina
Jedinična 
cena (din)

Ukupno       
(din)

1,01 Исколчавање и обележавање трасе и објеката m1 350,00
1,02 Сечење дрвећа:

На ширини појаса који је обухваћен изградњом трупа 
пута саобраћајнице извршити сечење дрвећа. 
Засецање стабла обавити машинским путем на 
висини до 80 цм од терена и засечено дрвеће 
оборити. Затим обавити кресање грана, класирање 
дрвне масе, утоварити у транспортно средство, 
одвести и одложити на депонију.  У цену обрачунати 
сав потребан рад , материјал и транспорт.

дебљине стабла до 30cm ком 29,00

1,03

Уклањање пањева и корења: Вађење пањева 
извершити машински.Добијену дрвену масу 
класирати, утоварити у транспортно средство, 
одвести и лагеровати на депонији. У цену урачунати 
сав потребан рад, материјал и транспорт.

ком 29,00

1,04

Рушење коловоза :  Постојећу коловозну 
конструкцију разрушити машинским путем заједно са 
подлогом, која је просечне дебљине д=30 цм, 
различитих састава(од тога 9-10 цм асфалт). 
Материјал добијен рушењем постојећег коловоза 
утоварити у транспортно средставо, транспортовати 
до депоније, истоварити и распланирати или по 
могућству употребити за израду насипа. У цену 
урачунати сав потребан рад, материјал и транспорт.

a) просечне дељине 30cm m2 706,00
b) просечне дебљине  9-10cm (само асфалт слојеви) m2 129,00

2.6.8.2.2 PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA - ULICA DOŽA ĐERĐA (II FAZA)       

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа 
материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је 

саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (у 

непосредној близини државног пута II Б реда бр.100,  у ванграђевинском подручју кп бр. 7763/2 КО Србобран, на удаљености  10,3 
км од предметне локације). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим стандардима 
за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог 
произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, 
да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у 
техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова 

за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање 
покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези 

инвеститора и не урачунава се у цену.

1.       Pripremni radovi
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Broj 
pozicije

Opis pozicije Jedin. 
mere

Količina
Jedinična 
cena (din)

Ukupno       
(din)

1,05

Уклањање и рушење колских прилаза: Извршити 
рушење колских прилаза који се по пројекту укидају 
и прилаза чије је рушење неопходно да би се 
адекватно извели слојеви коловозне конструкције. 
Просечна дебљина подлоге је од 20-30цм различитих 
састава. Ако је колски прилаз изведен од бехатон 
плоча или цигле , ове елементе повадити ручно, 
очистити и депоновати у  непосредној близини за 
каснију уградњу (враћање у првобитно стање). Шут 
настао рушењем утоварити у возило и одвести на 
депонију, истоварити и распланирати. У цену 
урачунати сав потребан рад  и материјал.

b) од туцаника просечне дебљине 20-30 cm m2 8,00

c)
од цигле просечне дебљине 20 cm (ручно уклањање и 
депоновање цигле)

m2 6,50

1,06 Уклапање постојећег цевастог пропуста: 
Неоштећене цеви пропуста пажљиво уклонити и 
депоновати у непосредној близини на место које 
одреди надзорни орган, а остале цеви и настали шут 
утоварити у транспортно средство, одвести и 
истоварити на депонију. У цену урачунати сав 
потребан рад, транспорт и материјал.

m1 10,00

1,07

Сечење асфалта: Пре рушења коловоза потребно је 
извршити сечење асфалта. Сечење вршити 
циркулационим резачем. Линија засецања на 
површини треба да је права. У цену урачунати сав 
потребан рад и материјал.

m1 43,00

1,08 Припрема спојева за наставак асфалтних радова m1 43,00
1,14 Геодетско снимање изведеног објекта паушал
1,15 Израда пројекта изведеног стања ком 1,00

УКУПНО   1.  

2,01

Ископ земље III i IV категорије у широком откопу:  
Предвиђено је да се 95% ископа врши машинским 
путем  а 5% ручно.

m3 1.035,49

2,02

Набијање подтла: Набијање подтла извести 
механичким средствима. Захтева се збијеност подтла 
по стандардном Прокторовом поступку 100% од 
максималне лабораторијске  збијености, а у дубини 
до 50 цм. У цену обрачунати сав потребан рад , 
материјал и контролно испитивање.

m2 1.970,89

2.    Земљани радови
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pozicije

Opis pozicije Jedin. 
mere

Količina
Jedinična 
cena (din)

Ukupno       
(din)

2,03

Израда насипа од песка:  Рад на изради насипа од 
песка обухвата набавку песка са довозом, насипање, 
разастирање, потребно влажење, планирање, 
набијање и контролно испитивање. Насип изводити у 
слојевима од по 30цм. Збијање изводити 
вибрационим средствима, а контролу збијености 
извести опитном кружном плочом пречника 30цм, 
захтевана је мимималност модула стишљивости 
Ms=25MN/m2.

m3 587,28

2,04

Израда насипа од земљаног материјала (искористити 
материјал из ископа):  насипизвести у слојевима до 
30цм , а збијање изводити вибрационим средствима. 
Контролу збијености изведених слојева извести 
опитном кружном  плочом пречникаa 30cm, а захтева 
се минимална вредност модула стишљивости од 
Ms=25MN/m2.

m3 50,93

2,05

Планирање и ваљање постељице: Обрада постељице 
састоји се од планирања постељице по пројектованим 
котама и допунског збијанја на целој ширини до 
тражене збијености . Завршно ваљање извршити 
глатким ваљком да би се добила равна површина 
постељице. Испитивање постељице вршити опитном 
кружном плочом пречника 30цм при чему се захтева 
минимална вреднос модула стишљивости МS min 
=25 MN/m2. У цену урачунати сав потребан рад, 
материјал са контролним испитиваљем.

m2 1.764,35

2,06 Планирање банкина, равних површина и косина m2 166,70
2,07 Хумузирање равних и косих површина и банкина m2 1.027,09
2,08 Транспорт земљаног материјала

Ова позиција обухвата утовар у  транспортно возило, 
транспорт и истовар на депонију. m3 1.590,48

2,09 Разастирање земљаног материјала на депонији: m3 1.385,06

2,10
Ручни ископ (шлицовање) ради утврђивања тачног 
положаја инсталација
ров 1.0mx1.0m  и дубине ≈ 1.0m m3 10,00

УКУПНО    2.  

3,01

Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог 
каменог материјала: На испланирану и уваљану 
постељицу наноси се зрнатси камени агрегат, 
разастире грејдером или другим погодним средством, 
кваси и набија до захтеване збијености погодним 
статичким или вибрационим средствима. Контолна 
испитивања збијености врше се кружном плочом 
пречника 30цм, а минимани модул стишљивости је 
Ms=80 MN/m2. У цену урачунати сав потребан рад , 
материјал и контролна испитивања.

a) дробњени камени агрегат  0/63mm m3 305,84

b) дробљени камени агрегат  0/31.5mm m3 150,62

3.     Коловозна конструкција 
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pozicije

Opis pozicije Jedin. 
mere

Količina
Jedinična 
cena (din)

Ukupno       
(din)

3,02
Израда завршног слоја стабилизоване банкине од  дк 
0/31.5mm: у цену урачунати сав потребан рад и 
материјал

m3 58,82

3,03 Израда горњег битуменизираног носивог слоја (BNS)
BNS 22 слојевима дебљине d=7cm (kolovoz). У цену 
урачунати сав потребан рад и материјал.

m2 988,00

3,04 Израда хабајућег слоја од асфалт бетона
AB 11 у слоју дебљине d=5cm (коловоз). У цену 
урачунати сав потребан рад и материјал.   

m2 971,00

3,05 Враћање колских прилаза у првобитно стање
a) од земље m2 30,00
b) од туцаника d=20cm m2 6,00
c) од цигле  (искористити депоновану циглу) m2 6,50
3,06 Израда колског прилаза од бетона MB30

Бетон MB30 дебљине d=15cm на подлози од 
туцаника d=15cm . У оквиру позиције су урачунати 
сав рад и материјал за израду застора од бетона. 
Израда подлоге од туцаника је урачуната у оквиру 
позиције 3.01.

m2 6,10

3,07
Израда колског прилаза од бетона  MB30 крстасто 
армираног
Бетон MB30 армиран арматурном мрежом Q-238, 
дебљине d=15cm на подлози од туцаника d=15cm . У 
оквиру позиције су урачунати сав рад и материјал за 
израду застора од бетона  (бетон МБ30 и арматурна 
мрежа Q238). Израда подлоге од туцаника је 
урачуната у оквиру позиције 3.01.

m2 4,50

УКУПНО   3.  
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4,01

Израда одводних јаркова без облоге: Израда 
одводног јарка ради се машинским ископом, а ручни 
рад смањити на најмању могућу меру, само тамо где 
не може машински. У цену урачунати ископ, утовар у 
транспортно возило, транспорт  на депонију и 
истовар и разастирање.

m3 400,50

4,02 Израда цевастог пропуста (Ø400mm): Цевасти 
пропуст Ф400 ради се од готових бетонских цеви са 
главом на улазу и излазу. За тело цеви користити 
центрифуговане префабрикованер бетонске цеви са 
полагањем на бетонски јасту. У цену урачунати сав 
потребан рад и материјал.

m1 3,00

4,04 Одмуљивање постојећег канала
(Канали на раскрсници са леве стране улице Дожа 
Ђерђа гледано у правцу раста стационаже): Ценом 
обухватити ископ, насип, планирање површине 
канала, утовар у транспортно  возило, транспорт на 
депонију, истовар и разастирање.

m1 8,00

УКУПНО   4.  

Припремни и земљани радови
5,01 рашчишћавање терена и обележавање објекта

5,00 x 15,00 m2 75,00

5,02

Машинско скидање старог асфалте d = 10 cm са 
утоваром  у транспортно возило и одвозом истог на 
депонију.

2,50 x 6,0 x  0,10 m3 1,50

5,03
Машински ископ земље  III и IV категорије у 
широком ископу са утвоаром у транспортно возило и 
одвозом земље на депонију.

2,50 x 12,00 x 1,10 m3 33,00

5,04
Набавка и насипање слоја шљунка испод трупа 
водопропуста d = 105cm. Са набијањем до збијености 
Ms = 50 Mpa

2,50 x 10,00 x 0,15 m3 3,75

5,05
Насипање слоја песка иза зида водопропуста након 
демонтаже оплате до нивоа коловозне конструкције 
до збијености Ms = 50 Mpa

(2,50 - 1,80) x 0,91 x 10,06 m3 6,75

5,06
Насипање слоја хумуса по косинама канала d = 20cm

(2,50 - 1,80) x 2,00 x 2 m2 2,80
бетонски и арм. Бетонски радови 

5,07

Бетонирање темељних греда испод доње плоче 
водопропуста на крајевима изливних глава бетоном 
MB 30 све по пројекту са  5,00 m2 оплате по m3 
бетона

0,20 x 0,15 x 1,80 x 2 m3 0,11

5.     Пропуст

4.     Одводњавање
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5,08
Бетонирање доње плоче са 3 m2 оплате по m3 бетона 
бетоном MB 30 
1,80 x 0,30 x 10,46 m3 5,65

5,09
Бетонирање зидова водопропуста d = 40 cm бетоном 
MB 30 са 6,00 m2 оплате по  m3 бетона
(10,46 + 8,63) x 0,5 x 0,40 x 2  m3 7,64

5.10
Бетонирање зуба зида где належу горње плоче са 10 
m2 оплате по m3 бетона бетоном MB 30 
0,15 x 0,25 x 2 x 7,93 m3 0,60

5,11
Бетонирање чеоних греда бетоном MB 30 димензија 
35 x 45 cm са 8 m2 оплате по m3 бетона 

0,35 x 0,45 x 1,80 x 2 m3 0,57

5,12
Израда поклопних монтажних плоча димензија 148 x 
98 x 25 cm са уградњом омче за дизање од бетона MB 
40 (8 комада)

m3 2,94

5,13
Набавка, сечење и уградња арматуре по 
спецификацији

1.155x 1,05 кг 1.214,00

5,14 Транспорт и монтажа горњих плоча водопропуста ком 8,00

Хидроизолација

5,15
Набавка материјала и израда хидроизолације од два 
слоја Кондора  3 спојених варењем
10,06 x 1,80 + (10,46 + 8,63) x 0,91 x 0,5 x 2 m2 35,50

УКУПНО  5.  

1. Припремни радови
2. Земљани радови
3.Коловозна конструкција
4. Одводњавање
5. Пропуст

основица:
ПДВ 20%:
УКУПНО:

Број 
позиције

Опис позиције Једин.
мере

Количина
јединична 
цена (дин)

Укупно       
(дин)

1,01
Кружни  пречника 600мм-класе 2 ком 1,00
Правоугаони странице 600x300мм-класе 2 ком 1,00

1.02. Носачи саобраћајних знакова
Једностубни цевни носачи дужине 3200мм ком 1,00
УКУПНО 1.

1. Елементи вертикалне сигнализације

основица:
ПДВ 20%:
УКУПНО:

Рекапитулација грађевинских радова

1.6.2.2 ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА -  УЛИЦА  ДОЖА ЂЕРЂА (II ФАЗА)                  

1. Елементи вертикалне сигнализације
Стандардни саобраћајни знаци

Рекапитулација саобраћајне сигнализације
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2,2 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
8,1 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

УКУПНО II ФАЗА (основица):
ПДВ  20%
УКУПНО II ФАЗА (са ПДВ):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - II ФАЗА

ПОТПИС И ПЕЧАТ

__________________
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2.5.1Tehnidki oPis

Predmetnim projektom za izvodenje predvidena je rekonstrukcija delova

;i::'acajnica u Srbobranu u ukupnoj duZini bXo ++O.1'', deo Turijske ulice (sa podetkom

I : - oe Milo5a Obilida do raskrsnice sa ulicom DoZa Derda - oko 140m)' dqo ulice

l:-= Derda (od iriUrr." ulice pa do podetka njiva - oko 260m), rasrksnica Turijske

:: ulice DoZa Derda, kao i rekonstrukcija propusta u ulici Doza Derda' u zoni

: : -:rute raskrsnice.

}: STOJECE STANJE

Shodno projektnom zadatku, izvrseno je geodetsko snimanje terena'

p*::,rnidka ispitivanja, kao i vizuelno utvrdivanje sianjakolovoza' Geodetsku podlogu

r-:: a je Agencija za geodetske poslove geodeiski biro GeoinZenjering, iz Bele Crkve'

postoje6a Sirinikolovoza iznosi 3.dm. Debljina postojeceg kolovoza je prosedne

!r: ie 30-35cm. Stanje kolovoza je veoma 
-lo5e, 

kolovozna konstrukcija je u

::;,-osti degradirana, bankine su utonule i zadrZavalu vodu Y kolovoz' Na

:=:*etnoj Oeonici postoii samo jedan kradi atmosferski kanal, u Turijskoj ulici' a

:: :,:rjavanje na ostatku trase nije reseno' DuZ predmetnih ulica se krecu teska

B*::a vozila, sto je preveliko opterecenle za postojecu kolovoznu konstrukciju'

l;" -tno, osnovni 
'uzroci ovako lo5eg stanja kolovoza jesu slaba kolovozna

*,,: -::*:kcij a za saobra6ajno opterecenjJ koje ie na njoj odviia' uzak kolovoz koji

r*-,a mimoil"i"ri" vozila' i O"gt"Oitunj" bankina, nereseno odvodnjavanje'

rt* +: : <vatno odrZavanje.
U ulici Do?a Derda, na stacion a\i Km 0+046 nalazi se cevasti propust @600'

;i*:.:Ci vodu iz kanala, sa desne strane kolovoza na levu stranu' Sa obzirom na

;*: - a visok visinst<i p oio2aj cevi u odnosu na kotu kolovoza, izvr5ena su dodatna

$t 1 , axja propusta i sastava'nadsloja propusta (izvrSen je iskop istraZne jame' busenje

n: : ,:za u zoni pr-pusta kao i detalinije vizuelno pregledanje i merenje'

u\

Slika 1: Cevasti propust 0600, u ulici DoZa Derda

'.-.-'-',:./SAD,JovanaPopovida40ltel'/fax:+381(0)ZL4O3O49

li"-*,.-:':el+381655550483lZamenikdirektora:tel'+381655550484

e-mail: office@ mhm-Projekt.rs

htLpllwlvrv.nltsPleKu:!
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Stika 3: tstra1na jama uz cevasti propust A600 - sloievi, u ulici DoZa Derda

rcU SAD, Jovana Popovida 40 | tel./fax: +381 (O) 2L 4O3 049 e-mail: office@mhm-projekt.rs

: tel. +381 65 555 04 83 | Zamenik direktora: tel. +381 65 555 04 84 http://www.mhm-proiekt.rs55/91



Prema postoje6em stanju, preko cevastog propusta A600, bez ikakvog

loja, postavljena je betonska ploda debljine oko 15cm, i Sirine oko 1m, preko koje

lmOen'rn; nA u OeUllinl od 6cm. Vizuelnim pregledom propusta, mo19 se zakljuditi

,F bti ve6 nekoliko puia saniran, jer je kolovoz u.tojzoni zasecan i krpljen 
_vi6e 

puta,

uz desnu ivicu kolovoza, gde je ukupan nadsloj iznad propusta najmanji'

KO RESENJE

i plan

na deonica definisana je preko dve osovine, osovina 1, za Turijsku ulicu i

2, za ulicu Do1aDerda. bsovina 1 definisana je temenima T1 - T3, a osovina 2

inaT4-T6 uz primenu horizontalne krivine radijusa R=90m (kod temena T5).

rrfektovana saobra6ajnica na obe ulici je Sirine 3m, izuzev u zoni raskrsnice na

ItUi, r" postoje6im stinjem gde je kolovoz promenljive Sirine. Takode' duZ obe

prigvideha je izrada stinitizovanih bankina u Sirini 1m preko kojih je dozvoljen

prefazak vozila, tzuzev na uklapanjima u raskrsnici gde se delom radi

na, a delom humuzirana bankina, kako je prikazano na situacionom planu

L7-41.
;a nouoprojektovanog kolovoza uz desnu ivicu kolovoza du? cele trase, kao inovoprojeKlovanog Kulevuza uz uE

I u i<ritiCnim delJvima trase, prilagodene su potrebama za skretanje te5kih

"o=it" 
sa poluprikolicom, koja se odekuju na predmetnoj deonici. Ostale lepeze,

se ne tidu rute te5kih teretnih vozila sa poluprikolicom, projektovane su blisko

i"6"t" stanju. Na kraju predmetnog dela ulice Do1a Derda, sa leve strane

korigovlna je posiojeba lepeza, L sa desne strane predvideno je pro5irenje

od tlcanika, tako bi-se obezbedilo viSe prostoraza lak5e manevrisanje te5kih

volla sa poluPrikolicom.
m je predvideno vradanje kolskih prilaza u prvobitno stanje, izuzev.na. delu gde

ryt"dnd uraditi zacevljenj" gqOO, kako bi se nastavio kontinuitet vodenja kanala.

-iotit" gde je prolelitovano zacevljenje kolskih prtlaza, zbog malog nadsloja,

ra ie izrada konstrukcije od armiianog betona, samo iznad cevi, u Sirini cevi i

po'O.d1n sa obe strane cevi. Ostatak povr5ine kolskih prilaza (van pomenute

i2^iArl" se od nearmiranog betona. U Turijskoj ulici, na kolskom prilazu koji se

na siacionazi Km 0+048, sa desne strane kolovoza, zbog izuzetno malog

iznao cevi, predvidena je betonska obloga oko cevi, detaljnije je prikazano u

Jokumentai1i (Or. 2.G.5.2 Dokaznica ridova i br. 2.7.6 Normalni popredni

i Jetaljl). Beton lioji se koristi naizradi kolskih prilazaje MB30, a armaturna mreza

gde je predvidena) Q-238'
5A iru"r1 propust, koji se nalazi na staciona1iKm 0+046 ulice DoZa Derda, se

L. Cevi postbleeeg fropusta, ukoliko su neoite6ene (upotrebljive), po.trebno je

r.kloni1 i'deponovati'na mesto koje odredi nadzorni organ. Novi plodasti propust

foaa4" malo zako5eno u odnosu na postojeci, prvenstveno iz razloga Sto se

r+*t buZina propusta. JoS jedna pogodnost korigovanog poloZaja propusta je to Sto

.ilp-l"ktov'ani' poloZaj fropusia upravan na pravac kretanja vozila, pa je i

#,i.i koje deluje na propust samim tim ravnomernije. Na kraju teksta Tehnickog

ddie detaljniji opis same izrade plodastog propusta'
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deta kolovoza u Turijskoj ulici je znafajno izdignuta u odnosu na postoje6i kolovoz,

poseku 35cm, a lokalno i 506m. Raziog ovolikog izdizania nivelete- je to Sto se

r porto.i"eeg rotovoza nalazi poprilidno nisko u odnosu na ul. Milosa obilida i ul'

Derda,'na koje se vezuje. Dodatne pogodnosti .koje se dob'rjaju ovakvim

n nivelete su u5teda na iskopu, bolje odvodnjavanje kolovoza, kao i pogodnija

za formiranje kanala. Nagibi novoprojektovane nivelete kolovoza, kre6u se u

od 0.62-0 .16o/o, izuzev niuklapanjimi u postojede stanje gde 1!91.b iznosi do

Vertikalne krivine na uklapanjima i u raskrsnici rad'ljusa su 150 do 300m, a

vertikalna krivina na srediSnjem delu ulice radijusa 8200m.

tovana niveleta kolovoza u ulici DoZa Derda je pribliZna postoje(em stanju'

rioznDerda n'rje bilo prostora za znatntlim izdizanjem nivelete jer bi svako ve6e

ie nivefet e znalalno uticalo na nagibe kolskih pnlaza, okolnih individualnih

N"gioi nivelete kre6u se u granicama od 0.15 do 1.06%, a primenjene

krivine su radijusa do 1600 do 14000m.
nagib kolovozi u obe ulice je jednostran i iznosi 2.5o/o, dok su humuzirane i

izovane bankine projektovane sa nagibom od 67o. Podtlo se planira sa nagibom 9q
na desnu stranu kl projektovanori kanalu. Kosine kanala koje su bliZe ivici

Drra,u obe ulice, prolektovane su sa nagibom 1:2. Kosina sa druge strane kanala

i,rUrr, ulicu je ntlioi 1:2, a za ulicu o4z?.Derda je n"q? 3.Y:,9:T:,9:1f"i:;il;) $iri.io.r"kanala na celoj deonici iznosi o.+m. PoduZni nagib kanala sa

r strane kolovoza u iurusroj ulici iznosi0.ZYo,6itavom duZinom ulice, a kanal sa

,f"n" kolovoza je r"mbupljajudi. U ulici Do1a Derda poduZni nagib kanala je

i kre6e se u granicama od 0.3 do 0.5%.

konstrukciia

i i popredni Profili

kolovozna konstrukc'rja je slededeg sastava i debljine slojeva:

nu konstrukciju postojeceg kolovoza potrebno je ukloniti slojevito. Najpre 99

zastor postoje6eg folovoza- koji je oO OitoStlunka, a potom se uklanja noseii sloj

koiovozi toli .;e oo sljuirlia. Materijale dobijene .uklanjanjem 
postoje6e

k;;;t;;GB potieono odvojeno deponbvatl na lokaciju koju odredi nadzorni

Asfalt-beton AB 11

Bitumenizirani nose6i sloj BNS 22

Drobljeni kameni materijal DK 0/31.Smm

5cm
7cm
1Ocm

o Drobfeni kameni materijal DK 0/63mm 20cm

. Zamena postojedeq tla peskom 3Qcm

. Ukupno: 72cm
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kolovozna konstrukcija na kolskim prilazima koji se zacevljuju je slede6eg
idebljine slojeva:

. Beton MB30 1Scm
o Droblieni kameni materiial DK 0/31.Smm 1Scm
o Ukupno: 30cm

ploda na delu iznad cevi se armira armaturnom mreZom Q-238 ili se cev

- kako je prikazano na (br.2.7.6) Normalni popredni profili i detalji.

i slojevi kolovozne konstrukcije na tucanidkom pro5irenju, na kraju ulice DoZa
SU:

. Drobljeni kameni materijal DK 0/31.5mm 1 Scm

. Drobljeni kameni materijal DK 0/63mm 20cm

. Zamena postoje6eg tla peskom 40cm

. Ukupno: 75cm

Gnovu dobijene kopije plana vodova i lokacijskih uslova projektant je izradio
pfan sa poloZajem svih podzemnih instalacija (cr1e2br.2.7.10). Na predmetnoj

base postoje instalacije gasovoda ivodovoda, kojima upravlja JKP "Graditelj" iz
, telekomunikacioni kablovi i stubovi u vlasniSvu A.D. "Telekom Srbija" iz
kao i elektroenergetski vodovi i objekti dijije vlasnik "EPS Distribucija" d.o.o.

Ho kakvih radova potrebno je izvr5iti Slicovanje terena radi utvrdivanja njihovog
poloZala.

EPS-a navedeno je da na lokaciji postoje podzemne elektro instalacije
risu ucrtane u KAT-komu, a nisu date nikakvim grafidkim prilogom u sastavu

uslova. Shodno tome njihov poloZaj NIJE ucrtan na Sinhron planu (br.
Pre izvodenja radova, u cilju bezbednosti izvodenja, kontaktirati EPS i

poloZaj tih instalacija.

ulici predvidena je za5tita TK instalacija, elektro instalacija, vodovoda, kao i

rezervnih PVC cevi @11omm paralelno TK kablovima koji prolaze ispod
Polaganje rezervnih PVC cevi zahtevano je uslovima Telekom Srbije.

*i DoZa Derda predvideno je izme5tanje 3 TK stuba, izme5tanje podzemnih TK
i za5tita vodovoda. Kako je vodovodna cev koja se Stiti u ulici DoZa Derda

u zoni projektovanog betonskog kolskog prilaza, potrebno sa nadzornim
razmotriti mogucnost da se kolski prilaz malo smakne, pro5iri, ili da se izvr5e

dngi radovi kako bi vodovod bio za5ticen od smrzavanja.
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ipredradun radova

i predradunom obuhvadene su sve pozicije radova neophodne za izvodenje
na realizaciji predmetnog objekta. Kolicine radova u predmeru i predradunu,

su preko (br. 2.6.5) Tabelarnog predmera radova i (br. 2.6.6) Pojedinadnih

i predradun radova je razdvojen za I i ll fazu gradenja.
cene su prose6ne trZi5ne za period izrade projekta.

I

U skladu sa projektnim zadatkom i lokacijskim uslovima, predmetnom tehnidkom
ijom je predvidenafazna gradnja. Gradenje je podeljeno u dve faze.

I taze predvideno je izvodenje kompletnih gradevnskih radova koji se odnose
firisku ulicu (pripremne radove, zemljane radove, izradu kolovozne konstrukcije i

sistema za odvodnjavanje).
koja je obuhvadena l, odnosno ll fazom, prikazana je na Situacionom planu sa
faza gradenja (br. 2.7.3). Plan ru5enja postojeceg kolovoza, detaljnije je

na crteZu Pripremni radovi (br. 2.6.5.1). Za potrebe uklapanja kolovoza lfaze u

stanje (n^a spoju sa ll fazom),^u okviru predmera i predraduna I faze,
, je 20m' A811, d=5cm i 20m' BNS22, d=7cm.Od izvodada radova se

da prilikom izrade I faze maksimalno ispo5tuje niveletu kolovoza, odnosno kote
date Nivelacionim planom (br.2.7.9), na povriini koja se tide I faze. Uklapanje

stanje na kontaktu sa ulicom DoZa Derda 6e izvr5iti van zone I taze,
asfaltnih rampi pogodnog nagiba, tako da se prelazak sa novog kolovoza na
i 5to manje oseti u voZnji. Posebnu paZnju prilikom izvodenja radova bi trebalo
u zoni postojedeg propusta gde je potrebno povezati smaknutu ivicu prekinute
kofovoza (faze l) sa postojedim kolovozom van zone I faze. Radove u zoni

vr5iti paZljivo. Kolidine materijala potrebnih za izvodenje spojeva i faze i

stanja obradunate su orjentaciono, tako da je na licu mesta potrebno izvesti
prelaz-?k sa novog kolovoza na postoje6i, bez naglih vertikalnih lomova

, naruditdu zoni postoje6eg propusta.
zemljani kanal sa desne strane kolovoza u Turijskoj ulici, koji je

predmerom i predradunom I faze, potrebno je uklopiti u postojedi propust.
sa leve strane kolovoza nema definisan recipijent, prekida se na mestima kolskih

Prosedne dubine je oko 30cm, bez utvrdenog poduZnog pada.

zavrienih radova I faze gradenja, mogu6e je otpodeti radove na ll fazi. Radovi ll
dradunati predmerom i predradunom jesu pripremni radovi, zemljani radovi, izrada

konstrukcije, izrada sistema za odvodnjavanje kao i rekonstrukcija
propusta na stacionaZiKm 0+046, u ulici DoZa Derda. Kolovoz se zaseca i

po granici taze ll, kako je detaljnije prikazano na crteZu Pripremni radovi (br.
1). Na istom crteZu, oznadena je i povr5ina na kojoj se uklanjaju samo postoje6i

slojevi. Na delu gde se ru5e samo postojedi asfaltni slojevi, izraduje se samo
BtlS22 u debljini od 7cm i AB11 u debljini od Scm, detaljnije prikazano na Dokaznici
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(br. 2.6.5.2). Prilikom izrade kolovozne konstrukcije, asfaltne spojeve je

dno adekvatno obraditi, tako da se ne naru5ava kontinuitet kolovozne povr5ine.

I cevasti propust se uklanja kako je opisano ranije u tekstu i malo zako5eno u
na njegov poloZaj (kako je prikazano na Situacionom planu br.2.7.4) izraduje

i propuit. Na kraju teksta Tehnidkog opisa dat je detaljniji opis same izrade
pfodastog propusta. Na kraju ulice DoZa Derda, kako je prikazano na

inom planu (br 2.7.4), blago se koriguje lepeza uz levu ivicu kolovoza. lzradu
je potrebno uraditi u punoj debljini kolovozne konstrukcije koja je predvidena na

lrom putu, sa prepustima izmedu slojeva razliditog materijala i zavr5nom

stabilizovane bankine. Na istom delu ulice, sa desne strane kolovoza,
r ie izrada proiirenja od tucanika. Sastav i debljine slojeva konstrukcije ovog

navedene su ranije u tekstu. Obradunate su kolidine materijala potrebne da

spofjne strane tucanidkog pro5irenja izvedu kosine 1:1.5 za tucanik odnosno 1:2

lrii Ie previden projektom uz desnu ivicu kolovoza u ulici DoZa Derda, izvodi kako

Eano na poprednim profilima, sa poduZnim padom prema novoizvedenom

tu, a kanal koji je prethodno izveden u okviru I faze, u ll fazi izvodenja projekta,

se sa kanalom u ulici Do1a Derda, tako da nalnila kota dna kanala bude na

rlna u novi propust. Postojedi kanal sa leve strane kolovoza ulice DoZa Derda je

m odmuljiti na duZini od oko 8m, tako da pad tog kanala bude oko 0'5-0.6 od

popusta. Kote dna kanala desno (na ulivu) i levo (na izlivu) od novog propusta,

iCa oOgovaraju ulivnoj (81.53 mnm) i izlivnoj (81.43 mnm) koti novog propusta.

vani kanali koji Se povezuju sa propustom i sam propust, deo su sistema

kanala, koji koji se uliva u krajnji recipijent. S toga je neophodno da nagib

nda, kao i kote propusta budu izvedene prema projektu.
pyi izradi ovog Projekta za izvodenje primenjeni su postojedi vaZeli propisi i

za ovu vrstu tehnidke dokumentacije.

fr resenje je dato da dno i zidovi propusta budu monolitni betonirani betonom

tr na licu mesta, a da gornja ploda propusta bude montaZna izradena od betona

I na radnoj platformi, pa nakon toga montirana u za to pripremljen leZaj.

pqnsta je je debljine 30 cm, armirano rebrastom armaturom@8-g 10 mm. a na

a - na 
-delu je uraden "zub" da ne dozvoli ispiranje podtla (Sljunka) ispod

Zdovi su od betona MB 30 sa leZistem za gornju nosecu plodu debljine 40 cm.

rebrastom armaturom A 8'@ 10 mm.
rrcece plode su izradene u delovima na radnoj platformi dimenzija 148 x 98 x

@ komada), armirani rebrastom armaturom A 8 - g 12 mm od betona MB 40

afkom za dizanie i montaZu.
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i oko objekta je projektovana hidroizollacija od dva sloja "kondora 3"
varenih, radi za5tite objekta od procednih voda.
propusta su predvideni nosivi i habaju6i asfaltni slojevi saobradajnice.

Odgovorni projektanti:

Aleksandra Atanackovid, dipl.inZ.grad.

#tA
Antun Unterberger, dipl. inZ. grad.
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1 .5.1 TEHNIEKI IZVESTAJ

OpSte

Projekom je obuhvacena saobradajna signalizacija u Turijskoj i Ulici DoZa Derda u
Srbobranu, nakon obnove kolovozne konstrukcije na Sirini od 3.0m. Prema
funkcionalnom nivou u gradskoj mreZi, ove ulice imaju pristupni karakter. Osim izvorno-
ciljnih kretanja njihovih stanara, ovim ulicama saobra6aju i teretna vozila, koja opsluZuju
postojeda naftna nalazi5ta na periferiji naselja. Ulice su u pravcu i na ravnidarskom
terenu. Postoje6e stanje saobradajne signalizacije karakteriSe neusagla5enost
saobradajne signalizactle sa uslovima na terenu, bez sagledavanja realnog stanja i

njihove funkcije u gradskoj mreZi.

Osim postavljanja sznaka na kolovozu i vertikalne signalizacije u zonama ukrStaja,
projektom je predvideno i kanalisanje teretnog saobracaja, koji tranzitira duZ njih.

PoloZaj elemenata signalizacije i opreme odreden je stacionaZom pripadaju6e
osovine koja je upisana pored njih, a njihov poloZaj u poprednom profilu definisan je
podacima datim na posebnim prilozima. Precizniji podaci potrebni za izradu i izvodenje
elemenata signalizacije dati su na posebnim crteZima. Ovi crteZi su sastavni deo
projekta i izvodad je duZan da ih se pridrZava.

Za sve elemente signalizacije i opreme, 6iji su izgled i mere tadno definisani
Srpskim standardima i/ili Pravilnikom o saobra6ajnoj signalizaciji ("S1. Glasnik RS" broj
13412014\, nije ovim projektom predviden detaljni crteZ. Oni u situaciji nose oznake iz
Pravilnika.

Pod standardnim znacima datim u specifikaciji, podrazumevaju se znaci koji se
izraduju prema Pravilniku, odnosno SRPS - u.

Saobra6ajni znaci

Ova kategorija saobraiajne signalizacije obuhvata: standardne saobradajne znake
i nosa6e saobradajnih znakova.

g

Standardni saobrafaj ni znaci

Saobraiajni znaci su dimenzija koje zadovoljavaju uslove saobra6aja na
projektovanoj saobradajnici: osmougaoni i kruZni prednika 60 cm, kvadratni 60x60 cm i

dopunske table dimenzija uskladenih sa dimenzijom znaka uz koji se postavljaju.
Materijal zaizradu lica saobracajnih znakova je klase 2.

PoloZaj znaka u poprednom profilu i nadin postavljanja u odnosu na pravac i smer
kretanja vozila dat je detaljem.

Standardni znakovi se u svemu izraduju prema detaljnim crteZima u SRP
standardima (SRPS 2.52. od br.301 do 309), pod nazivima, Sifrom isa izgledom prema
Pravilniku. Standardni znakovi se izraduju od materijala i na nadin propisan u SRPS
2.s2.300 i SRPS EN 12899.

Postavljeni znakovi moraju biti obezbedeni od okretanja ismicanja.
Znakovi se tako postavljaju da njihova ravan odstupa od horizontalne za 3 do 5o u

polje od normalne na osu puta.

21000 NOVI SAD, Jovana Popovi6a 40 I tel./fax: +381 (0) 2L 403 049 e-mail: office@mhm-projekt.rs
Direktor: tel. +381 65 555 04 83 | Zamenik direktora: tel. +381 65 555 04 84 http://www.mhm-proiekt.rs

62/91



L
r:
r
t,
r-,

n
t-l

tt
t"l

irrI
r
tr
L
t.,

t-
l-
L-

L-
I

I
L:

U cenu standardnog saobra6ajnog znaka ukljudena je i isporuka i doprema
do mesta postavljanja, svi elementi za pridvr56avinje za 

-nosa8 
(poja6anja, obujmice,

zavrtnji maZetne idr.), montaZa znaka na ugradeni nosad, kao i kontrola t<v'aliteta pr"r"
SRPS EN 12899.

_Proizvodad je.duZan da na poledini znaka ispi5e Sifru znaka po pravilniku, sa
eventualnim sadrZ.ajem (brojdanim ili natpisnim), ukoliko se znak stavlja u neprovidni
omot, obaveza vaZiiza omot.

Alosaii saobradaj ni h znakova
Stubni nosadi izraduju se od delidne vudene cevi jednolidnog preseka i debljine,

zavisno od broja i vrste znakova koii se postavljaju na nosad, Sto;e-Ohnisano Oetaljnim
crteZom i obuhvadeno specifikacijom i predradunom.

Nosadi moraju biti dimenzionisani u skladu sa proradunom, u funkciji dejstva vetra,u _zo1l u kojoj 9e znakovi postavljaju i za5tideni od korozije za5titnom'bojom od
vestadkih smola ili plastifikovanjem bez bojenja, u tamnosivom tbnu.
_ Sg gornje strane stuba nosad mora biii zaiti6en od ki5e, tj. zatvoren plastidnim
depom ilizavaren.

Stubovi se postavljaju na betonske temelje, prefabrikovane ili izlivene na licu
mesta, minimalne marke MB 15. Dimenzije temelja su odredene i prema uticaju vetra, s
obzirom na velidinu i broj znakova na nosadu.

DuZina (visina) nosada odreduje se iz detalja poloZaj a znakova, a prema velidini i
broju znakova na njima, potrebne. dubine temelja i tzabranog n"din" pridvr56ivanja
znakova na nosa6. ProduZenje, odnosno skra6enje zbog kosiie terena, ustanovljava
izvodad na terenu ili iz projekta.

U cenu nosada ukljudena je isporuka i dovoz na mesto ugradnje, priprema terena i

izra{9 temelja, postavljanje i nivelisanje, cena pribora zaveze iimetlu elemenata nosada,
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih materijala..

Oznake na kolovozu
Elementi horizontalne signalizacije obuhva6eni projektom, podrazumevaju

popredne oznake (pe5adke prelaze).
Materijal, fehnologija izvodenja iostala svojstva boje propisani su SRPS EN 1436.

Materijali kojima se izvodi horizontalna saobraeijna signaiizacija moraju biti otporni na
habajude dejstvo pneumatika i atmosferaliia, uz oeuvaile zadovoljavalueeg koeficijenta
otpora klizanju.

Cene radova^ na izvodenju horizontalne signalizacije obracunavaju se po m2
obojene povr5ine. Cena obuhvata razmeravanje nJ terenu, diicenje kolovbza, bojenje i
kontrolu kvaliteta upotrebljenih materijala izvedenih radova prema SnpS EN 1436.

Odgovorni projektant:n
tl

fLn"Nt \ Itet'*1^*T' T

Peta r U nte rbe rger, d ipl. i n Z. saob.
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2.5.1 TEHNIEKI IZVESTAJ

uvoDNo oBRAzLoZen.le

Predmet projekta je ojadanje kolovoza u Turijskoj i Ulici Do2a Derda u
Srbobranu. Ulice su pristupnog karaktera i predstavljaju deo trase teretnih vozila koja
opsluZuju postojeda naftna polja na periferiji naselja. Radovi se sastoje u obnovi
kolovoznog zastora na Sirini od 3m. lzvode se fazno, u jednoj, a zatim u drugoj ulici, uz
potpunu obustavu saobra6aja u svakoj od njih i imperativni zahtev da se vozilima NIS-a
neprekidno omogu6i pristup do postojedih bu5otina.

Projektovana signalizactla i oprema je u skladu sa Pravilnikom o saobradajnoj
signalizaciji, Pravilnikom o nadinu regulisanja saobradaja na putevima u zoni radova
("S1. glasnik RS" broj 13412014), postojedim SRP standardima i vaZedim zakonskim
propisima, preporukama i normativima.

Primenom konkretnih saobradajno-tehni6kih mera predvitlenih projektom
ostvaruje se njegov osnovni cilj koji podrazumeva:

o BEZBEDNO ODVIJANJE SAOBRACAJA U ZONI IZVODENJA RADOVA
r Bezbednu i neometanu realizaciju radova na gradilistu

o Optimizactlu zastoja ivremenskih gubitaka

SITUACIONO RESENJE

Za izradu saobradajno-tehnidkog re5enja saobra6ajne signalizacrye za vreme
izvodenja radova na pobolj5anju kolovoza predmetnih ulica, kori56eni su slede6i podaci:

o Projektni zadatak Investitora
o Podaci o geometrijskim i drugim karakteristikama saobradajnica,

dobijeni geodetskim snimanjem i obilaskom terena
o Podaci o postojeCem reZimu saobra6aja
. Podaci o tehnici itenologiji izvodenja radova
. Yalefii tehnidki propisi i standardi za projektovanje ove vrste

dokumentacije
Radovima na pobolj5anju je, pored obnove i popravke kolovozne konstrukcije u

predmetnim ulicama, predvideno i njeno uklapanje u zonama ukr5taja sa susednim
saobra6ajnicama.

U Turijskoj ulici, radovi se realizuju uz izolaciju sa deonih strana i saobra6ajno -
tehni6ku regulaciju na ukr5tajima. Shodno navedenom, u Ulici Milo5a Obili6a,
predvideno je upozorenje na nailazede radove i suZenje kolovoza u zoni raskrsnice
(uklapanja kolovoza), uz redukciju brzine i definisanje dozvoljenog pravca kretanja.
Minimalno potrebna Sirina kolovoza, koju je potrebno obezbediti u zoni suZenja je S.om.
Zona radova je izolovana vertikalnim zaprekama odgovaraju6eg usmerenja,
postavljenim uz ivicu kolovoza. Do i od naftnih polja teretna vozila mogu da saobradaju
Ulicom Do1a Derda. S obzirom da je postojedom saobra6ajnom signalizacijom, na
podetku Ulice DoZ.a Derda, nakon skretanja iz Zmaj Jovine ulice, vozilima preko 7.51
zabranjen saobra6aj, postavljeni znak ll-22 (7.5t), tokom obustave saobradaja u
Turijskoj ulici, neophodno je "staviti van snage" (prekriti neprovidnom folijom). Na
ukr5taju Turijske sa Ulicom DolaDerda, udesnici u saobra6aju su upozoreni na radove,
uz definisanje dozvoljenih smerova. Zona radova je izolovana horizontalnim i

vertikalnim zaprekama.
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Tokom radova i obustave saobra6aja u Ulici DoZa Derda, pored saobracajno
tehnidke regulacije u neposrednom okruZenju radova, neophodno je kanalisanje vo2ala
koja saobradaju do naftnih bu5otina, na alternativni pravac kretanja, tao i upozorenje na
nailazak na "slepi put" prouzrokovan radovima, na susednim raskrsnicama. Analbgno
prethodnom, radovi su izolovani sa deonih strana. Na prethodnim ukr5tajima (susediim
raskrsnicama), predvideno je upozorenje na radove i nemoguinost frohst<a ("slepi
put"). Preglednom kartom je prikazana trasa alternativnog piavca kretanja za'voziia
koja opsluZuju naftna polja.

lzmene idopune postojede saobradajne signalizacije su uskladene sa zahtevima
oduvanja zadovoljavajudeg nivoa usluge za udesnike u saobra6aju i vozila NIS-a s
jedne strane, i uslovima koje name6e tehnologija izvodenja radova na ojadanju ovih
ufica. Usfovi odvij.anja saobradaja su determinisani zauzeeem kolovoza, u svatol oC
fazaizvodenja radova.

Grafidkim prilozima, u vidu detalja, prikazani su i pojedini elementi od znadaja za
izgled, dimenzije i postavljanje privremene saobra6ajne signalizacije iopreme.

lako je saobra6ajna signalizacija predvidena ovim projektom privremenog
karaktera, ona u svemu mora da zadovolji zahteve koje 

- 
pretpostavlja ran!

saobraCajnica. Sloga, ona je standardnih dimenzija, dok na ierenu moraju biti
zadovoljeni uslovi mikrolokacije koji obezbeduju postavljanje saobradajnih znikova,
tako da se omogu6i njihova dobra uodljivost. Polo2aj znakova na situacionim planovima
je dat relativnim stacionaZama u odnosu na sam podetak zone radova ili opisno u
odnosu na izabranu fiksnu tadku.

Osim toga, predvideno je i instalisanje trep6u6ih svetala u kontinualnom reZimu
rada, tipa i nadina gda, prilagodenog konkretnim uslovima i lokalitetu postavljanja. Ovi
svetlosni izvori, sa jednostranom emisijom svetlosti, moraju posedovati-foto-senzor, koji
iste isklju6uje u uslovima dobre dnevne vidljivosti. Trep6u6a svetla moraju biti ukljudeni
neprekidno, u uslovima smanjene vidljivosti (magla, no6 i dr.) za sve vreme tiajanja
izmenjenog reZima _saobra6aja. Predvidena svetla prednika 180mm, odgoviralu
standardnom tipu TS-1, treba da se primenjuju u skladu sa definisanim siiucionim
planovima, uskladenim sa Pravilnikom.

Posebna pa1nia se mora posvetiti stabilnosti postavljene privremene
saobra6ajne signalizacije iopreme, kako ne bi dolazilo do njenog dislociranja, ru5enja ili
pada pod naletima vetra ili usled prolaska vozila.

Dispozicija.saobradajne signalizacije iopreme,za svaku odtaza, prikazana je u
grafidkom delu dokumentacije, dok je specifikacijom pobrojana, po pozici.gama i realnim
kolidinama, a predradunom obradunata, po trenutno vaZedim trZisnim cenama za novu
signalizaciju i opremu.

oBAVEZE TNVESTTTORA (|ZVODACA) RADOVA

lzvodad (lnvestitor) radova je obavezan da postavi saobradajnu signalizaciju, u
skladu sa projektom, na kojije dobijena saglasnost nadleZnog organa za siobra6aj.

S obzirom na obim, tehniku i tehnologiju izvodenja radova, kao i na vremenski
period izvodenja istih, u sludaju da se ukaZe potreba za zauzeeem kolovoza ili putne
parcefe, koji iziskuje posebnu fazu radova, odnosno saobradajno tehnidku reguiaciju,
drugadiju od projektom definisane, lzvodad (lnvestitor) je obavezan, da onezn6Oi
projekto resenje, kao isaglasnosti na isto, prema definisanoj proceduri.

U svakoj od faza izvodenja radova, lzvodad je duZan da obezbedi permanentno,
besprekorno funkcionisanje kompletne saobra6ajne signalizacije i opreme obuhva6ene
21000 NOVI SAD, Jovana Popovi6a 40 | tel.fax: +3S1 (0) 21403 049 e-mail: office@mhm-projekt.rs
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ovim projektom, kao i da o izmenama rehima saobradaja obavesti nadleZni organ
MUP Republike Srbije, nadleZni saobradajno-inspekcijski organ i javnost putem
sredstava javnog informisanja.

Saobra6ajnu signalizaciju, postavljenu za vreme izvodenja radova, potrebno je u
celosti ukloniti, odmah po obavljenim radovima, a najkasnije 24 sata po zavr5etku istih,
pri demu se uspostavlja novoprojektovani reZim saobra6aja, definisan stalnom
saobra6ajnom signalizacijom. Saobradajna signalizacija se uklanja sa puta, na nadin da
se prvo ukloni znak na kraju zone radova a zatim, redom, u smeru suprotnom od smera
odvijanja saobradaja, do saobradajnog znaka l-19, postavljenog na podetku zone
radova.

Po zavr5etku radova, izvodad je duZan da saobra6ajnu opremu i signalizaciju
dovede u stanje predvideno projektom stalne saobradajne signalizacije.
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   ALTERNATIVNI PRAVAC KRETANJA VOZILA ''NIS-a''
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2.2-PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA

412/2.2
PZI-PROJEKAT ZA IZVOĐENJE ZA REKONSTRUKCIJU SAOBRAĆAJNICA, DELA 

TURIJSKE ULICE NA K.P. 5331 I 5878 K.O. SRBOBRAN, DEONICA OD ULICE 
MILOŠA OBILIĆA DO ULICE DOŽA ĐERĐA, DELA ULICE DOŽA ĐERĐA NA K.P. 
5333 K.O. SRBOBRAN I REKONSTRUKCIJU PROPUSTA U ULICI DOŽA ĐERĐA, 
NAKON RASKRSNICE SA TURIJSKOM ULICOM, NA K.P. 5331 K.O. SRBOBRAN
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Poprečni profili - Turijska ulica (I faza)
od Km 0+042.80 (5) do Km 0+102.80 (8) R=1:100
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Poprečni profili - Turijska ulica (I i II faza)

od Km 0+139.87 (13) do Km 0+158.07 (17) R=1:100
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Br Oblik i mera cm Vr. A Ø lgcm
 n
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lgxn
(m)

1. RA2 12 244 100 244

10RA2 142 100 1422.
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1.10RØ12 lg = 244 cm

17

142

17 17 17

17

17

2.10RØ10 lg = 142 cm

142

3.18RØ8 lg = 96 cm

96

4.1RØ10 lg = 111 cm 30 30
1717

17

5.RØ10/10lg = 172 cm

7

25

108

32

6.R10/10 lg = 147 cm

32 32
83

7.UØ8/20 lg = 124 cm 8
32

2222

32

8.RØ10/10lg =172 cm

172

9.RØ 10/10 lg = 172 cm

172

10.

11.

10.22RØ8 lg = 853 cm

853

11.18RØ8 lg = 1036 cm

1036

RA2 10 172 130 224

8

8

RA2

RA2

853

1036
22

18

188

187

12.

13.

14.

12.6RØ10

172

8

27

3737

27

13.UØ8/20  lg = 144 cm

8

12

3737

12

14.UØ8/20 lg = 114 cm

RA2 10

GA 8

GA 8

172 24

144 18

18114

42

26

21

ØBr Ukup duž u m Težina / m Ukup tež kg

1.

2.

3.

4.

8 GA

8 RA

10 RA

12 RA

295 1170,395

548 0,400 220

962 0,620 597

 2200,900244

Ukupno: 1.154 kg

naziv projekta: br. projekta :

projektna organizacija :

investitor : odgovorni projektant:

saradnici: br. crteža:

datum:
Jovana Popovića 40, Novi Sad
MHM - projekt d.o.o.

Opština Srbobran

2.6.5

Trg slobode 2, Srbobran

crtež:

412/2.2

Specifikacija armature propusta
septembar 2017

PZI-PROJEKAT ZA IZVOĐENJE ZA REKONSTRUKCIJU SAOBRAĆAJNICA, DELA
TURIJSKE ULICE NA K.P. 5331 I 5878 K.O. SRBOBRAN, DEONICA OD ULICE

MILOŠA OBILIĆA DO ULICE DOŽA ĐERĐA, DELA ULICE DOŽA ĐERĐA NA K.P.
5333 K.O. SRBOBRAN I REKONSTRUKCIJU PROPUSTA U ULICI DOŽA ĐERĐA,
NAKON RASKRSNICE SA TURIJSKOM ULICOM, NA K.P. 5331 K.O. SRBOBRAN

2.2-PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA

Antun Unterberger, dipl.inž.građ.
br. licence 310 2444 03
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