
 
 

 
 

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕБРOJ 38/2016 

 

Изградња прве фазе саобраћајне инфраструктуре, водовода и 

канализације и изградња средњенапонских електроенергетских 
инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у радној зони „Белеш” у 

Димитровграду 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2016. године 
 

1/110



 
 

1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Наручилац јавне набавке број 38/2016 је Република Србија – Министарство 
привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, 

жиро рачун 840-1620-21   (у даљем тексту: Наручилац). 

 

Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs 

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Јавна набавка број 38/2016 спроводи се у отвореном поступку, у складу са 
Закономо јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке(у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке број 38/2016 је извођење радова на изградњи прве фазе 
саобраћајне инфраструктуре, водовода и канализације и изградња средњенапонских 
електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у радној зони „Белеш” у 

Димитровграду. 

 

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство; Шифра ОРН: 

45233140 - Радови на путевима 

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 

 

Поступак јавне набавке број 38/2016 спроводи се ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт: Тамара Ђуричић 
Имејл и број факса: tamara.djuricic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

У поступку јавне набавке број 38/2016 понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
условаза учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 
табелии то: 
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Р.бр 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре(члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 

 2)Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 

Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 
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3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН) 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке 
или  издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за 
огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 

сходно чл. 78. ЗЈН.Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити 

Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4. 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и 

да немазабрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде(члан 75. став 2. ЗЈН). 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и да немазабрану обављања делатности. Изјава мора да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно 
потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа – Решење о издавању 

лиценце за рад геодетске организације коју издаје Републички 

геодетски завод (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) 

Доказ 

Решење о издавању лиценце за рад геодетске организације коју издаје 
Републички геодетски завод и то за геодетске радове под тачком 3:  

Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра 
непокретности и одржавања катастра водова 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

У поступку јавне набавке број 38/2016 понуђач мора да докаже да испуњава 
додатне услове за учешће,дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност 
додатних условапонуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 

Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да 

је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014. и 2015) остварио 
пословни приход у минималном износу од 100.000.000,00 динара 
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Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне 
податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 
три обрачунске године (2013, 2014. и 2015). Уколико у образцу БОН-

ЈН нису доступни подаци за 2015. годину, понуђач је у обавези да 
достави биланс стања и биланс успеха за 2015. годину. 

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у 
претходних 5 обрачунских година (2011-2015) остварио пословни 

приход по основу изведених радова на: 
 

1.изградњи и/или реконструкцији и/или рехабилитацији и/или 

санацији саобраћајница у износу од минимум 18.000.000,00 динара 
без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу 

од 10.000.000,00 динара без ПДВ 

 

И 

 

2.изградњи спољних инсталација водoвода и канализације у 

износу од минимум 18.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео 
најмање један посао у минималном износу од 5.000.000,00 динара 
без ПДВ 

 

И 

 

3.изградњи и/или реконструкцији и/или санацији електро 

енергетских водова и трафо станице у износу од минимум 

110.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао 
у минималном износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ 

 

Доказ 
 

1.Потврде и уговори о извођењу радова на изградњи и/или 

реконструкцији и/или рехабилитацији и/или санацији саобраћајница у 

претходних  5 година (2011-2015) у укупном износу од 18.000.000,00 

динара без ПДВ а за најмање један посао о изведеним радовима на 
изградњи и/или реконструкцији и/или рехабилитацији и/или санацији 

саобраћајница у минималном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ, 

уз уговор и потврду о изведеним радовима потребно је доставити и 

комплетнуокончану ситуацију. 

Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог 
уговора. 
 

И 

 

2. Потврде и уговори о извођењу радова на  изградњи спољних 
инсталација водoвода и канализације у претходних  5 година (2011-

2015) у укупном износу од 18.000.000,00 динара без ПДВ а за најмање 
један посао о изведеним радовима на изградњи спољних инсталација 
водoвода и канализације у минималном износу од 5.000.000,00 динара 
без ПДВ, уз уговор и потврду о изведеним радовима потребно је 
доставити и комплетнуокончану ситуацију. 
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Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог 
уговора. 
 

И 

 

3. Потврде и уговори о извођењу радова на  изградњи и/или 

реконструкцији и/или санацији електро енергетских водова и трафо 
станице  у претходних  5 година (2011-2015) у укупном износу од 
110.000.000,00 динара без ПДВ а за најмање један посао о изведеним 

радовима на изградњи и/или реконструкцији и/или санацији електро 
енергетских водова и трафо станице у минималном износу од 

30.000.000,00 динара без ПДВ, уз уговор и потврду о изведеним 

радовима потребно је доставити и комплетнуокончану ситуацију. 
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог 
уговора. 

Напомена: Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 
-назив и адреса наручиоца  
-назив и седиште понуђача 
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда  
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном 

року 

-врста радова 
- вредностизведених радова 
-број и датум уговора 
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 
користити 

- контакт особа наручиоца и телефон 

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 

3. 

Да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 
да има најмање 25 запослених радника на одређено или неодређено 
време од којих 4 запосленa радника морају бити дипломирани 

инжењери техничке струке 

Доказ 
 

Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по 
одбитку-односно прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан 

број запослених, акојим понуђач доказује да располаже са минимум 25 

запослених радникана одређено или неодређено време од којих 4 

запослена радника морају бити дипломирани инжењери техничке 
струке. За 4 дипломиранa инжењера техничке струкепонуђач мора 
доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 

запослени код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера 
техничке струке (фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца).  
Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве 
за порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД 

пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење 
понуда или касније,оверену печатом и потписом овлашћеног лица 
понуђача. 

4. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време 
или ангажованепо основу уговора ван радног односа одговорне 
извођаче радова са личним лиценцама и то: 
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-дипл. инж. електротехнике 
450 или 451    - 1 извршилац 

 

-дипл. инж. грађевине 
413 или 414  - 1 извршилац 

 

-грађевински инжењер 

410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812  - 1 извршилац 

 

-дипл. инж. електротехнике 
453    - 1 извршилац 

Доказ 
 

За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне 
лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврду о 
важењулиценце и доказе о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег 
обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: 
фотокопија  уговора ван радног односа) 
Ако у уговору ван радног односаније наведено да ће носилац лиценце 
бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне 
набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
 

Напомена: Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног 
односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

5. 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да 
располаже следећом техничком опремом: 

-грејдер комада 1 

-финишер комада 1 

-ваљак  комада 2 

-багер комада 1 

-мини багер или комбинована радна машина комада 1 

-аутодизалица комада 1 

-камион кипер комада 6 
 

Доказ 
 

Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:  

а) за средства набављена до 31.12.2015. године – пописна листа 
илианалитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити 

означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са 
датумом 31.12.2015. године, потписанa од стране овлашћеног лица и 

оверенa печатом понуђача; 
б) за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремницa; 

в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о 
закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу 

закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено 
од стране закуподавца након 1.1.2016. године, на којој ће маркером 

бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. 
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Напомена: Ако се из наведене документације не може јасно 
утврдити да је ваљак тежине преко 10 t, потребно је о томе 
доставити одговарајући доказ 

6. 

 

Понуђач мора доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
у оригиналу и оригинал писма о намерама банке за издавање 
банкарских гаранција и то: 

Доказ 
 

а)Банкарска гаранција за озбиљност понуде оригинал, у износу од  
(2%)од укупне вредности понуде без ПДВ 

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
повраћај аванса у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важења 
до коначног извршења посла 
в)Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са 
роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла 
г)Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року у корист Инвеститора, у износу 
од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана 
дужим од уговореног гарантног рока. 
д) Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за 
заступање (ОП образац). Уколико понуду потписује лице које није 
наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење. 

Напомена: 
У случају заједничке понуде доставља се споразум којим се понуђачи 

из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) (поседовање важеће дозволe надлежног органа – 

Решење о издавању лиценце за рад геодетске организације коју издаје Републички 

геодетски завод) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до4) ЗЈН. 

 

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 

 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) (поседовање важеће дозволe надлежног органа – 

Решење о издавању лиценце за рад геодетске организације коју издаје Републички 

геодетски завод) дужан је да испуни подизвођач којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 

сходно члану 78. ЗЈН. 
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Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 
не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
Наручилацможе пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 

понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, Наручилацће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 
Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 

оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
 

Наручилацнеће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 

Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 
потпише, овери и достави.  

 

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 

односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 

овлашћеног лица члана групе понуђача.  
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоцао било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 

 У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача 
који је тражио мањи износ аванса.  

 

 У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену траже исти 

износ аванса, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 

изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок . 
 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилацће уговор доделити понуђачу који 

буде извучен путем жреба. Наручилацће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти износ 
траженог аванса и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити 

јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће 
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 

додељен уговор. О поступку жребања водиће се записник. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, Наручилацће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови 

Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача у 

празне коверте убацити листиће са називом одсутних понуђача и те коверте ће 
учествовати у поступку жребања заједно са ковертама присутних овлашћених 
представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 

језику. Поступак се води на српском језику. 
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4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом.Конкурсна 
документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца 
www.privreda.gov.rs. 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ 

БРОЈ: 38/2016 - Изградња прве фазе саобраћајне инфраструктуре, водовода и 

канализације и изградња средњенапонских електроенергетских инсталација и 

трафостаница Т2 10/04 кв у радној зони „Белеш” у Димитровграду (НЕ 

ОТВАРАТИ).Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 

понуђача, телефон и контакт особу. 
 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца–Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20. 

 

Крајњи рок за достављање понуда је   3. октобар 2016. године до 9.00 часова.  
 

Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 3. октобар 2016. године у 11.00 часовау 
просторијама Наручиоца - Министарствопривреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 

Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 
јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  

 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Обавезну садржину понуде чине сви докази тражени Конкурсном документацијом 

као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца–
Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20, са назнаком: 

 

Измена понуде за јавну набавку 38/2016 - Изградња прве фазе саобраћајне 
инфраструктуре, водовода и канализације и изградња средњенапонских 

електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у радној зони „Белеш” у 

Димитровграду - НЕ ОТВАРАТИ или 

 

Допуна понуде за јавну набавку 38/2016 - Изградња прве фазе саобраћајне 
инфраструктуре, водовода и канализације и изградња средњенапонских 

електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у радној зони „Белеш” у 

Димитровграду  - НЕ ОТВАРАТИ или 

 

Опозив понуде за јавну набавку 38/2016 - Изградња прве фазе саобраћајне 
инфраструктуре, водовода и канализације и изградња средњенапонских 

електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у радној зони „Белеш” у 

Димитровграду -НЕ ОТВАРАТИ  или 

 

Измена и допуна понуде за јавну набавку 38/2016 - Изградња прве фазе саобраћајне 
инфраструктуре, водовода и канализације и изградња средњенапонских 

електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у радној зони „Белеш” у 

Димитровграду - НЕ ОТВАРАТИ. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 

 

Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 
на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде за јавну набавку 38/2016. 

 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 

          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 

дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
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Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуденаведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  

 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 

тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
 

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 
начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 

и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Инвеститору. 

 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
  Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
 

  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне,привремене односно 
окончане ситуације,уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 

  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 

   

Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радовеизноси две године рачунајућиод 

дана примопредаје радова.За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 45 календарских дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 

У случају истека рока важења понуде, Наручилацће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 

 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 
изражена цена има предност у случају несагласности. 
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4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 
 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то: 

 

1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 %од 

укупне вредности понуде без ПДВса роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 

платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 

Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 840-

1620-21. 

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим 

случејевима: 
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 

уговор о јавној набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 

гаранцију за добро извршење посла; 
в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица.  

 

2. Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које 
морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први 

позив и то: 
 

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 
аванса у висини траженог авансабез ПДВ и са роком важења до коначног 
извршења посла 
 

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком 

важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 
 

в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање 
грешака у гарантном року у корист Инвеститора – Општина Димитровград, 

Димитровград, Ул. Балканска бр. 2, ПИБ 101045378, матични број 06867804,  

рачун број 840-35640-05, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВи са роком 

важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока. 
 

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени  

номинално или процентуално од вредности понуде. 
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4.12 ЗАШТИТАПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Наручилацје дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, 
електронске поште на имејлtamara.djuricic@privreda.gov.rsили факсом на број 011-333-

4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцуи на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде.Особа за контакт је Тамара Ђуричић, сваког радног дана 
07.30 – 15.30 часова. 

 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈН број 38/2016. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавитиодговор на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да 
стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити. Обилазак локације и увид у постојећу 

документацију биће организован у договору са особом задуженом за обилазак локације, 
а то је Ивица Величков.  дипл. инж., контакт  тел: 062/8034669. 

 

4.14 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца www.privreda.gov.rs 

 

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
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Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.  
 

Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

4.15 КОМУНИКАЦИЈА 

 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs 

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоцаили 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 
је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

4.16 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА,КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

 

Наручилацможе да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача, односно његових подизвођача. 
 

Наручилацможе, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере. 

 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилацће 
исправљати на следећи начин: 

 

Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 

словима сматраће се тачним. 

 

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално. 

 

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 
позицији укључена у вредност других радова. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 

правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилацће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

4.17 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 

 

Наручилацможе да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
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Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 

 

Ако Наручилацоцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 

а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга 
илирадова које понуђач нуди. 

 

4.18 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилацможе одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понудау поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилацможе одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

Наручилацможе одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку 

или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који је спровео 
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
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4.19 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

4.20 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

4.21 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 
које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

 

Наручиоцусе захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејлtamara.djuricic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157или 

препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  
 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилацће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцуна евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилацисте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилацпредузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговораи одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоцапредузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
Наручиоцаза које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

 

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева за заштиту права. 

4.22 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев зазаштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилацће такав захтев одбацити закључком. 

Наручилацзакључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 

року од три дана од дана доношења. 
 

Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана 
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 
доставља Наручиоцу. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

 

Потврда о извршеној уплати таксекоја мора да садржи следећеелементе: 
 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
дасадржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преноссредстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
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(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које сеподноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 

које сеподноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права закојег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке,или 

 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1или  

 

Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава)или  
 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 

 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-

takse.html 

4.23 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

4.24 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. ЗЈН.  

 

У случају да је поднета само једна понуда Наручилацможе закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 
5) ЗЈН.  

4.25 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
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Наручилац може да обуставипоступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 

да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоцаза 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно 

у наредних шест месеци. 

4.26 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и 

факсом.  

 

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. 

ЗЈН. 

4.27 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоцанакнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 
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4.28 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 

 НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 

Општи подаци о понуђачу 
ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 13 
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Образац 1. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___.2016. године 
за јавну набавку 38/2016 - Изградња прве фазе саобраћајне 
инфраструктуре, водовода и канализације и изградња 

средњенапонских електроенергетских инсталација и трафостаница 

Т2 10/04 кв у радној зони „Белеш” у Димитровграду 
 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

Мало, средње или велико предузеће:  ____________________ (уписати) 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) подизвођач  (заокружити) 

 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

Мало, средње или велико предузеће:  ____________________ (уписати) 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) подизвођач  (заокружити) 

 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

Мало, средње или велико предузеће:  ____________________ (уписати) 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) подизвођач  (заокружити) 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___._____. године подносимо 

а) самостално                   б)као заједничку понудуц) са подизвођачем 

 

3) Подаци о подизвођачу: 

 

 

 

 

 

Напомене:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 

Укупна цена без ПДВ  
 

 

Словима: 

Укупна цена са ПДВ 
 

Словима: 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 45 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 
Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив и адреса 
подизвођача 

Позиција радова које 
изводи 

Вредност радова 
безПДВ 

Проценат 
укупне 
вредности 

набавке који ће 
извршити 

подизвођач: 
    

    

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 
 

___________________________ 

М.П.
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Датум:    _______________         

 

Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Имејл  

Текући рачун и банка  

Матични број   

Порески број  – ПИБ  

ПДВ број  

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
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Датум:    _______________         

  

Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Имејл  

Текући рачун  и банка  

Матични број   

Порески број  – ПИБ  

ПДВ број  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе 
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Образац 4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

 

 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 38/2016 и стекли 

увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему 

понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да они, сада 
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

 

Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца 
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

               ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ 

Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радовабити расположиви у 

периоду извршења уговора за извођење радова на изградњи прве фазе саобраћајне 
инфраструктуре, водовода и канализације и изградња средњенапонских 

електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у радној зони „Белеш” у 

Димитровграду: 

 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ ангажовања:
    1. Запослен код     

понуђача 
    2. Ангажован 

уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 

са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено 
лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број – 1, а за ангажоване уговором број – 2. 

 

 

 

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 

Период 

извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе.  
 

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 7. 

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 

 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 

Адреса 
 

Овим потврђујемо да је понуђач 

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 
(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

 

(навести врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________     __________________________________ 

М.П. 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 8. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 

захтевани технички капацитет за јавну набавку број 38/2016-Изградња прве фазе 
саобраћајне инфраструктуре, водовода и канализације и изградња средњенапонских 

електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у радној зони „Белеш” у 

Димитровграду и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова 
који су предмет ове јавне набавке: 
 

Ред.

Бр. Техничко средство Ком. 

Редни број 
и бр. 

Стране са 
пописне 
листе 

Број уговора 
о лизингу 

или закупу 

Уписати у чијем 

је власништву 
техничко 
средство 

 

1. 
грејдер 1 

 

 
  

 

2. 
финишер 1 

 

 
  

3. ваљак  2 

 

 
  

 

 
  

 

4. 
багер 1 

 

 
  

 

5. 

мини багер или комбинована 
радна машина 1 

 

 
  

 

6. 
аутодизалица 1 

 

 
  

7. 
камион кипер 
 

6 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено 
лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
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Образац 9. 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  бр. 
20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, жиро рачун 840-1620-21 (у даљем 

тексту: Наручилац), које заступа министар Горан Кнежевић 
 

2. Република Србија – Општина Димитровград, Димитровград, Ул. Балканска 
бр. 2, ПИБ 101045378, матични број 06867804,  рачун број 840-35640-05  (у даљем 

тексту: Инвеститор),  коју заступа председник општине др Владица Димитров 
 

3. Привредно друштво / носилац посла 

_____________________________________,_______________________, Ул. 
____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, 

матични број __________________, рачун бр. _______________________ отворен 

код пословне банке ______________________;  

члан групе 
_____________________________________,_______________________, Ул. 
____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, 

матични број __________________; 

члан групе 
_____________________________________,_______________________, Ул. 
____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, 

матични број __________________;  

члан групе 
_____________________________________,_______________________, Ул. 
____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, 

матични број __________________,које заступа 
директор___________________________, (у даљем тексту: Извођач) 

  

 

УВОДНИ ДЕО 

 

  На основу Уредбео утврђивању Програма подршке развоју пословне 
инфраструктуре за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 10/16) и  Јавног 
позива за пријаву пројекта („Службени гласник РС”, број 10/16)  Министарство 
привреде је донело Одлуку о распореду и коришћењу средстава за подршку 
унапређења пословне инфраструктуре за 2016. годину број: 401-00-1322/2016-11 

од 31. маја 2016. године („Службени гласник РС“, број 50/16), којом су 
распоређена средства за реализацију пројекта - Изградња прве фазе саобраћајне 
инфраструктуре, водовода и канализације и изградња средњенапонских 
електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у радној зони 

„Белеш” у Димитровграду; 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 38/2016, донео Одлуку о 
додели уговора број ___________ од _______2016. године (попуњава Наручилац)  
и изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи 

прве фазе саобраћајне инфраструктуре, водовода и канализације и изградња 
средњенапонских електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у 

радној зони „Белеш” у Димитровграду. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

 Предмет Уговора је извођење радова на изградњи прве фазе саобраћајне 
инфраструктуре, водовода и канализације и изградња средњенапонских 

електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у радној зони „Белеш” у 

Димитровграду, у свему према Понуди број ______  од __.__.2016. године, која је 
саставни део овог уговора. 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи_________________ динара 
без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 

 

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 

-износ од ______________динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 
Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, 

број 103/15), у члану 8, у оквиру Раздела 20 - Министарство привреде, Програм 

1505 – Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални 

послови, Пројекат 4004 - Подршка развоју пословне инфраструктуре, економска 
класификација 511 - Зграде и грађевински објекти; 

износ од ___________________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 

је Одлуком о буџету општине Димитровград за 2016. годину у оквиру Раздела 1, 

Главе 24. Буџетски фонд за развој привреде, функција 620-Развој заједнице, 
позиција 3, економска класификација 5113- Изградња прве фазе саобраћајне 
инфраструктуре, водовода и канализације и изградња средњенапонских 
електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04кв у радној зони 

„Белеш” у Димитровграду; 

-износ од ___________________ динара на име ПДВ на целокупну вредност 
Уговора (попуњава Наручилац) обезбеђен је Одлуком о буџету општине 
Димитровград за 2016. годину у оквиру Раздела 1, Главе 24- Буџетски фонд за 
развој привреде, функција 620-Развој заједнице, позиција 3, економска 
класификација 5113- Изградња прве фазе саобраћајне инфраструктуре, водовода 
и канализације и изградња средњенапонских електроенергетских инсталација и 

трафостаница Т2 10/04кв у радној зони „Белеш” у Димитровграду. 

 

  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 

Инвеститор као порески дужник. 
 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених 
околности. 

 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 
обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 

несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова. 
 
Обезбеђење градилишта саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је 

у обавези Инвеститора и не урачунава се у цену.  
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

 

Наручилац се обавезује да, од износа без ПДВ из члана 2. став 1. Уговора, 
Извођачу исплати износ од___________________(попуњава Наручилац)динара а 
Инвеститор износ од ___________________(попуњава Наручилац)динара.  

 

Инвеститор се обавезује на плаћање ПДВ на целокупну вредност Уговора, а по 
основу сваке испостављене ситуације. 

 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  

 

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи 

__________________ динара, у року до45 дана од данапријемаоверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за 
повраћај аванса, у складу са чланом 12. Уговора.  Аванс се мора оправдати најкасније са 
последњом привременом ситуацијом; 

 

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  

уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 

вредности уговорених радова без ПДВ. 

 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације:листове грађевинског 
дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 

набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање 
евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном 

надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач 
признаје без права на приговор.   

 

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 
овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

Члан 4. 

 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститор , 

Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  
-да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 

грађевинску дозволу; 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  

- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 

стварима трећих лица. 
  

 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 
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Члан 5. 

 Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоцаи Инвеститорa о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 

обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење 
радова обустављено. 

 

Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 
надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од 

стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на 
уговорени рок извођења радова. 

 

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и 

Инвеститора и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 

дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 
томе постигну писани споразум. 

 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 

више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 

 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 

року, Наручилац иИнвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који је 
исказан у окончаној ситуацији. 

 

 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 

дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 

уговорених радова без ПДВ. 

 

Ако су Наручилац или Инвеститорзбог закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати 

накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 
штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститорморају да докажу. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 

 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 
обавезу:  

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 

Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  

грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 

-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 

припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 

7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститоруна 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и Наручиоцу 

достави решење о именовању одговорног извођача радова;  
-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са свим 

прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком 

плану, по свим временским условима; 
-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 

обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и 

Инвеститорослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа 
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститоруи Наручиоцу; 

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду 

за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима 
могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 

-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, који 

регулишу ову област; 
-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и Инвеститорa 

датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне ситуације, о свом 

трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Инвеститорa; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – локацији 

извођења радова и на суседним објектима; 
     -да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститорада је завршио 
радове и да је спреман за њихов пријем. 

 

Члан 9. 

 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 

детаљандинамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 

формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца, Инвеститорaи стручни надзор. 
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Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног 
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације 
градилишта. 

 

Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА 

 

Члан 10. 

 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу:  

-          да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог  уговора; 
- да присуствује увођењу Извођача у посао; 
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Инвеститором, стручним надзором и Извођачем. 

 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Инвеститорима 
обавезу:  

- да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 
документацију играђевинску дозволу; 

- да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада 
пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 

- да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

- да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог  уговора; 
- да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 

испостављеним ситуацијама; 
- да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 

испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

- да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

- да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 

 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 11. 

 

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцубанкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 
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Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговорапреда 
Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 

уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, а у корист Наручиоца.  

 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 
обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације. 

 

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 

њено важење.  
 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана наконпримопредаје радова Инвеститору 
преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уизносу од 5% од 
вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног 
рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први 

позив,а у корист Инвеститорa, што је услов за оверу окончане ситуације.  
 

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од5 дана од дана пријема 
писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 12. 

 

 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 

(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 

законским прописима. 
 

Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења 
радова, у свему према важећим законским прописима. 

 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 
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Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 

осигурања.  
 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 
противпожарне заштите. 

 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 
своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 

 

Гарантни рок за изведене радове износи _____године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу 

иИнвеститору. 

 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 
овог уговора, записнички преда Инвеститорусве гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 

Члан 14. 

 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa, 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као 
и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 
 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   

 

Члан 15. 

 

 За укупануграђениматеријал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама заобјекте те врсте 
у складу са пројектном документацијом. 

  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 

контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 

 

Уколико Наручилац и/илиИнвеститор, на основу извештаја надзорног органа или 

на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и 
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техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације за контролу квалитета. 
  

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa,има право да тражи да Извођач поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Члан 16. 

 

 Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________, у свему у складу са 
понудом број ___________ од ______________. 

  

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 

извео. 
 

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 

 

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 

Члан 17. 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 

надзор, Инвеститорa и  Наручиоца. 
 

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 
вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно коначне 
сагласности Наручиоца. 

 

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Инвеститор. 
 

Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 
сагласност Наручиоца. 

 

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
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ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 

Члан 18. 

 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз писану 
сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом 

тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 

предвидети у току израде пројектне документације.  
 

           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и Инвеститорa и достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 

Наручилаци Инвеститормогу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 
цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача. 

 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 
Инвеститорa. 

 

 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 

уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и 

доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 19. 

 

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести. 

 

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 
уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 

надзор, Инвеститорa и Наручиоца. 
 

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 
набавке. 

 

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 
уговора о извођењу додатних радова. 

 

Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  

 

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

 

Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 
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ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  

И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

 

Члан 20. 

 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 

обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује 
се у грађевински дневник. 

 

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема писаног обавештења о завршетку радова. 

 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 
Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 

 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, 

попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 

атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 

складу са Законом о планирању и изградњи. 

  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору 

предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или 

Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном 

року,Наручилацможе извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла 
и неће приступити примопредаји радова. 

 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора 
и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном 

финансијском обрачуну. 
 

Технички прегледобјекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор. 
 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 

 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора 
да садржи разлог за раскид уговора.  

 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцупреда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два 
примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су 

све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима 
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и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана 
раскида Уговора.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о 
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, 

као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
 

Члан 23. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

Члан 24. 

 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном 

достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 
 

Члан 25. 

 

 Овај уговор је сачињен у девет једнакихпримерака, по три за сваку уговорну 

страну. 

 

НАРУЧИЛАЦ 

Министарство привреде 
 

________________________________ 

Горан Кнежевић, министар 
 

 

ИНВЕСТИТОР 

Општина Димитровград 
 

_________________________________    

Др Владица Димитров, председник  
 

 

ИЗВОЂАЧ 

________________________________ 
 
________________________________ 

 

________________________________, директор 
 

 

Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 
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УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 

МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 

 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства 
привредепредставља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном 

уговорном обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу 

члана 201. тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини 

и месту постављања градилишне табле. 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 

2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 

1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне 

димензије лога су 40 х 40cm.  

2. На делу испод лога Министарства привреде, „болдовано“ су истакнути следећи 

подаци:  

а) Назив, намена и величина објекта и 

б) Број катастарске парцеле 

3. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 

4. На доњем делу табле наведено је следеће: 

а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 

надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 

је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
ж)Назив Инвеститорa 
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Образац 10. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремемања понуде за јавну набавкуброј 38/2016 - Изградња прве фазе саобраћајне 
инфраструктуре, водовода и канализације и изградња средњенапонских 

електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у радној зони „Белеш” у 

Димитровграду,  како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 

динарима 
  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 11. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач_______________________________________даје: 
                                                                                           (назив понуђача) 
 

  

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке број 38/2016 - Изградња прве фазе саобраћајне инфраструктуре, 
водовода и канализације и изградња средњенапонских електроенергетских инсталација 
и трафостаница Т2 10/04 кв у радној зони „Белеш” у Димитровграду поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

 

 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 12. 

 

ИЗЈАВАО ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН,понуђач____________________________________ 

даје:                                                                                             (назив понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 

О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕИ ДА 

НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

Изјављујемда смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 38/2016 - Изградња 
прве фазе саобраћајне инфраструктуре, водовода и канализације и изградња 
средњенапонских електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у радној 
зони „Белеш” у Димитровграду, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да 
немамо забрану обављања делатности која је на снази у време објаве позива за 
подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 

пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 

 

 

 

Датум________________          Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 

                                                                                    М.П.                 

 

 
 

 

 

 

Напомена:.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 13. 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 

 

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 38/2016 - Изградња прве 
фазе саобраћајне инфраструктуре, водовода и канализације и изградња 
средњенапонских електроенергетских инсталација и трафостаница Т2 10/04 кв у радној 
зони „Белеш” у Димитровграду, потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип 

или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих 
техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или 

радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави 

списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни 

број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег 
добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се 
нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку 

позицију како би Комисија могла извршити оцену.  

          

 

   

 

 

Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

 

                                                                                                        _______________________ 

 

                                                          М.П.                 
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Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина Јединична 
цена Укупно

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. 1 Обнављање и обележавање трасе пута฀
Обрачун по м1 m' 152.00

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2. 1 Машински ископ хумуса са утоваром и 
транспортом на депонију.
Обрачун по m3 ископаног и транспортованог 
материјала m3 443.08

2. 2 Машински ископ матер. III и IV категорије са 
утоваром и транспортом на депонију.
Обрачун по m3 ископаног и транспортованог 
материјала

m3 667.79

ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ИЗГРАДЊА СРЕДЊЕНАПОНСКИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ИЗГРАДЊА 

ТРАФОСТАНИЦА Т2 10/04КВ У РАДНОЈ ЗОНИ БЕЛЕШ

Улица Нова 1 Димитровград од км 0+000,00 до км 0+152,40 (Л=152,40 м)

НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт,
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком
извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније на месту
Козарица. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније, а све на терет
понуђача-извођача радова.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима
за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог
произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима,
да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих
прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути
у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење
радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање
покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези
инвеститора и не урачунава се у цену.

СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ :

I ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
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Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина Јединична 
цена Укупно

2. 3 Обрада подтла฀
Обрачун по m2 планираног и уваљаног подтла. 
Захтевана збијеност 15 Mpa. m2 2,165.89

2. 4 Израда постељице฀
Обрачун по m2 планиране и уваљане постељице. 
Захтевана збијеност 60 Mpa. m2 1,300.00

2. 5 Израда насипа од природног земљаног 
материјала ฀
Обрачун количина се врши према m3 уграђеног 
материјала. Захтевана збијеност 40 Mpa.

m3 266.24

2. 6 Хумузирање банкина на делу зеленила฀
Обрачун по m3 хумузиране површине m3 103.20

2. 7 Набавка, транспорт и уградња материјала у слоју 
замене, крупноће 0-100 mm на делу коловоза 
дебљине d=40 cm, у свему према техничким 
условима.฀ Захтевана збијеност 40 Mpa.
Обрачун по m3 уграђеног и уваљаног материјала

m3 560.00

3 ГОРЊИ СТРОЈ

3. 1 Набавка, транспорт и уградња тампонског слоја 
од шљунка гранулације 0/63 на делу коловоза 
дебљине d=30 cm, у свему према техничким 
условима.฀ Захтевана збијеност 80 Mpa.
Обрачун по m3 уграђеног и уваљаног материјала m3 370.00

3. 2 Набавка, транспорт и уградња дробљеног 
каменог агрегата крупноће 0-31,5 mm на делу 
коловоза и тротоара дебљине d=15 cm, у свему 
према техничким условима.฀ Захтевана збијеност 
100 Mpa.

Обрачун по m3 уграђеног и уваљаног материјала m3 235.00

3. 3 Израда носећег асфалтног слоја BNS-22, 
дебљине d=8 cm на делу коловоза у свему према 
техничким условима.฀
Обрачун по m2 уграђеног асфалта m2 1,065.00

СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ :
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Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина Јединична 
цена Укупно

3. 4 Израда хабајућег слоја од асфалта АB-11, 
дебљине d=5 cm на делу коловоза у свему према 
техничким условима.฀
Обрачун по m2 уграђеног асфалта m2 1,065.00

3. 5 Израда носећег асфалтног слоја BNS-22, 
дебљине d=6 cm на делу тротоара у свему према 
техничким условима.฀
Обрачун по m2 уграђеног асфалта m2 375.00

3. 6 Израда хабајућег слоја од асфалта АB-11, 
дебљине d=4 cm на делу тротоара у свему према 
техничким условима.฀
Обрачун по m2 уграђеног асфалта m2 375.00

3. 7 Израда сивих бетонских ивичњака димензија 
18/24 на слоју бетона МB20฀. Једнослојни, 
храпаве обраде.
Обрачун по m' поставкјеног ивичњака m' 285.00

3. 8 Израда сивих бетонских ивичњака димензија 
12/18 на слоју бетона МB20฀. Једнослојни, 
храпаве обраде.
Обрачун по m' постављеног ивичњака m' 228.00

3. 9 Набавка, транспорт и уградња гајгер сливника са 
решетком у свему према детаљу

kom 4.00

1

2

3

УКУПНО (РСД):
ПДВ 20% (РСД):

УКУПНО СА ПДВ 20 %(РСД):

СВЕГА ГОРЊИ СТРОЈ :

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

I РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ГОРЊИ СТРОЈ
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Јединична 
цена Укупно

(РСД) (РСД)

1

Ископ дубине до 2 m' m3 307.00

Ископ дубине од 2 до 4 m' m3 210.00

Обрачунава се и плаћа по m2 m2 480.00

Обрачунава се и плаћа по m2 m2 206.00

1. 2

Обезбеђење каналског рова канализације мора 
бити изведено сходно врсти рова у датој 
ситуацији по прописима за одређену дубину 
каналског рова канализације

1. 3

Фино планирање дна каналског рова 
канализације у одговарајућем нагибу за 
полагање канализационих цеви

II ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт,
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком
извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније на месту
Козарица. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније, а све на терет
понуђача-извођача радова.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима
за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог
произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима,
да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих
прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у
техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење
радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање
покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези
инвеститора и не урачунава се у цену.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина

1. 1

Ископ земље за каналске ровове, канализационе 
ревизионе шахте у терену III и IV категорије са 
одбацивање ископаног материјала на 1 м од 
ивице са једне стране рова. Ископ је 95% 
машински а 5% ручни. Пре полагања цеви дно 
мора бити поравнато, а бочне стране правилно 
одсечене. У цену ископа урачунати обележавање 
и евентуално црпљење воде из рова. Обрачун по 
м3 ископаног рова.
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Јединична 
цена Укупно

(РСД) (РСД)
Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина

Обрачун пo m3 уграђеног песка m3 96.00

1. 5

Затрпавање рова шљунком природне 
гранулације у слојевима дебљине 30 см са 
набијањем до потребне збијености. 
( Потребна збијеност материјала зависи од 
позиције цевовода. У доњим слојевима 
40МПа(испитивање збијености врсити 
динамицком плочом); у слоју изнад кога следи 
туцаник и саобрацајница потребна збијеност 
80МПа (испитивање врсити динамицком 
плоцом)). Ценом обухваћена набавка, транспорт 
до градилишта,  транспорт дуж трасе рова, 
убацивање у ров, разастирање у слојевима и 
набијање.

Обрачун по m3 затрпаног рова m3 184.00

Обрачун по m3 затрпаног рова m3 360.00

1. 7

Одвоз са утоваром, истоваром и планирањем 
преосталог материјала од ископа, након 
завршеног затрпавања. Земљани материјал и 
шут одвести у договору са стручним надзором на 
депонију
Обрачун по m3 одвезене земље m3 42.00

1. 4

Набавка транспорт и убацивање песка у ров са 
планирањем и разастирањем испод изнад и 
поред цеви са подбијањем у укупном слоју од 
10+D+10 cm

1. 6

Затрпавање рова материјалом из ископа до 
потребне збијености од 95% у слојевима од по 
30 см. (Потребна збијеност дефинисана према 
Прокторовом опиту. 95% збијености материјала 
где се збијеност одредјује лабораторијским 
путем према Прокторовом опиту. Уколико 
надзор захтева другацију методу, нпр. 
Динамицком плоцом збијеност зависи од 
материјала којим се затрпава и места где се 
налази ров. У зеленом појасу потребна збијеност 
је 25МПа, у тротоару 40МПа, на коловозном 
делу у доњим слојевима 35-40МПа а у 
последњем 80МПа). Ценом обухваћено 
убацивање у ров, разастирање у слојевима и 
набијање.
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Јединична 
цена Укупно

(РСД) (РСД)
Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина

1. 8

Набавка, транспорт и уградња потребног 
материјала за израда ревизионог шахта од АB 
прстенова Ø1000. Изнад прстенова шахту 
избетонирати армирано бетонску плочу дебљине 
16 см и армирати је у обе зоне и оба правца са 
Ø12/10. Прстенови шахта морају се ослањати на 
избетонирано дно армирано мрежом Q188 
дебљине 15 см, а на њему прописно обрадити 
кинету са полуцевима. Спојнице дерсовати. На 
зиду шахта, а испод отвора уградити на сваких 
30 см ливено гвоздене пењалице 255/150 mm 
тежине 3,3 kg. У горњој плочи убетонирати 
ливено гвоздени рам са поклопцем за тешко 
оптерећење D400.

Обрачун по m’ мерено од дна до горње 
површине шахтовских поклопаца. Арматура 
бетон и сав потребан материјал урачунат у цену 
позиције.

m’ 20.00

1. 9

Набавка и уградња у горњој плочи ливено 
гвоздених шахтовских поклопаца за тешко 
оптерећење D400 са рамом пречника отвора 
Ø600 без отвора за вентилацију

Обрачун по комаду, класа D400 према EN124 kom 10.00

1. 11

Набавка и транспорт материјала и израда 
канализационе мреже од PVC цеви SN4 за 
уличну канализацију. Спајање цеви заптивним 
прстеном. Захтеван квалитет SRPS EN1452. 

Обрачун по m’ изведене мреже Ø200 
(унутрашњи пречник цеви је 200 mm) m’

28.00

Обрачун по m’ изведене мреже Ø300 
(унутрашњи пречник цеви је 300 mm) m’

175.00

1. 12

Геодетско снимање трасе нове канализационе 
мреже комплекса са израдом ситуационог плана 
у коме треба унети све релевантне податке о 
мрежи
Обрачун по m’ m’ 203.00

1. 13

Извршити испитивање пропусности и 
заптивености спојева канализационе мреже у 
свему према прописима, техничким 
нормативима и упутству произвођача
Обрачун по m’ испитане мреже m’ 203.00

УКУПНО ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
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Јединична 
цена Укупно

(РСД) (РСД)
Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина

2

2. 1

Ископ земље за каналске ровове и водоводне 
шахте у терену III и IV категорије са 
одбацивањем материјала на 1m од ивице са 
једне стране рова. Ископ је 95% машински а 5% 
ручни. Просечна дубина ископа за водоводну 
мрежу је 1.40 m а ширина рова 0,80 m. Пре 
полагања цеви дно мора бити поравнато а бочне 
стране правилно одсечене. У цену ископа 
урачунати обележавање, осигурање рова и 
евентуално црпљење воде из рова.
Обрачун по m3 ископаног рова m3 127.00

2. 2 Ручно равнање и планирање дна рова
Обрачун по m2 обрађеног дна рова m2 105.60

2. 3

Набавка транспорт и убацивање песка у ров са 
планирањем и разастирањем испод изнад и 
поред цеви са подбијањем око цеви у укупном 
слоју од 10+D+10cм.
Обрачун по m3 уграђеног песка m3 31.50

2. 4

Затрпавање рова шљунком природне 
гранулације у слојевима дебљине 30 cм са 
набијањем до потребне збијености. Ценом 
обухваћена набавка, транспорт до градилишта, 
транспорт дуж трасе рова, убацивање у ров, 
разастирање у слојевима и набијање

Обрачун по m3 затрпаног рова m3 118.00

2. 5

Одвоз са утоваром истоваром и планирањем 
преосталог материјала од ископа након 
завршеног затрпавања. Земљани материјал и 
шут одвести на депонију. 
Обрачун по m3 одвезене земље m3 18.00

ВОДОВОДНА И ХИДРАНТСКА МРЕЖА
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(РСД) (РСД)
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2. 6

Набавка потребног материјала и израда комплет 
водоводног шахта од армираног VDP бетона 
MB30. У цену је урачуната набавка транспорт 
справљање и неговање бетона yа дно, зидове и 
горњу плочу, малтерисање зидова цементним 
малтером у два слоја, уградња лив. гвоз. 
пењалица 255/150 mm тежине 3,3 kg, потребне 
оплате и арматуре за горњу и доњу плочу и 
зидове шахта. Горњу плочу армирати у оба 
правца и обе зоне гвожђем Ø12/10 а доњу и 
зидове у оба правца и обе зоне арм. мрежом Q 
335. У горњој плочи убетонирати шахтовски 
лив.гвоз. рам са поклопцем отвора Ø600. 
Набавка поклопца је посебна позиција. Обрачун 
по комплет уређеном шахту.

Водомерна шахта – вел. 140*140*180 cм kom 2.00

Водомерна шахта – вел. 340*200*180 cм kom 4.00

2. 7

Набавка и уградња у горњој плочи водоводног 
шахта лив.гвоз. шахтовског рама са поклопцем 
пречника Ø600.
Обрачун по комаду, класа D400 према EN124 kom 6.00

2. 9

Набавка материјала и бетонирање платформе 
поред надземног хидранта. Бетон MB15 лако 
армиран мрежастом арматуром Q 188. 
Димензије платформе 100*100*15cм. Испод 
бетона урадити шљунчану постељицу d=15 cм.

Обрачун по комаду избетониране платформе у 
свему према детаљу. Бетон, арматура, шљунак и 
сав уграђен материјал урачунат у цену израде 
позиције. kom

2.00

2. 10

Извођење прикључака водоводне и хидрантске 
мреже насеља на постојећу уличну градску 
водоводну мрежу у свему према техничким 
условима
HDPE DN160 на ACØ150 kom 2.00

2. 11

Набавка транспорт и полагање у припремљеном 
рову водоводних цеви од полиетилена високе 
густине HDPE na PN10 (притисак до 10 бара) са 
потребним фазонским и спојним материјалом. 
Спајање цеви варењем, а фазонских елемената 
туљцима са прирубницом.
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Обрачун по m’ изведене мреже  HDPE-
DN110/PN10 (унутрашњи пречник цеви је 103,4 
mm)

m’ 72.00

Обрачун по m’ изведене мреже  HDPE-
DN160/PN10 (унутрашњи пречник цеви је 153,4 
mm)

m’ 60.00

2. 12

Набавка транспорт и уградња челичног овалног 
затварача са уградбеном гарнитуром за радни 
притисак од 10 бара. Затварач уградити у рову 
на мрежи испред надземног хидранта и 
прикључка водоводне мреже. У цену урачунати 
и сав потребан спојни материјал

Обрачун по комаду комплет уграђеног и 
испитаног затварача DN100 kom 12.00

2. 13

Набавка транспорт и уградња челичног овалног 
затварача са испустом и точком за затварање 
(секторски затварач) за радни притисак од 10 
бара. У цену урачунати и сав потребни 
материјал за спајање и завртње.
Обрачун по комаду комплет уграђеног и 
испитаног затварача DN100 kom

2.00

2. 14

Набавка транспорт и уградња челичног 
монтажно демонтажног елемента за NP10 бара. 
У цену урачунати и сав потребни спојни 
материјал и завртње.
Обрачун по комаду комплет уграђено и 
испитано  DN100 kom

2.00

2. 15

Набавка транспорт и уградња ливеногвоздених 
водоводних фазонских комада за NP10 бара у 
свему према спецификацијама датим у пројекту. 
У цену урачунати и сав потребни спојни 
материјал и завртњеве.

Обрачун по килограму комплет уграђеног 
антикорозивно заштићеног и испитаног 
елемента kg 60.00

2. 16

Набавка транспорт и монтажа спољних, 
надземних, пожарних хидраната са потребним 
фазонским елементима за повезивање на 
ливеногвоздени комад LS DN80 mm. Хидранти 
морају имати две прикључне спојке Ø52 (тип C) 
и једну спојку Ø75 (тип B9)

Обрачун по комаду монтираног, испитаног и 
пуштеног у рад хидранта – Надземни хидрант 
DN80 mm ком. 2.00

58/110



Јединична 
цена Укупно

(РСД) (РСД)
Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина

Набавка транспорт и монтажа самостојећих 
пожарних ормана, димензија 1105*564*252 mm 
са опремом за надземне хидранте:
4*Црево тревира Ø52 mm
2*Млазница Ø52/Ø12 mm
1*Кључ за надземни хидрант
1*Кључ ABC i C
Обрачун по комаду монтираног ормана са 
стандардном опремом – Орман надземног 
хидранта kom 2.00

2. 18

Испитивање исправности надземних хидраната 
и прибављање атеста о исправности и испуњењу 
прописаних услова у погледу протока и 
хидродинамичког притиска воде

Обрачун по комаду испитаног хидранта kom 2.00

2. 19

Извршити испитивање непропустивости спојева 
водоводне мреже, под пробним хидрауличким 
притиском у свему према прописима, техничким 
нормативима и упутству произвођача

Обрачун по m’ испитане мреже m’ 132.01

2. 20

Извршити испирање и дезинфекцију водоводне 
мреже у свему према важећим прописима. 
Након дезинфекције прибавити атест о 
санитарној исправности мреже и воде

Обрачун по m’ испраног и дезинфикованог 
цевовода m’

132.00

2. 21

Геодетско снимање трасе водоводне и 
хидрантске мреже са израдом ситуационог плана 
у коме треба унети све релевантне податке о 
мрежи
Обрачун по комплетном снимку и плану m’ 132.02

1

2

УКУПНО ВОДОВОДНА И ХИДРАНТСКА МРЕЖА

2. 17

II РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВиК
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ВОДОВОДНА И ХИДРАНТСКА МРЕЖА

УКУПНО (РСД):
ПДВ 20% (РСД):

УКУПНО СА ПДВ 20 %(РСД):
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Јединична 
цена Укупно

(РСД) (РСД)

1.

1.1. Ископ кабловског рова дубине 0.8 m, просечне 
ширине 0,6 m у земљишту без обраде, са 
затрпавањем и набијањем земље у слојевима од 
по 20 cm и одвозом вишка земље на депонију . 

Постављање песка или ситно зрнасте земље из 
ископа, испорука и постављање опоменске PVC 
траке преко положених каблова. Радови у земљи 
III и IV категорије. 

m' 1800

1.2. Испорука материјала и израда заштите кабла на 
местима укрштања са другим подземним 
инсталацијама. 

kom 30

СРЕДЊЕНАПОНСКИ КАБЛОВСКИ ВОД 10 КВ

ПОЗИЦИЈА Јед. мере КоличинаРед. бр.

НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт,
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и
техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније на месту
Козарица. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније, а све на терет
понуђача-извођача радова.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим
стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог
произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и
цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од
постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису
напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима
за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника,
формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења
радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

III ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ИЗГРАДЊА СРЕДЊЕНАПОНСКИХ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА 10 КВ
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Јединична 
цена Укупно

(РСД) (РСД)
ПОЗИЦИЈА Јед. мере КоличинаРед. бр.

1.3. Испорука енергетског кабла XHE 48 3x95 mm², 
10 kV транспорт на градилиште и полагање  у 
отворен ров. У цену урачуната испорука таблица 
за обележавање кабла на почетку и крају вода

m' 1,800

1.4. Испорука и уградња  кабловских ознака за 
обележавање трасе кабловског вода kom 50

1.5. Испорука и уградња  кабловске завршнице 10 kV 
за унутрашњу монтажу за кабал XHP 48 3x 95 
mm² сл.типу ТSKZ/U 10/3-185, комплет са 
прибором за безлемно спајање уземљења. 
Комплет рад плус материјал.

kom 6

1.6. Ископ темељне јаме за стуб ЕBB-12/1600 у 
земљи III категорије димензије 1,8 x 1,8 x 2 m са 
израдом бетонског темеља од бетона МB20 са 
надвишењем од 10 cm изнад терена са обрадом. 
Плаћа се комплет са свим радовима, 
материјалом и транспортом

kom. 2

1.7. Испорука, транспорт и постављање армирано 
бетонског стуба ЕBB-12/1600 са армирано 
бетонском конзолом D2З 1888/500/315 и 
конзолом за катодне одводнике пренапона. 
Плаћа се комплет рад и материјал

kom 2

1.8. Испорука и уградња  кабловске завршнице 10 kV 
за спољашњу монтажу на стубу за кабал XHP48 
3x95 mm² сл.типу ТSKZ/U 10/3-185, комплет са 
прибором за безлемно спајање уземљења. 
Комплет рад плус материјал

kom 2

1.9. Испорука, транспорт, уградња и повезивање 
катодних одводника пренапона 10 кА, 12 kV. 
Плаћа се по комаду

kom 6

1.10. Испорука, транспорт, уградња, повезивање и 
затезање проводника AlCе 25 мм² m 200
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Јединична 
цена Укупно

(РСД) (РСД)
ПОЗИЦИЈА Јед. мере КоличинаРед. бр.

1.11. Ситан материјал и прибор за монтажу изолатора 
типа "К" 10 kV и прикљчења кабловског вода на 
ваздушни вод pauš. 1

1.13. Напонско испитивање кабла, геодетско снимање 
трасе кабла са издавањем одговарајућих 
протокола

pauš. 1

1

УКУПНО СРЕДЊЕНАПОНСКИХ КАБЛОВСКИ ВОД 10 КВ

ПДВ 20% (РСД):
УКУПНО СА ПДВ 20 %(РСД):

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДЊЕНАПОНСКИ КАБЛОВСКИ ВОД 10 КВ
СРЕДЊЕНАПОНСКИ КАБЛОВСКИ ВОД 10 КВ

УКУПНО (РСД):
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Јединична цена Укупно

(РСД) (РСД)

1

1. 1

Ипорука и транспорт енергетског 
Трансформатора у уљу са природним хлађењем 
преносног односа 10+5%/0,4 кВ, ДY 5, снаге 
1.000 кВА, са точковима, бухолц релејом, 
контактним термостатом и дехидратором уља

kom 1

1. 2

Испорука и транспорт  високонапонског 10 кВ 
блока који се састоји од 4 ћелија (3+1) 10 кВ, 
630 (једна трафо и три водне), комплетно 
опремљен и ожичен према стандардној опреми  
ЕД-Зајечар за снагу кратког споја од маx. 250 
кВА у гвозденом раму

kom 1

НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт,
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком
извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније на месту
Козарица. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније, а све на терет
понуђача-извођача радова.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима
за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог
произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима,
да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих
прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути
у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење
радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање
покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези
инвеститора и не урачунава се у цену.

Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере

ИЗГРАДЊA ТС-1 1x1000 КВА

Количина

ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ИЗГРАДЊА СРЕДЊЕНАПОНСКИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ИЗГРАДЊА 

ТРАФОСТАНИЦА Т2 10/04КВ У РАДНОЈ ЗОНИ БЕЛЕШ

IV ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ИЗГРАДЊА ТРАФОСТАНИЦА ТС-1 И ТС-2 10/0,4 Кv
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Јединична цена Укупно

(РСД) (РСД)
Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина

1. 3

Испорука и транспорт разводне табле ниског 
напона (0,4 кВ блока) са 1 трафо пољем  са 8 
трофазних извода опремљених са по три ком. 
једнополних НХ осигурача са основама од 400 и 
250 А, у свему према једнополној 
шеми.Комплетно опремљена и ожичена у 
гвозденом раму стандардног типа ЕД-Зајечар kom 1

1. 4

Испорука кабла XХЕ-49 А 1x95мм2, 10 кВ 
једножилни за везу трансформатора А, Б, Ц и 
трафо ћелије 10кВ, (примарна веза)
 ฀

m' 96

1. 5

Испорука  кабла ПП00 1x240 мм2 1 кВ, за израду 
везе 0,4 кв трафо поља са нисконапонским 
клемама трафоа. (секундарна веза ). Спој извести  
помоћу четири једножилна кабла за фазу и два 
кабла ПП00 1x240 мм2 за нулу

                     
m' 40

1. 6

Испорука сигналног кабла за спајање 10 кВ 
постројења сан н. сталком типа ПП00 пресека 
3x2,5 мм2 m' 40

1.7

Испорука сигналног кабла за спајање ВН 
постројења са заштитом енергетског 
трансформатора каблом ПП00 2x2,5 мм2

m' 40

1. 8 Испорука патентног носача кабла.
m' 4

1. 9
Испорука носача једножилних каблова 10 кВ, 
дрвени, према цртежу. kom 4

1. 10
Испорука једнополне кабловске завршнице 95 
мм2, 10 кВ, за унутрашњу монтажу. kom 12

1. 11 Испорука кабловских папучица 95 мм2 Ал. kom 12

1. 12
Испорука конзоле за кабловску завршницу од Л 
профила, према цртежу. kom 4

1. 13

Испорука носача дрвених пречки – бочни, према
цртежу.

kom 8

1. 14
Испорука дрвене пречке упозорења, типски 
обојене л=1.600 мм. kom 6

1. 15
Испорука дрвене пречке типски обојене, 
л=550мм kom 1
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Јединична цена Укупно

(РСД) (РСД)
Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина

1. 17

Ситан инсталациони материјал прибор за 
извођење унутрашње електричне инсталације и 
осветљења. paus 1

1. 18

Испорука гуменог тепиха, тепих је изолациони, 
диалектричне чврстоће Упр 12кВ, димензије 
1.250x2.500x6мм.

                                                                 
kom 1

1. 19
Испорука бакарне плетенице 35мм2 са 
папучицама на оба краја. kom 15

1. 20

Испорука ХТЗ опреме која се састоји од  пар 
гумених рукавица, гумених чизми, све 
атестирано за напон 12 кВ и  ручке за вађење НХ 
патрона ниског напона.

kom 1

1. 22 Елктромонтажни радови на ТС-1
paus 1

1. 23 Компензација фактора снаге, комплет. kom 1

1. 24

МОНТАЖНИ ОБЈЕКАТ ТС типа МБТС-ДС, 
димензија 517x454x310 цм Комплетно 
постављена на лицу места са свим грађевинским 
радовима, браваријом и уземљењем

kom 1

1. 25

Електромонтажни радови на постављању објекта 
ТС-1 и уградњи опреме са манипулативним 
трошковима и радом kom 1

2

3.1.

Ипорука и транспорт енергетског 
Трансформатора у уљу са природним хлађењем 
преносног односа 10+5%/0,4 кВ, ДY 5, снаге 
1.000 кВА, са точковима, бухолц релејом, 
контактним термостатом и дехидратором уља

kom 2

3.2.

Испорука и транспорт  високонапонског 10 кВ 
блока који се састоји од 5 ћелија (3+2) 10 кВ, 
630 (две трафо и три водне), комплетно 
опремљен и ожичен према стандардној опреми  
ЕД-Зајечар за снагу кратког споја од маx. 250 
кВА у гвозденом раму

 
kom 2

ИЗГРАДЊA ТС-2 2x1000 КВА

ИЗРАДА ТС-1 УКУПНО:
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Јединична цена Укупно

(РСД) (РСД)
Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина

3.3.

Испорука и транспорт разводне табле ниског 
напона (0,4 кВ блока) са 1 трафо пољем  са 8 
трофазних извода опремљених са по три ком. 
једнополних НХ осигурача са основама од 400 и 
250 А, у свему према једнополној 
шеми.Комплетно опремљена и ожичена у 
гвозденом раму стандардног типа ЕД-Зајечар kom 2

3.4.

Испорука кабла XХЕ-49 А 1x95мм2, 10 кВ 
једножилни за везу трансформатора А, Б, Ц и 
трафо ћелије 10кВ, (примарна веза).
 

m' 48

3.5.

Испорука  кабла ПП00 1x240 мм2 1 кВ, за израду 
везе 0,4 кв трафо поља са нисконапонским 
клемама трафоа. (секундарна веза ). Спој извести  
помоћу четири једножилна кабла за фазу и два 
кабла ПП00 1x240 мм2 за нулу.

                     
m' 20

3.6.

Испорука сигналног кабла за спајање 10 кВ 
постројења сан н. сталком типа ПП00 пресека 
3x2,5 мм2. m' 20

3.7.

Испорука сигналног кабла за спајање ВН
постројења са заштитом енергетског
трансформатора каблом ПП00 2x2,5 мм2

m' 20

3.8. Испорука патентног носача кабла. m' 2

3.9.
Испорука носача једножилних каблова 10 кВ, 
дрвени, према цртежу. kom 2

3.10.
Испорука једнополне кабловске завршнице 95 
мм2, 10 кВ, за унутрашњу монтажу.

kom 6

3.11. Испорука кабловских папучица 95 мм2 Ал. kom 6

3.12.
Испорука конзоле за кабловску завршницу од Л 
профила, према цртежу. kom 2
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Јединична цена Укупно

(РСД) (РСД)
Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина

3.13.

Испорука носача дрвених пречки – бочни, према
цртежу.

kom 4

3.14.
Испорука дрвене пречке упозорења, типски 
обојене л=1.600 мм. kom 3

3.15.
Испорука дрвене пречке типски обојене, 
л=550мм 

kom 1

3.17.

Ситан инсталациони материјал прибор за 
извођење унутрашње електричне инсталације и 
осветљења. paus 1

3.18.

Испорука гуменог тепиха, тепих је изолациони, 
диалектричне чврстоће Упр 12кВ, димензије 
1.250x2.500x6мм.

Ком1 x  10.800 = 10.800,- kom 1

3.19.
Испорука бакарне плетенице 35мм2 са 
папучицама на оба краја.

kom 15

3.20.

Испорука ХТЗ опреме која се састоји од  пар 
гумених рукавица, гумених чизми, све 
атестирано за напон 12 кВ и  ручке за вађење НХ 
патрона ниског напона. kom 1

3.22. Елктромонтажни радови на ТС-1 paus 1

3.23. Компензација фактора снаге, комплет. kom 1

3.24.

МОНТАЖНИ ОБЈЕКАТ ТС типа МБТС-ДС 
производ, димензија 517x454x310 цм Комплетно 
постављена на лицу места са свим грађевинским 
радовима, браваријом и уземљењем.

kom 1

3.25.

Електромонтажни радови на постављању објекта 
ТС-2 и уградњи опреме са манипулативним 
трошковима и радом kom 1

1 ИЗГРАДЊA ТС-1 1x1000 КВА
2 ИЗГРАДЊA ТС-2 2x1000 КВА

IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗГРАДЊА ТРАФОСТАНИЦА ТС-1 И ТС-2 10/0,4 Кv

УКУПНО (РСД):
ПДВ 20% (РСД):

УКУПНО СА ПДВ 20 %(РСД):

ИЗРАДА ТС-2 УКУПНО:
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Јединична 
цена Укупно

(РСД) (РСД)

1

1. 1 Трасирање, ископ рова у земљи III и IV 
категорије, дубине 0.8 м и ширине 0.4м. На дну 
рова поставити ситнозрнасту земљу из ископа у 
два слоја испод и изнад кабла по 10 цм, 
затрпавање рова земљом са набијањем у 
слојевима по 15 цм. Одвоз вишка земље на 
депонију до 5 км m' 350.00

1. 2 Ископ земље на равном терену за темеље 
стубова од 8 м, са димензијама рупе по упутству 
производјача (приближне димензије темеља су 
0,8x0,8x1м) kom 10.00

НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт,
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком
извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније на месту
Козарица. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније, а све на терет
понуђача-извођача радова.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим
стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог
произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и
цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од
постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути
у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење
радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање
покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у
обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина

УЛИЧНО ОСВЕТЉЕЊE

ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ИЗГРАДЊА СРЕДЊЕНАПОНСКИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ИЗГРАДЊА 

ТРАФОСТАНИЦА Т2 10/04КВ У РАДНОЈ ЗОНИ БЕЛЕШ

V ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
УЛИЧНО ОСВЕТЉЕЊE
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Јединична 
цена Укупно

(РСД) (РСД)
Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина

1. 3 Постављање оплате и 2 m јувидур цеви фи 60мм 
за уводјење каблова у стуб, са уградњом анкер 
вијка са шаблоном за центрирање kom 10.00

1. 4 Бетонирање темеља стубова набијеним бетоном 
МБ10 (приближне димензије темеља су 
0,8x0,8x1м) kom 10.00

1. 5
Испорука, постављање, нивелација и фиксирање 
троетажног цевастог стуба, висине 8 м, са 
плочицом од аралдита и топљивим осигурачем 
типа ФРА 16/5А, ожиченог, са монтажним 
прибором и материјалом по спецификацији 
производјача. Стубови су заштићени од корозије 
врућим цинковањем

kom 21.00

1. 6
Испорука, постављање, нивелација и фиксирање
на стубу висине 8 м уличне светиљке са
живином сијалицом, 220 В, 150 W. Светиљка
треба да има могућност причвршћења на
металну цев пречника 46-60 мм. 

kom 10.00

Испорука и полагање ПВЦ траке за упозорење m' 800.00

1. 7 Испорука и полагање тврдих ПВЦ цеви фи 110 
мм за пролаз каблова испод улице m' 240.00

1. 8
Испорука, полагање и повезивање кабла ПП00-А 
4x16 у предходно ископаном рову у земљи, са  
инсталационим прибором и материјалом

m' 400.00

1. 9 Испорука, полагање и повезивање траке 
ФеЗн25x4 мм2 за израду узмељења стубова

m' 400.00
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Јединична 
цена Укупно

(РСД) (РСД)
Ред. бр. ПОЗИЦИЈА Јед. мере Количина

1. 10 Испорука и уградња типског слободностојећег 
ормана јавне расвете РО 1, израјеног од два пута 
декапираног лима, антикорозивно заштићеног и 
офарбаног, заштите ИП 54, димензија 1000x600 
мм са следе}ом опремом:
1 главни прекидач типа 4Г 25-10-У
1 командни 1-0-2 прек. 10А типа 4Г 10-51-У 
9 ножаста осигурача НВ 100/16 А
1 аутоматски осигурач МЦ32Б/6 А, 10 кА
2 контактор типа ЦН 16
2 помоћна релеја
1 трофазно двотарифно бројило 10-40 А
3 лимитатора МЦ32Ц/16 А
1 аутоматски осигура~ МЦ32Б/6 А
1 дигитални уклопни сат 
1 фото реле ,,ФОРЕЛ"
сонда фото релеа и кабал за њено напајање
кабловске уводнице
ситан монтажни материјал и материјал за 
шемирање

kom 1.00

1. 11 Геодетско снимање трасе каблова са уцртавањем 
у планове ЕД и Геодетске управе.

paus 1.00

1. 12 Испорука и уградња маркера за обележавање 
трасе каблова у асфалтираном тротоару и 
кабловске канализације.

kom 5.00

1. 13 Испитивања и електрична мерења са издавањем 
атеста од овлашћене организације.

paus 1.00

1

УКУПНО СА ПДВ 20 %(РСД):

V РЕКАПИТУЛАЦИЈА УЛИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ
УЛИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ

УКУПНО (РСД):
ПДВ 20% (РСД):

ИЗРАДА УЛИЧ. ОСВЕТЉЕЊА УКУПНО:
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Јединична 
цена Укупно

(РСД) (РСД)

1

1. 1 Ископ кабловског рова дубине 0.8м, просечне 
ширине 0,6м у земљишту без обраде  , са 
затрпавањем и набијањем земље у слојевима од 
по 20цм и одвозом вишка земље. Постављање 
песка или ситнозрнасте земље из ископа. Радови 
у земљи III и IV категорије. 

m' 1,000

1. 2 Ископ рова у улици или тротоару, дубине 1,1м, 
ширине 0,7м са затрпавањем и набијањем земље 
у слојевима од по 20цм и одвозом вишка земље и 
довођењем површине у претходно стање 
асфалтирањем. Радови у земљи ИИИ, ИВ и В 
категорије. Рад и материјал по метру дужном.

m' 50

НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт,
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком
извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније на месту
Козарица. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније, а све на терет
понуђача-извођача радова.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима
за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог
произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима,
да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих
прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути
у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење
радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање
покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези
инвеститора и не урачунава се у цену.

Јед. мере Количина

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Ред. бр. ПОЗИЦИЈА

ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ИЗГРАДЊА СРЕДЊЕНАПОНСКИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ИЗГРАДЊА 

ТРАФОСТАНИЦА Т2 10/04КВ У РАДНОЈ ЗОНИ БЕЛЕШ

VI ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
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Јединична 
цена Укупно

(РСД) (РСД)
Јед. мере КоличинаРед. бр. ПОЗИЦИЈА

1. 3 Испорука материјала и израда заштите кабла на 
местима укрштања са другим подземним 
инсталацијама. Рад и материјал по једном 
укрштању (процена). kom 15

1. 4 Испорука и уградња  кабловских ознака за 
обележавање трасе кабловског вода. kom 17

1. 5 Ископ рупе, шаловање, уградња двоструке
мрежасте арматуре пречника 8 мм и бетонирање
кабловске шахте унутрашњих димензија
1,2x1,2x1,5 м армираним бетоном МБ20.
Бетонска плоча и метални поклопац шахте
димензионисани су за лаки саобраћај. Арматура
улази у цену.

kom 2

1. 6 Ископ рупе, шаловање, уградња двоструке
мрежасте арматуре пречника 8 мм и бетонирање
кабловске шахте унутрашњих димензија
1,1x1,1x1,4 м армираним бетоном МБ20.
Бетонска плоча и метални поклопац шахте
димензионисани су за лаки саобраћај. Арматура
улази у цену. kom 2

1. 7 Испорука ПВЦ цеви 2xфи 110 мм, транспорт на 
градилиште и полагање у рову. m' 500

1. 8 Испорука ПВЦ цеви 2xфи 50 мм, транспорт на 
градилиште и полагање у рову. m' 1,000

1. 10 Геодетско снимање трасе кабла са издавањем 
одговарајућих протокола paus 1

1

УКУПНО СА ПДВ 20 %(РСД):

VI РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

УКУПНО (РСД):
ПДВ 20% (РСД):

ИЗРАДА ТЕЛЕК. ИНСТАЛАЦИЈА УКУПНО:
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I САОБРАЋАЈНИЦА
II В и К
III ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ
IV ТРАФОСТАНИЦЕ
V ЈАВНА РАСВЕТА
VI ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ВОДОВИ

ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ИЗГРАДЊА СРЕДЊЕНАПОНСКИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ИЗГРАДЊА 

ТРАФОСТАНИЦА Т2 10/04КВ У РАДНОЈ ЗОНИ БЕЛЕШ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО (РСД):
ПДВ 20% (РСД):

УКУПНО СА ПДВ 20 %(РСД):
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
за саобраћајнице  

у радној зони БЕЛЕШ у Димитровграду 
 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Пројекат саобраћајница радне зоне ''Белеш'' у општини Димитровград израђено је на 
основу: 

- Плана ''Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса радне зоне ''Белеш'' у 
општини Димитровград (Сл. Лист града Ниша бр. 40/2014.) 

- Катастарско-топографског плана  
- Геодетског снимка реконструисане улице Георги Димитрова 

- Пројектног задатка Инвеститора  
 

ЛОКАЦИЈА 
 

Грађевинско земљиште у оквиру радне зоне ''Белеш'' налази се на територији КО 
Лукавица у Димитровграду. Оквирно је дефинисано постојећим инфраструктурним, 
индустријским и комуналним објектима, објектима из домена јавне водопривреде а са 
југоисточне стране је низ индивидуалних парцела. 

Са јужне стране је примарна саобраћајница планираног комплекса – улица Георги 
Димитрова односно локални пут Жељуша - Димитровград. Са источне стране је регулисано 
корито Лукавичке реке. Са северне стране је корито реке Нишаве а са севера су и парцеле на 
којима је Трафо станица и Градски пречишћивач. Са западне стране је земљиште 
индустријског објекта - фабрике. 
 

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ 
За функционисање радне зоне ''Белеш'', Планом детаљне регулације предвиђене су 

саобраћајнице : 
- Улица ''нова 1'' 
- Улица ''нова 2'' 
- Улица ''нова 3'' 
- Улица ''нова 4'' 

Овим саобраћајницама омугућава се приступ и функционисање новоформираних 
парцела у радној зони (парцеле од ГП 1 до ГП 14) као и њихова индиректна веза са 
примарном саобраћајницом.  

Приложеним решењем пројектоване су саобраћајнице ''нова 1'', ''нова 2'', ''нова 3''  и 
''нова 4'' које су секундарна веза грађевинских парцела у радној зони. Саобраћајница ''нова 3'' 
као унутрашња примарна саобраћајница која омогућава везу преко моста на Нишави, са 
петљом Димитровград на ауто-путу Е80.  

 

 Улица ''нова 1'' 
 

Грађевинске парцеле ГП1, ГП2, ГП3 и ГП4 остварују индиректну везу са примарном 
саобраћајницом (улица Георги Димитрова) преко секундарне саобраћајнице улица „нова 1“. 
Она се налази у оквиру парцеле ГП14. Ова улица је „слепа саобраћајница“, уједно је и улазна 
и излазна, са типском окретницом на крају. Дужина улице је око 75,96 м а заједно са 
окретницом око 150 м. Планирана регулација улице је 9,50 м; ширина коловоза је 6,50м за 
двосмерни саобраћај, са ширином тротоара обострано од 1,50м. Сама окретница има 
унутарњи радијус 3,0 и 5,0 м а спољни радијус од 12,0 м. 

Улица је у потпуности одређена чворовима од Т1 до Т4. Због реконструкције улице 
Георги Димитрова, чвор Т1 од кога се одваја улица и који се налазио у осовини те 
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саобраћајнице сада је постављен на бочној страни ближе уз радну зону. Нивелета улице од 
чвора Т1 до чвора Т2 је у паду од 0,95 %. 
 

 Улица ''нова 2''  
 

Ова саобраћајница је постојећа у радној зони и служи као прилаз за Трафо станицу и 
Градски пречишћивач. Потребно је уклапање са елементима дефинисаним у Плану. 
Неопходна је њена реконструкција или евентуална изградња нове са и профилом који је 
дефинисан Планом и са конструкцијом која ће бити иста са осталим улицама у радној зони.  

Одређена је чворовима Т5 и Т6. И овде је чвор Т6 од кога се одваја улица 
реконструкцијом померен из осе примарне саобраћајнице и постављен на бочну страну 
ближе уз радну зону.  Као и ''нова 1'' и она је веза са примарном саобраћајницом, постојећих 
привредних објеката и новоформираних грађевинских парцела од ГП9 до ПГ13 јер се на њу у 
чвору Т6 надовезује улица ''нова 4'' која скреће десно ка истоку. Улице ''нова 2'' и ''нова 4'' 
заједно се налазе на грађевинској парцели ГП15. 

Дужина улице је 105 м. Планирана регулација улице је 9,00 м; планирана ширина 
коловоза је 6,00 м, за двосмерни саобраћај, ширина тротоара обострано је 1,50 м. Нивелета 
улице од чвора Т5 до чвора Т6 је у паду од 0,98 %. 
 

 Улица ''нова 3''  
 

Ова саобраћајница је унутрашња примарна саобраћајница која омогућава везу преко 
моста на Нишави. Потребно је уклапање са елементима дефинисаним у Плану. Улица 
представља и улаз излаз из радне зоне Белеш за транспортни саобраћај који гравитира ка 
Нишу.  

Одређена је чворовима Т12 Т7 и Т15.Улица ''нова 3''  почиње од улице Георги 
Димитрова и завршава се на будућој вези преко реке Нишаве са Аутопутем Коридор 10.  

Дужина улице је 140 м. Планирана регулација улице је 9,00 м; планирана ширина 
коловоза је 6,60 м, за двосмерни саобраћај, ширина тротоара обострано је 1,20 м. Нивелета 
улице од чвора Т12 до чвора Т7 је у успону од 0,19 %, а од Т7 до Т15 је у успону од 2,29%. 

 
 

 Улица ''нова 4''  
 

Секундарна саобраћајница ''нова 4 '' надовезује се на улицу ''нова 2'' и није у директној 
вези са постојећом примарном саобраћајницом радне зоне.  

Одређена је чворовима од Т6 до Т9. Чвор Т7 пројектован је као раскрсница са 
примарном унутрашњом саобраћајницом ''нова 3''. На овом делу улица заједно са улицом 
''нова 2'' представља још једну везу спољне и унутрашње примарне саодраћајнице. Даље на 
исток од чвора Т9 улица је „слепа“, уједно је и улазна и излазна, са типском окретницом на 
крају и омогућава индиректну везу са грађевинским парцелама од ГП11 до ГП13. 

Дужина улице заједно са окретницом је око 175 м. Планирана регулација улице је 9,00 
м; планирана ширина коловоза је 6,00 м за двосмерни саобраћај, ширина тротоара 
обострано је 1,50 м. Окретница има унутарњи радијус 3,0 и 5,0 м а спољни радијус од 12,0 м. 
Нивелета од чвора Т6 до Т7 је у успону од 3,0% а од Т7 до Т8 у паду од 2,28%. 
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КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА И ТРОТОАРИ 
 

Коловозна конструкција за новопројектоване улице обзиром на оптерћење и структуру 
возила а имајући у виду ранг саобраћајница усвојена је за тешко саобраћајно оптерећење.  
 
Коловозна конструкција за улице са елементима: 
- АБ 11 ................................................................................  д=  5 цм 
- БНС 22 .............................................................................  д=  8 цм 
- дробљени камени агрегат 0-31,5 мм .............................  д=15 цм 
- природни материјал - шљунак .......................................  д=30 цм 

укупно .........       58 цм 
 
За конструкцију на тротоарима усвојено је: 
- АБ 11 ................................................................................  д=  4цм 
- БНС 22 .............................................................................  д=  6цм 
- дробљени камени агрегат 0-31,5 мм ............................ д=15цм 

укупно .........       25цм 
          
 
 
 
 
 
 
 

Фебруар  2016. год.                        Одговорни пројектант : 

   

                                                                  
                Емил Јотов, дипл. инж. грађ.  

 лл.бр. 312 Н437 09 
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TEHNIČKI IZVEŠTAJ 

A) Opšte obrazloženje 

Razmatrano područje ovom projektnom dokumentacijom zauzima površinu od 6 ha. 

Regulacionim planom se predmetno područje definiše kao radna (industrijska) zona. 

Prilikom izgradnje vodovodne mreže  cevni vodovi se obavezno polažu u regulacionom 

pojasu saobraćajnica i ako je moguće u kolovozu na odstojanju 1m od ivičnjaka. 
Kanalizaciona mreža na razmatranom području planirana je kao sistem za kanalisanje fekalne 
vode iz buduće izgradjenih objekata, sa orjentacijom za priključenje na postojeću 
kanalizacionu mrežu u ul. Georgi Dimitrovoj. Dimenzije kanalizacione mreže su određene na 
osnovu hidrauličkog proračuna uz uslov da su minimalne dimezije ulične kanalizacije 
Ø300mm. Javni vodovi kanalizacije obavezno se polažu u regulacionoj širini saobraćajnice 
ili drugih javnih površina. 

B) Tehničko obrazloženje 

B.1 / Vodovodna mreža 

Za radnu (industrijsku) zonu „Beleš“ projektovana je vodovodna mreža PE DN160 do 

10bara. Ukupna dužina projektovane mreže iznosi 621m. Projektom je predviđeno da se 

novoprojektovana mreža priključi na postojeću ACØ150 u ul. Georgi Dimitrova. Na svim 

mestima gde je to projektom predviđeno ugraditi zatvarače odgovarajućeg prečnika, koji 
služe za isključenje vode u slučaju kvara na mreži. Dubina ukopavanja cevovoda je 1.30m od 

površine terena. Ispod cevovoda staviti sloj peska debljine 10cm, tako da prosečna dubina 
rova iznosi 1.40m.  Nakon iskopa , a pre zasipanja peskom, izvršiti ispitivanje zbijenosti tla 

opitnom pločom. Minimalna potrebna zbijenost iznosi 40Mpa, za samoniklo tlo 20Mpa. 

Širina rova je 80cm. Na mestima gde je projektom predviđeno ugraditi nadzemne hidrante 
Ø80cm. Nakon izvršene montaže cevovoda izvršiti ispitivanje cevovoda prema normi 

DIN4279, a zatim zatrpati peskom 10cm iznad cevi u celoj sirini rova. Nakon toga rov 

zatrpati i vratiti trasu u prvobitno stanje. 

B.2 / Kanalizaciona mreža 

Dimenzije kanalizacione mreže određene su na osnovu hidrauličkog proračuna sa 
merodavnim proticajem koji je dobijen superpozicijom upotrebljenih i atmosferskih voda, a 

uz uslov da su minimalne dimenzije javnih vodova min Ø300mm. Kako je uslovima 

određeno odvođenje atmosferskih površinskim putem, a kanalizacionu mrežu projektovati 
samo kao fekalnu, veličine atmosferskih voda koristimo kao sigurnost pri proračunu.  

Količine atmosferskih voda određene su za računsku jednočasovnu kišu za povratni period 

od 10 god. Ova vrednost za područje Dimitrovgrada iznosi 129 l/s/ha. U radnoj zoni „Beleš“ 

postoji već izvedena kanalizaciona mreža na koju će se prema uslovima nova mreža 
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priključiti. Nakon izvršene montaže cevovoda izvršiti ispitivanje cevovoda na nepropusnost 

prema normi EN1610. 

C) Izgradnja cevovoda 

Pre početka radova na izgradnji cevovoda, izvođač je dužan da detaljno obiđe trasu i upozna 
se sa svim uslovima pod kojima će se graditi cevovod. Zatim će izraditi dinamičko operativni 
plan po mesecima sa finansijskim pokazateljima, usaglašen između izvođača građevinskih 
radova, isporučioca cevi i montažera. Tako izrađen finansijsko operativni plan je punovažan 
kad je prihvaćen od strane nadzorne službe. 

Investitor će predati trasu izvođaču sa svim elementima utvrđenim na terenu, sa 
dokumentacijom, kao i eventualnim izmenama na terenu. 

Po završenim napred opisanim radovima, pristupiće se iskopu. Iskop će izvođač vršiti 
mašinskim i eventualno ručnim putem, a u skladu sa usvojenom organizacijom gradnje i 
dinamičko-operativnim planom. 

Svi zemljani radovi izvršiće se u svemu kako je o njima rečeno i opisano u uslovima i opisu 
pojedinih pozicija ovog projekta. Posteljica na koju će nalegati cevovod mora biti od peska 

frakcije 0-4mm. Zatrpavanje cevovoda izvršiće se sitnim materijalom iz iskopa. Montažu 
cevovoda izvršiti prema uputstvu za ovu vrstu radova. Sva armatura na cevovodu mora biti 

standardna i kvalitetno urađena za pritiske kojima će biti izložena. 

Izvođač je dužan da u toku izrade cevovoda, prikuplja, ažurira, sačuva i preda nadzoru i 

investitoru sve podatke o izradi cevovoda u cilju izrade tehničke dokumentacije izvedenog 
stanja. Nadzorna služba i izvođač su dužni da pre početka radova prouče i detaljno se 
upoznaju sa tehničkom dokumentacijom glavnog projekta i za sve nejasnoće ili eventualne 
greške zatraže od projektanta objašnjenje, dopune ili ispravke. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Odgovorni projektant   
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MIV MIV
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     1.5.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

           1.5.2.1   ОПШТЕ 

 

  Напојни кабловски вод 10 кВ полаже се између трафостаница ТС 
„Димитровград-1“ 35/10 кВ и  ТС-1 у индустријској зони. Кабал се полаже подземно у 
земљи ИИИ категорије десном страном пута Димитровград – Бела Паланка а затим 
преко реке Нишаве води се, такође подземно, до индустријске зоне. Преко саме реке 
Нишаве остварује се веза ваздушним водом помоћу два бетонска стуба са вршном 
бетонском конзолом. 
  

1.5.2.2    10 кВ ПРИКЉУЧАК 

 

Прикључење кабла XХП-48 3x95 мм2 на напон 10 кВ врши се у ТС „Димитровград-1“ 
35/10 кВ на посебан извод, на месту једног од постојећих извода за „Гумару“.  
 

1.5.2.3   ВАЗДУШНИ ВОД 

 

  У зони реке Нишаве премошћење реке остварује се ваздушним водом, 
помоћу два бетонска стуба са бетонском вршном конзолом. Стубови се укопавају ван 
водопривредног земљишта а електрична веза остварује се проводницима АлЧе 25 мм2 
који се затежу на вршну бетонску конзолу преко изолатора типа „К“. На самом стубу 
монтирају се и одводници пренапона  на металној конзоли. Спајање ваздушних и 
кабловских проводника врши се на одбодницима пренапона. На крајевима каблова 
урадити кабловске главе. Стубове треба уземљити спајањем бетонске конзоле и конзоле 
за одводнике пренапона на арматуру бетонског стуба. Као темељни уземљивач користи 
се арматура темеља стуба а додаје се и прстенасти уземљивач око темеља стуба. Након 
израде уземљења треба проверити уземљење мерењем отпора уземљења које несме бити 
веће од 15 Ω. 
 

           1.5.2.4. УЗЕМЉЕЊЕ КАБЛА 

 

  Уземљење кабла остварује се преко  средњенапонских растављача у ТС- 

‚‚Димитровград -1‚‚ и у ТС-1 радна зона ‚‚Белеш‚‚. Ово уземљење остварује се у случају 
потребе извођења радова на каблу или ваздушном воду услед настанка квара. 
             

           1.5.2.5. УЗЕМЉЕЊЕ СТУБОВА 

 

  Уземљење стубова остварује се преко  трмељног узрмљивача изграђеног 
око призматичне бетонске стопе стуба. Уземљење се изводи као прстенасти уземљивач од 
поцинковане челичне жице пречника 10 мм и поставља се на дубину 0,8 м и пречника 1 м 
а крај уземљивача везује на арматуру стуба. Такође се остварује испој уземљивача са 
арматуром стопе темеља чиме се остварује боља ефикасност уземљења. Вршна конзола 
уземљивача се такође спаја са арматуром стуба. Носач одводника пренапона је такође 
спојен са арматуром стуба.  
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     1.5.2.13. ИСПИТИВАЊЕ 

 

             Након завршетка свих радова потребно је извршити детаљно испитивање. О 
резултатима  
             испитивања дају се атести. Отпорност уземљења стуба треба да је мања од 15 ома. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          САСТАВИО: 
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     1.5.2. TEHNIČKI OPIS 

 
 
           1.5.2.1   OPŠTE 

 
Transformatorskе stanicе lociranе сu na najpogodnijem mestu tako da se maksimalno 
nalaze u centru potrošnje  kako je to na situaciji dato. Trafostanice su betonske tipske, tipa 
MTBS-DS 10/0,4 kV do 2x1000 kVA  i sastoje  se od dva trafo boxa i razvodnog 
postrojenja. Trafo boksovi  i razvodno postrojenje su  u jedinstvenom prostoru bez 
medjusobnih pregrada. Trafostanice prvenstveno služe za napajanje pojedinačnih potrošača 
unutar industrijske zone i to sa ugrađenim transformatorima od po 1.000 kVA, ukupne 
snage 3 MVA. Odnosno TS-1 je snage 1 MVA a TS-2 je 2 MVA. 
 
1.5.2.2    10 kV PRIKLJUČAK 

 
Dovodni 10 kV priključak transformatorskih stanice izveden je tako što je iz TS 
„Dimitrovgrad1“ 35/10 kV, dovedeno napajanje kablom XHP-48 3x95 mm2 do TS-1 i TS-
2, 10/0,4 kV u industrijskoj zoni a zatim do TS „Biolaguna“ 10/0,4 kV. Na taj način 
ostvaren je otvoreni prsten i omogućeno neprekdno napajanje industrijske zone i u sličaju 
havarije. Kabal se u delu TS-2  TS- „Biolaguna“ duplira i polaže u isti rov kao što je dato 
na situaciji. 
 
1.5.2.3   10 kV BLOKOVI 

 
Srednjenaponski 10 kV blok u TS-1 sastoji se od četiri 10 kV ćelije, odnosno od tri  vodne 
i jedne trafo ćelije 10 kV. 
Srednjenaponski 10 kV blok u TS-2 sastoji se od pet 10 kV ćelija, odnosno od tri  vodne i 
dve trafo ćelije 10 kV. 
Vodne 10 kV/63 A ćelije su opremljene sa visokoučinskim 12 kV rastavljačima sa 
noževima za uzemljenje. Dve ćelije su dovodne 10 kV ćelije, a   treća ćelija je rezerva. 
Trafo ćelije opremljene su visokoučinskim 12 kV/63 A rastavljačem, sa kalemom za 
daljinsko isključenje 220 V i 12 kV visokoučinskim osiguračima 100 A. 
 
1.5.2.4   0,4 kV BLOK 

 
Niskonaponski 0,4 kV blok TS-1 sastoji se od jednog  trafo polja, razvodnog polja sa 
osam izvoda i polja kompenzacije.  
Niskonaponski 0,4 kV blok TS-2 sastoji se od dva  trafo polja, dva razvodna polja sa 
osam izvoda i dva polja kompenzacije.  

           Za zaštitu trafoa od preopterećenja ugradjen je bimetalni rele u sekundarno kolo strujnih  
           reduktora, jačine 4-8 A i isti se regulise na 4,0 A,  

Niskonaponsko polje sadrži osam  izvoda sa po tri osnove niskonaponskih 
visokoučinskih jednopolnih NV II osigurača jačine 630 i 400 A, 
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1.5.2.5  TRAFO BOX     
  

U tafo boxu postavljen je energetski uljni transformator 10/0,4 kV, snage 1.000 kVA 
u TS-1 odnosno dva uljna uljni transformator 10/0,4 kV, snage 1.000 kVA u TS-2. 

            Trafoi na sebi moraju imati bucholcov rele i kontaktni termostat. Transformator ima       
            standardni konzervator ulja i sušac vlage sa zeolitom. 

Transformator se smešta na čelične šine za nošenje ispod kojih se nalazi uljna jama 
dovoljne veličine da primi svo ulje transformatora u slučaju akcidenta. 

            Transformator snage 1.000 kVA ima u proseku  560 kG ulja. 
Prostor izmedju uljne jame i transformatora može biti zatvoren je pomoću rešetke na kojoj 
se nalazi sloj šljunka veličine oko 1,5 cm u prečniku.  Ovaj tampon šljunka služi da blokira 
eventualno širenje plamena za slučaj da dođe do zapaljenja ulja. 
Na trafo boxu nalaze se dvokrilna vrata širine 145 cm, visine 240 cm, koja su dovoljnih 
dimenzija za nesmetano unošenje transformatora snage 1.000 kVA, cija je dužina max 185 
cm, širina 142 cm, a visina 219 cm. Na vratima se nalaze žaluzine dovoljnih dimenzija za 
hladjenje transformatora. Donje žaluzine na vratima služe za ulaz hladnog vazduha, a 
gornje koje su za 20% veće, služe za izbacivanje zagrejanog vazduha. 

 
 

           1.5.2.6.  ZAŠTITA TRANSFORMATORA 

 
            Zaštita transformatora od preopterećenja izvedena je na niskom naponu ugradnjom  
            Bimetala   jačine 4-8A, koji se reguliše na 4,0A  

Zaštita transformatora od pregrevanja izvedena je pomoću Bucholcovog releja i 
kontaktnog termostata na transformatoru. U slučaju pregrevanja dolazi do mehurića koji 
aktiviraju Bucholc, ili do porasta temperature na kontaktnom termometru, što aktivira 
termometar, a ovaj signal deluje na kalem u 10 kV trafo polju i isključuje napajanje 
transformatora. 

 
 
 
           1.5.2.7. UZEMLJENJE 
 

U trafostanici na zahtev “ELEKTRODISTRIBUCIJE” izvedeno je zajedničko 
uzemljenje, to jest izvedeno je spajanje  zaštitnog i pogonskog uzemljenja. 
Zaštitno uzemljenje izvedeno je kao kružni uzemljivač oko objekta i to u dva prstena. 
Bliži prsten uz objekat je položen na dubini od 0,5m a drugi prsten na dubini od 0,8m, 
tako da je ujedno i izvršeno oblikovanje potencijala i smanjenja napona koraka 
Pogonsko uzemljenje izvedeno je pomoću tri pocinkovane čelične sonde prečnika 2", 
dužine 3m koje se pobijaju u istostraničnom trouglu cija je stranica 3m i pocinkovane 
čelične trake 25x4 mm. Pogonsko uzemljenje treba biti na minimalnom rastojanju 20 m 
od zaštitnog što se postiže spajanjem istog jednožilnim kablom preseka 50mm2. 

           U cilju izjednačavanja potencijala u trafostanici i kao zaštita od indirektnog dodira u  
            objektu je izvedeno kompletno zaštitno uzemljenje. 

Zaštitno uzemljenje u objektu izvedeno je tako što se od spoljnjeg uzemljivača ulazi  u 
objekat TS i  ide po zidu na nosacima, i na ovako formirane sabirnice za izjednačavanje 
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potencijala  pomoću koje i na koju se povezuju se sve metalne mase u objektu; kao što su 
kućište trafoa, 10 kV blok, 0,4 kV blok  sva metalna vrata, šine za nošenje 
transformatora, konzole i svi drugi metalni delovi. 
Na nultu sabirnicu dovodi se posebno  pogonsko uzemljenje direktno od uzemljivača i 
spaja ujedno sa zaštitnom sabirnicom. Na ovom mestu se vrši premošćenje nultog N i 
zaštitnog PE provodnika i na taj način se vidno ostvaruje spoj pogonskog i zaštitnog 
uzemljenja    

          
             
           1.5.2.8.  KOMPEZACIJA FAKTORA SNAGE 

 
            U cilju smanjenja jalove (reaktivne) snage koja nepotrebno opterećuje vodove i sami  
            trafo, izvedena je propisna kompenzacija faktora snage na cosf 0,95. Kompenzacija je  
            automatska u 12 stepena. 
    
           1.5.2.9 ZAŠTITA DODIRNOG NAPONA 
 
            U trafostanici primenjene su sve potrebne mere zaštite 

Zaštita od previsokog napona dodira izvedena je sistemom TN-C na taj način sto su 
spojene NULTA i ZAŠTITNA sabirnica. 
Zaštita od slučajnog dodira izvedena je tako što su u transformatorskoj stanici pored 10 
kV bloka i pored 0,4 kV bloka postavljen gumeni izolacioni tepih koji mora biti atestiran 
na napon 12 kV, a u trafo boxu postavljena je na strani vrata u box letva upozorenja. 

 
           1.5.2.10 HTZ OPREMA 

 
U trafostanici predvidjena je sva potrebna HTZ oprema, kao sto su izolaciona motka, 
gumene čizme, gumene rukavice, uputsvo za pružanje prve pomoći i dr. 

            Pored pomenute opreme u trafo boxu i u razvodnom postrojenju postavljen je po   
            jedan aparat S 9 na prah. 
 
 

     1.5.2.11. INSTALACIJA 

 
             U trafostanici predvidjena je instalacija osvetljenja, a u razvodnom postrojenju   
             instalrana je jedna monofazna šuko utičnica. Instalacija osvetlenja izvedena je PP-Y 
             kablovima preseka 3x1,5 mm2, instalacija monofazne šuko utičnice sa 3x2,5 mm2. 
             Instalacija je izvedena po zidu na obujmicama ili u POK kanalicama u zaštiti IP 54. 
 

      1.5.2.12. GROMOBRANSKA INSTALACIJA 

 
              Objekat je male površine i bez posade, pa  prema vazećim propisima JUS(IEC) 1.024 
              nije potrebna spoljašnja gromobranska instalacija. 
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     1.5.2.13. ISPITIVANJE 

 
             Nakon završetka svih radova potrebno je izvršiti detaljno ispitivanje. O rezultatima  
             ispitivanja daju se atesti. Najpre treba ispitaati vrednost otpora uzemljenja, a zatim  
             proveriti i priložiti ateste o dielektričnoj čvrstoći trafo ulja, zatim o dielektričnoj         
             čvrstoći izolacionog tepiha, gumenih rukavica i čizmi. Nakon merenja pristupa se     
             ispitivanju funkcionalnosti rastavljača i buholcovog releja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          SASTAVIO: 
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III.   TEHNIČKI OPIS 

 
TEHNIČKI OPIS ULIČNE RASVETE 

 
Glavni projekat električnih instalacija osvetljenja sabraćajnica rađen je u svemu prema 

projektnom zadatku dobijenom od strane Investitora, na osnovu projekata ostalih faza i u skladu sa 
važećim propisima koji regulišu ovu vrstu projektovanja. U sastavu projekta pored ovog tehničkog 
opisa dati su potrebni proračuni, elaborat o merama zaštite na radu, tehnički uslovi, pregled korišćenih 
propisa i standarda, predmer i predračun kao i potrebna grafička dokumentacija. Napojne trafostanice 
nisu deo ovog projekta. 

Prema projektnim zahtevima u okviru uređenja terena predviđene su instalacije jake struje. U 
pogledu svetlotehničkih kriterijuma i vrednosti kvaliteta osvetljenja, klasa javnog osvetljenja je M3, 
prema preporukama CIE, tako da je projekat osvetljenja u celini usklađen sa projektom uređenja 
terena i prostorno urbanističkim zahtevom urbaniste. 

Izbor vrste upotrebljenih svetiljki izvršen je na osnovu preporuke fabrike svetiljki Minel-
Schreder. 

 Svetiljke se postavljaju na konusne metalne stubove visine 8 m.   
Stubovi se postavljaju na betonske temelje. Za uvod kabla u stub predviđene su PVC cevi 

prečnika 60mm. Stubovi su zaštićeni od korozije vrućim cinkovanjem. Oni su tipski proizvedeni 
izrađeni su od čeličnih cevi dvoetažni sa odgovarajućim atestima od proizvođača. Na donjem delu 
stuba na visini 0.6m od kote terena ugrađuje se priključna ploča razvodna kutija sa ugrađenim 
osiguračima na aralditnoj ploči. Napajanje se izvodi prema uslovima nadležne elektrodistribucije. 
Napajanje je predviđeno kablom tipa PP00 4x16 mm2. Instalacija osvetljenja u stubu je izvedena 
kablom tip PPOO-Y 3x1.5mm2 do vrha stuba. 

Zaštita od opasnog napona dodira biće izvedena trakom FeZn 25x4 mm2,  koja se polaže u 
rov. Stubovi su posebnim zavrtnjima vezani za uzemljivač, koji se polaže u rov. 

Kod prelaska kablova ispod puta kablovi se moraju mehanički zaštiti polaganjem kroz PVC 
cevi prečnika 100mm. Takođe  pri ukrštanju kablova sa drugim instalacijama npr. vodovodnim 
instalacijama, telekomunikacionim instalacijama, mora se voditi računa o njihovoj zaštiti uvlačenjem 
u odgovarajuće cevi i mora se voditi računa o međusobnim vezama i uslovima vođenja energetskih 
instalacija, telekomunikacionih, vodovodnih i instalacija grejanja.  

Temeljenje stubova izvoditi isključivo na osnovu stvarne nosivosti terena konstatovane 
prilikom iskopa temeljne jame  a u skladu sa upustvima proizvođača stubova datih u prilogu projekta.              

U delu proračuna izvršena je računska kontrola napojnih vodova na dozvoljeni pad napona, 
termičku čvrstoću pri kratkim spojevima, kao i kontrola efikasnosti zaštite od napona dodira. 
 
 

TEHNIČKI OPIS 10 KV KABLOVA 
 
 Za napajanje budućih trafostanica 10/0,4kV10kV potrebno je izgraditi 10kV kablovsku mrežu. 
U skladu sa tehničkim uslovima ED osnovno napajanje TS-ca je direktnim izvodom iz TS35/10kV 
"DIMITROVGRAD 1". Za realizaciju izvoda potrebno je položiti tri jednožilnа bakarna kablа sa 
izolacijom od umreženog polietilena. Kablovi se polažu slobodno u rov a na prelazu ispod 
saobraćajnica u kablovsku kanalizaciju zbog mehaničke zaštite kablova. Izabrana je trasa 10kV 
kablovskog voda prema kriterijumu minimalnih dužina i usklađena sa postojećom i novopredviđenom 
infrastrukturom.  
 

Dimenzionisanje kablovskog voda izvršeno je na osnovu maksimalnog jednovremenog 
opterećenja, konfiguracije 10kV mreže po principu 100% reverziranja, pogonskih uslova na mestu 
ugradnje, tehničke preporuke br.3 EPS-a – Direkcije za distribuciju el. energije iz septembra 2000. 
godine, kao i tehničkih uslova nadležne Elektrodistribucije. 
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Kablovska mreža je tako koncipirana da se napajanje TS-ca vrši otvorenim prstenom sa dva 
izvoda iz napojnih trafostanica 35/10kV i 10(20)/0,4kV . Dimenzionisanje napojng kabla je tako 
izvršeno da je u slučaju kvara na jednom izvodu moguće TS-cu prenapojiti preko drugog izvoda.   
 
 OPIS TRASE KABLOVSKIH VODOVA 
 Kablovski vodovi se polažu slobodno u rov u neregulisanom terenu, ispod postojećih ulica i u 
trotoaru budućih ulica. Na delu trase potrebno je na određenim deonicama izgraditi kablovsku 
kanalizaciju, zbog ukrštanja kablova sa postojećim ili budućim ulicama i sl. 
 
 ROV ZA POLAGANJE KABLOVA 

 Na celoj trasi vrši se direktno polaganje kablova 10kV u zemlju osim na prelazu ispod 
saobraćajnica gde se kablovi uvlače u kablovsku kanalizaciju.Na delu slobodnog polaganja kabal se 
polaže na dnu rova vijugavo, tako da dužina kabla bude 2% veća od dužine trase. Neiskorišćeni  otvori 
kablovske kanalizacije zatvaraju se plastičnim čepovima kako bi se zaštitili od zamuljivanja. Pri 
zatrpavanju kabla zemljom, mora se voditi računa o postavljanju plastične upozoravajuće trake iznad 
kabla. Nakon polaganja kabla, pre zatrpavanja zemljom, potrebno je izvršiti snimanje tačne trase 
kabla. Na grafičkom planu treba posebno označiti mesta ukrštanja (ako takvih mesta ima) sa drugim 
kablovima i instalacijama, spojna mesta, tačnu dužinu kabla i trase.  
 
 
POLUPREČNICI SAVIJANJA I DOZVOLJENE VUČNE SILE ODABRANIH TIPOVA 
KABLOVA 
 

Nazivni napon 
kabla 

Tip kabla Dozvoljeni poluprečnik savijanja (mm) 

6/10 kV NP0-13-AS NPZ0-13-A 15D 

6/10 kV XHE 49-A; XHP48-A 15D1 

"D" - spoljni prečnik višežilnog kabla u (mm). 

"D1" - spoljni prečnik jednožilnog kabla u (mm). 
 

Način vučenja kabla Tip kabla Dozvoljena vučna sila 
(N) 

preko zatezne 
čarapice 

PP00-ASJ ; PP41-ASJ ; XP00-AS ; XHP48 

IPO13-A ; IPHO13-A ; IPHA04 ; IPZO13 

25 D⋅  
23 D⋅  

preko provodnika 
kabla svi tipovi kablova 

Cu
S⋅50  

Al
S⋅30  

 

"SAl" i "SCu" - ukupni preseci provodnika od aluminijuma i bakra u (mm2 ) za koje se vuče  kabal.  

Za smanjenje vučnih sila pri razvlačenju kabla, preporučuje se postavljanje posebnih valjaka. 
 
   ZAVRŠAVANJE KABLA 

Na krajevima kabla se montiraju kablovske završnice koje odgovaraju tipu kabla i mestu 
ugradnje. Na srednjenaponsku opremu kablovi se vezuju preko odgovarajućih papučica, uzdužno 
zaptivenih, koje se presuju u dubokom kalupu. 
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Krajevi kabla obelezavaju se natpisnim pločicama sa tipom i presekom kabla 
 
 TRANSPORT I ODMOTAVANJE KABLA 

Kabal se transportuje na bubnju. Za istovar bubnja koristi se autodizalica. Za odmotavanje 
kabla bubanj treba podići na čvrsti stalak i kabal odmotavati ravnomernim povlačenjem sa gornje 
strane. Kotrljanje bubnja dozvoljeno je samo na kraćim rastojanjima i to samo u smeru strelice na 
spoljnoj strani bubnja. 
 
 DOZVOLJENO STRUJNO OPTEREĆENJE ENERGETSKIH KABLOVA 

Strujno opterećenje kabla treba da bude ograničeno tako da toplota proizvedena u kablu bude 
odvedena u okolinu i da se ne prekorači dozvoljena maksimalna temperatura provodnika. Za određenu 
konstrukciju, napon, presek i način polaganja kabla standardizovane su vrednosti trajno dozvoljenih 
struja(SRPS N.B2.752). 

Ukoliko se referentni uslovi polaganja kablova razlikuju od standardizovanih, tada se trajno 
dozvoljeno opterećenje koriguje  prema tačci 2.2.3 i tabelama 5,10,13 i 14 istog standarda.Spoljašnji 
uslovi se takođe moraju uzeti u obzir prilikom određivanja tipa električnog razvoda. 
 
 ZAŠTITA 
 

Zaštita 10kV vodova nije predviđena u trafostanicama 10/0,4kV već samo u napojnoj 
trafostanici 35/10kV.  
 

POLAGANJE KABLOVA  
 

Polaganje el. kablova na javnim površinama (sem kolovoza) 
 

Polaganje novoprojektovanih el. kablova vršiti u predhodno iskopani rov dubine 0,9 m. 
Nakon polaganja, el. kablove prekriti slojem sitnozrnaste zemlje u debljini od cca 20 cm. Rov 

potom zatrpati: 
 
 a) do postojeće nivelete ukoliko se radi o zelenoj površini i 
 b) do donje ivice postojeće konstrukcije javne površine, ako je namenjena za      
pešake. 
 

Ukoliko se zatrpavanje vrši u zelenoj površini, isto se obavlja zemljom iz iskopa, tako da je 
omogućeno izjednačavanje sa okolnim terenom, putem zasada travnjaka i drugog dekorativno - 
zaštitnog zelenila. 
 

Ukoliko se zatrpavanje vrši u javnoj površini namenjenoj za kretanje pešaka isto se može izvršiti 
na dva načina: 

1. Zemljom iz iskopa u slojevima od 20 cm sa nabijanjem. Nabijanje vršiti ručnim nabijanjem, a 
za gornje slojeve predvideti nabijanje motornim nabijačima. 
Nabijanje vršiti do tako da najmanja zbijenost zemlje u rovu bude 92% (JUS U.B1.038). 

2. Nakon zatrpavanja sitnozrnastom zemljom u sloju 20 cm (potrebno iz elektro razloga - grejanje 
kablova), rovovi se dalje zatrpavaju peskom do donje ivice konstrukcije stručno i kvalitetno. 

 
Ukoliko se zatrpavanje vrši peskom potrebno je preostalu iskopanu zemlju odvesti u unapred 

određenu deponiju do 2km udaljenosti. 
 

U konkretnom slučaju zatrpavanje izvršiti zemljom iz iskopa. Iz tog razloga je neophodno izvršiti 
proveru zbijenosti putem ovlašćene ustanove. 
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Iznad novoprojektovanih NN el. kablova 0,4kV, na dubini od 0,4m od kote terene, postaviti 
upozoravajuću crvenu PVC traku, za obeležavanje trase el. kablova. 
 

Trasu novoprojektovanih položenih el. kablova, obeležiti standardnim kablovskim oznakama na 
betonskim temeljima, u zavisnosti od vrste terena, a prema priloženim crtežima, u ovom Glavnom 
projektu. 
 
 

Ukrštanje kablovskog voda sa uličnim kolovozima 
 

Prema priloženoj trasi, novoprojektovani kablovi će se ukrstiti sa kolovozima duž trase. 

Na mestu ukrštanja predviđeno je polaganje kablova u zaštitnu cev Φ 110mm, tip: “Vinidurit”, 
koje se postavljaju raskopavanjem ili podbušivanjem, a prema konkretnim uslovima za svako 
ukrštanje sa kolovozom. 

Dubina polaganja kablova na mestu ukrštanja sa kolovozom je 1,40m ispod kolovoza, računajući 
na najnižem delu (kod ivičnjaka). Širina nastavka zaštite kabla mora se postaviti najmanje 0,5m duže 
sa obe strane kolovoza. 

Zatrpavanje rova vrši se peskom stručno i kvalitetno do donje ivice kolovozne konstrukcije. 

Radove na ponovnom postavljanju uništene konstrukcije po javnim površinama ima izvoditi, 
shodno gradskoj odluci, organizacija kojoj su ti radovi povereni. 

Nakon uvlačenja kablova u cevi (za prolazak ispod kolovoza), izvršiti zatvaranje (dihtovanje) 
otvora cevi, da bi se sprečilo prodiranje vode i nanošenje zemlje, peska i sličnog rasteretnog materijala 
u otvore cevi. 

Krajeve kablovskih cevi obeležiti standardnim kablovskim oznakama na betonskom temelju. 
 
 
Ukrštanje el. kabla sa vodovodom i kanalizacijom 

 
Prema situaciji trase el. kabla, novoprojektovani el. kablovi će se ukrstiti, duž trase el. kablova sa 

vodovodnim i kanalizacionim cevima, odnosno sa kućnim vodovodnim i kanalizacionim priključcima. 
 

Obzirom da je ova mreža komunalnih instalacija u razvoju i izgradnji na ovom delu terena, to se 
njihov položaj na priloženim crtežima u ovom Glavnom projektu, ne može smatrati konačnim, te se 
kopanju rovova za energetske kablove treba pristupiti obazrivo, da ne bi došlo do oštećenja istih. 
 

Ovo se naročito odnosi na kućne vodovodne i kanalizacione priljučke. Projektom je predviđeno, 
da se energetski kabel polaže ispod vodovodnih i kanalizacionih cevi, na minimalnom vertikalnom 
rastojanju od 0,5 m a u svemu kako prikazuje priloženi crtež, u ovom Glavnom projektu. 
 

Prilikom paralelnog vođenja vodovodnih cevi i kablovskih vodova, minimalno horizontalno 
rastojanje najbližeg kabla i vodovodnih cevi treba da iznosi najmanje 0,4m. Ukoliko se ne može tačno 
definisati položaj vodovodnih cevi, potrebno je izvršiti probna iskopavanja. 
 
 

Ukrštanje el. kabla sa toplovodom i gasovodom 
 

Prema situaciji trase el. kabla, novoprojektovani el. kablovi će se ukrstiti, duž trase el. kablova sa 
toplovodnim cevima i gasovodom. 
 

Obzirom da su ove instalacije u razvoju i trenutno u izgradnji na ovom delu terena, zbog 
nedovršenosti stambenih objekata i infastrukture, to se njihov položaj na priloženim crtrežima u ovom 
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glavnom projektu, ne može smatrati konačnim te se prilikom kopanja rovova za energetske kablove 
treba postupati obazrivo, da ne bi došlo do oštećenja istih. 
 

Na ovim eventualnim mestima ukrštanja, projektom se predviđa, polaganje el. kablova na 
minimalnom vertikalnom rastojanju 0,3m iznad cevi toplovoda za NN el.kablove odnosno 0,6m za 
20kV el.kablove, a u svemu kako prikazuje priloženi crtež u ovom Glavnom projektu. U slučju 
ukrštanja sa gasovodom, nije dozvoljeno paralelno voćenje kablova iznad ili ispod gasovoda. Razmak 
pri ukrštanju i paralelnom vođenju treba da bude najmanje 0,8m u naseljenom mestu (1,2m izvan 
naseljenih mesta). Razmaci mogu da se smanje do 0,3m, ako se kabel položi u zaštitnu cev dužine 
najmanje 2m sa obe strane mesta ukrštanja ili celom dužinom paralelnog vođenja. 
 
 

Ukrštanje el. kablova sa kablovima elektroveza 
 

Prema situaciji trase el. kablova, novoprojektovani el. kabel će se eventualno ukrštati, uz trase el. 
kablova sa kablovima el. veza. 
 

Obzirom da su ove instalacije u razvoju i trenutno u izgradnji na ovom delu terena, zbog 
nedovršenosti stambenih objekata i infrastruktura, to se njihov položaj na priloženim crtežima u ovom 
glavnom projektu, ne može smatrati konačnim, te se prilikom kopanja rova za energetske kablove 
treba postupati obazrivo, da ne bi došlo do oštećenja istih. 
 

Na ovim eventualnim mestima ukrštanja, projektom se predviđa, polaganje el. kablova na 
minimalnom vertikalnom rastojanju 0,5m ispod kablova elektroveza, a u svemu kako prikazuje 
priloženi crtež, u ovom Glavnom projektu. 
 

Mesta ukrštanja, obeležiti standardnim kablovskim oznakama na betonskim temeljima, a prema 
priloženim crtežima, u ovom Glavnom projektu. 
 

Ukoliko se ne može ostvariti rastojanje između energetskog i telekomunikacinih kablova od 
0,5m, tada se energetski kabel polaže u cev. 
 

Na ukrštajnom mestu kablovi 10kV se polažu u zaštitne PVC cevi Φ 110mm. 
 

Kod paralelnog vođenja el.energetskih i telekomunikacinih kablovskih vodova, međusobno 
horizontalno rastojanje treba da bude najmanje 0,5m. 
 
 

Međusobno ukrštanje energetskih kablova 
 

Prema situaciji trase el. kablova, novoprojektovani kablovi će se ukrštati, duž trase el. kablova sa 
el. energetskim kablovima. 
 

Obzirom da su ove instalacije u razvoju i trenutno u izgradnji na ovom delu terena, zbog 
nedovršenosti stambenih objekata i infrastrukture, to se njihov položaj na priloženim crtežima u ovom 
Glavnom projektu, ne može smatrati konačnim, te se prilikom kopanja rova za energetske kablove  
treba postupati obazrivo, da ne bi došlo do oštećenja istih. 

 
Na ovim mestima ukrštanja, projektom se predviđa da minimalno vertikalno rastojanje između 

energetskih kablova bude 0,2m pri čemu su oni zaštićeni kao na slobodnoj trasi, a u svemu kako je 
prikazano na priloženom crtežu, u ovom Glavnom projektu. 
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U istom rovu u kome se polažu energetski kablovi niskog i srednjeg napona, odnosno više 
kablova srednjeg napona, jedan od drugog treba da budu odvojeni opekom ili nekim drugim 
izolacionim elementom. Kablove višeg napona položiti ispod kablova nižeg napona. 
 

Završeci kablovskog voda 10kV 
 

Projektom je predviđeno da se izrade kablovski završeci na kablu tipa XHE - 49 A  
3x(1x150)mm2 - 20kV u VN ćeliji TS i tu treba izraditi kablovske završetke za unutrašnju montažu. 
Završeci će se izvesti kao jednopolni termoskupljajući.  

 
Prilikom izrade kablovskih završetka, treba koristiti kompletnu opremu i pribor za montažu i 

pričvršćenje koju isporučuje proizvođač, a motažu vršiti prema datim uputstvima od strane 
proizvođača. 

 
Za el. kabel 0,4kV unutar distributivnih razvodnih ormarića i TS predviđeno je tzv. “suvo” 

otvaranje el. kablova, gde su krajevi ogoljenih žila snabdeveni pripadajućim stopicama za gnječenje. 
 

Uzemljenje kablovskog voda 10 kV 
 

Projektom je predviđeno da se uzemljenje 10kV kabla tipa: XHE - 49  3x(1x95)mm2 izradi tako 
što će se sloj el. zaštite kabla izrađenog od bakarnih Cu traka ili bakrnih žica (Cu - ekran) vezati na 
VN zaštitno uzemljenje postojećih TS, kao i nove MBTS. Po povezivanju el. zaštite kabla sa zaštitnim 
uzemljenjima u TS obavezno proveriti galvansku celovitost.  
Dielektrično ispitivanje kablova posle polaganja 

Dielektrično ispitivanje energetskih kablova sa izolacijom od polimernih matrijala (PPOO -YAS , 
XHE 49- i sl.) vrši se prema SRPS N.C5.225 i SRPS N.C5.235. Ispitivanje 10kV kabla vrši se 
naizmeničnim naponom 10kV u trajanju 5 min i 12kV u trajanju 24 h. 

Dielektrično ispitivanje spoljnog plašta (PVC ili PE) vrši se jednosmernim naponom koji se 
priključuje između el.zaštite i zemlje. Visina jednosmernog napona iznosi 4kV po mm debljine tj. za 
primenjeni kabel iznosi 8kV jss u trajanju od 1 min. 

 
Dielektrično ispitivanje 0,4kV kabla posle polaganja vrši se naizmeničnim (1kV u trajanju od 5 

min ili 0,6kV u trajanju od 24 h) ili jednosmernim naponom 6kV u trajanju od 5 min. 
 

 
Obeležavanje kablova 

 

Obeležavanje kablova potrebno je izvršiti pomoću juvidur pločica sa ugraviranim dvorednim 
tekstom gde se u gornjem redu upisuje naziv mesta odakle se vrši napajanje odnosno nazivom mesta 
koje se napaja a u donjem redu se upisuje tip kabla. Pločice se uvezuju na krajeve kablova i to na 
srednju žilu. 

 
Trasa kablova kao i mesta ukrštanja sa objektima se obeležava sa tipskim kablovskim oznakama 

na betonskim temeljima, prema priloženim tipskim crtežima. 
 
U rov se postavlja polivinilska upozoravajuća traka obojena crveno sa natpisom “PAŽNJA 

ELEKTROKABEL” i označava trasu kablovskih vodova. 
Kod slobodnog polaganja kabla u zemlju i kod polaganja kabla u kablovske cevi koje se 

postavljaju raskopavanjem, upozoravajuća traka dolazi na dubinu od 0,4m od kote kabla. Pošto se u 
isti rov polaže više kablova, tada broj upozoravajućih traka i njihov međusobni razmak treba odabrati 
tako da svi kablovi budu pokriveni. Iznad svakog snopa 10kV kabla na rastojanju od 0,2m postavljaju 
se plastični štitnici kao mehanička zaštita. 
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NAPOMENA 
Teren na kome se nalazi trasa novoprojektovanih el. kablova, je u toku projektovanja ovog 

Glavnog projekta, bio gradilište tj. nije bio iznivelisan i obrađen za konačno stanje okoline. Pre 
početka radova na polaganju el. kablova teren treba da bude iznivelisan, u protivnom pridržavati se 
konačnih urbanističkih kota terena, a el. kablove polagati na 0,9 m dubine, od konačne kote terena. 

 
Kod eventualnih ukrštanja, pridržavati se važećih tehničkih propisa, vezanih za ovu problematiku, 

kao i uputstva datih u tekstu, koji obrađuje ukrštanje el. kablova sa drugim instalacijama, i uputstava iz 
priloženih crteža, u ovom Glavnom projektu. 

 
Pošto u toku projektovanja, ovog Glavnog projekta, teren oko predmetnog građevinskog objekta, 

nije bio površinski obrađen, prema urbanističko planiranom stanju tj. nisu bili izgrađeni trotoari, 
kolovozi i parkinzi od tvrdog materijala (asfalt, beton i sl.), a po izjavi investitora, pre njihove 
izgradnje, biće položeni novoprojektovani el. kablovi te se stoga kod kulture terena predviđa zemlja. 

 
Na delu trase novoprojektovanih el. kablova, u trenutku projektovanja ovog Glavnog projekta, 

nalazi se razni građevinski materijal. te će smetati izvođenju radova na polaganju el. kablova, ali po 
izjavi investitora, isti će biti uklonjeni pre početka izvođenja radova na polaganju novoprojektovanih 
el. kablova, tj. teren će biti raščišćen. 
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