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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац јавне набавке број 71/2016 је Република Србија – Министарство 
привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, 

жиро рачун 840-1620-21   (у даљем тексту: Наручилац). 

 

Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs  

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 71/2016 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом 

о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број 71/2016 је : Реконструкција и доградња фискултурне 
сале Гимназије „Вељко Петровић“, град Сомбор    . 

 

Шифра ОРН:  45454000 -  Радови на реконструкцији, 45212200 - Радови на 
изградњи спортских објеката, 45236119  - Радови на обнављању спортских терена 

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 71/2016  спроводи се ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Снежана Костић 
Имејл и број факса: snezana.kostic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 

 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

У поступку јавне набавке број 71/2016  понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова 
за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и 

то: 
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Р.бр 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 

Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 
 

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 
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3.  

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН) 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке 
или  издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за 
огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 

сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити 

Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно 
потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

У поступку јавне набавке број 71/2016 понуђач мора да докаже да испуњава 
додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 

Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да 
је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014. и 2015) остварио 

пословни приход у минималном износу од 75.000.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне 
податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 
три обрачунске године (2013, 2014. и 2015). Уколико у образцу БОН-

ЈН нису доступни подаци за 2015. годину, понуђач је у обавези да 
достави биланс стања и биланс успеха за 2015. годину. 
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2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у 
претходних 5 обрачунских година (2011-2015) остварио пословни 

приход по основу изведених грађевинских и грађевинско 
занатских радова са доказом да су обухваћени и инсталатерски 

радови (инсталације водовода и канализације, електро 
инсталације, инсталације грејања) на изградњи, реконструкцији, 

санацији, доградњи објекта високоградње (стамбени, стамбено 
пословни, пословни, спортски и јавни објекти) у износу од 

минимум 100.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање 
један посао у минималном износу од 35.000.000,00 динара без ПДВ 

Доказ 
 

Потврде и уговори о извођењу грађевинских и грађевинско занатских 
радова са доказом да су обухваћени и инсталатерски радови 

(инсталације водовода и канализације, електро инсталације, 
инсталације грејања) на изградњи, реконструкцији, санацији, 

доградњи објекта високоградње (стамбени, стамбено пословни, 

пословни, спортски и јавни објекти) у износу од минимум 

100.000.000,00  динара без ПДВ, а за најмање један посао у 
минималном износу од 35.000.000,00 динара без ПДВ уз уговор и 

потврду о изведеним радовима потребно је доставити и комплетну 
окончану ситуацију. 

Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог 
уговора. 

 

Напомена: Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 
- назив и адреса наручиоца  
- назив и седиште понуђача 
-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда  
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном 

року 

-  врста радова 
-  вредност изведених радова 
-  број и датум уговора 
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 
користити 

-  контакт особа наручиоца и телефон 

-  потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 
 

Потврде о реализацији уговора могу бити издате и на обрасцу другог наручиоца. 

3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време 
или ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне 
извођаче радова са личним лиценцама и то: 
- дипл. инж. грађ. или дипл.инж.арх. или грађ.инж. или инж.арх. 
400 или 410 или 411 или 800                                          -1 извршилац 

-дипл.инж.маш. или инж.маш. 

430 или 830                                                                        -1 извршилац 

-дипл.инж.електро или инж.електо     
450 или 850                                                                        -1 извршилац 
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Доказ 
 

За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне 
лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу 
лиценце и доказе о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег 
обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: 
фотокопија  уговора ван радног односа) 
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце 
бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне 
набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
 

 

Напомена: Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног 
односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

 

4. 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да 
располаже следећом техничком опремом: 

- доставно возило комада 1 

- фасадна скела 400 m2 

- камион кипер   комада 1 

- багер  комада 1 

  
 

Доказ 
 

Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:  

а) за средства набављена до 31.12.2015. године – пописна листа или 

аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити 

означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са 
датумом 31.12.2015. године, потписанa од стране овлашћеног лица и 

оверенa печатом понуђача, као потврду да је верно оригиналу; 

б) за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремницa; 

в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о 
закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу 
закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено 
од стране закуподавца након 1.1.2016. године, на којој ће маркером 

бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. 

5.  

 

Понуђач мора доставити  банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
у оригиналу и оригинал писма о намерама банке за издавање 
банкарских гаранција и то: 

Доказ 
  

а)  Банкарска гаранција за озбиљност понуде оригинал, у износу од  
(2%)  од укупне вредности понуде без ПДВ       

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
повраћај аванса у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важења 
до коначног извршења посла 
в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са 
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роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла 

г) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року у корист  Корисника, у износу 
од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана 
дужим од уговореног гарантног рока. 
д) Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за 
заступање (ОП образац). Уколико понуду потписује лице које није 
наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење. 

Напомена: 
У случају заједничке понуде доставља се споразум којим се понуђачи 

из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

 

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 

 

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 

сходно члану 78. ЗЈН. 

 

Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 
не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 

понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 

7/146



 
 

доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 
Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 

оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 

Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 
потпише, овери и достави.  

 

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 

односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 

овлашћеног лица члана групе понуђача.  
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 

 У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача 
који је тражио мањи износ аванса.  

 

 У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену траже исти 

износ аванса, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 

изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок . 
 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који 
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буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 

поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти износ 
траженог аванса и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити 

јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће 
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 

додељен уговор. О поступку жребања водиће се записник. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови 

Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача у 

празне коверте убацити листиће са називом одсутних понуђача и те коверте ће 
учествовати у поступку жребања заједно са ковертама присутних овлашћених 
представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 

језику. Поступак се води на српском језику. 

 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна 
документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца 
www.privreda.gov.rs. 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 71/2016–  Реконструкција и доградња фискултурне сале 
Гимназије „Вељко Петровић“, град Сомбор (НЕ ОТВАРАТИ). Понуђач је дужан да 
на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу понуђача, телефон и контакт 
особу.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.  

 

Крајњи рок за достављање понуда је 16. новембар 2016. године до 9.00 часова.  
 

Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  
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Јавно отварање понуда ће се обавити 16. новембра 2016. године у 11.00 часова у 
просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 

Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 
јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  

 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Обавезну садржину понуде чине сви докази тражени Конкурсном документацијом 

као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20,  са назнаком: 

 

Измена понуде за јавну набавку 71/2016–  Реконструкција и доградња фискултурне 
сале Гимназије „Вељко Петровић“, град Сомбор- НЕ ОТВАРАТИ или 

 

Допуна понуде за јавну набавку 71/2016–  Реконструкција и доградња фискултурне 
сале Гимназије „Вељко Петровић“, град Сомбор - НЕ ОТВАРАТИ или 

 

Опозив понуде за јавну набавку 71/2016–  Реконструкција и доградња фискултурне 
сале Гимназије „Вељко Петровић“, град Сомбор-НЕ ОТВАРАТИ  или 

 

Измена и допуна понуде за јавну набавку 71/2016–  Реконструкција и доградња 
фискултурне сале Гимназије „Вељко Петровић“, град Сомбор -НЕ ОТВАРАТИ. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
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Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 
на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку 71/2016  

 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 

          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 

дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 

тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и  Кориснику за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
 

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 
начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 

и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и  Кориснику. 

 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 

 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
  Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
 

  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно 

окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 

  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 

   

Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 

дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова  Кориснику. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 100 календарских дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 
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4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 

 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 
изражена цена има предност у случају несагласности. 

 

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 
 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то: 

 

 

1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 

укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 

платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 

Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 840-

1620-21. 

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати  у следећим 

случејевима: 
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 

уговор о јавној набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 

гаранцију за добро извршење посла; 
в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 

 

2. Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које 
морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први 

позив и то: 
 

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 
аванса у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важења до коначног 
извршења посла 
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б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком 

важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 
 

в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање 
грешака у гарантном року у корист Корисника – Град Сомбор, Сомбор, Трг цара 
Уроша бр. 1, ПИБ 100123258, матични број 08337152 у износу од 5% од 
вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног 
гарантног рока. 

 

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени  

номинално или процентуално од вредности понуде. Уколико понуђач не захтева 
аванс, није потребно да доставља Писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за повраћај аванса. 

 

4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 

  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  
 

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, 
електронске поште на имејл snezana.kostic@privreda.gov.rs или факсом на број 011-333-

4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде. Особа за контакт је Снежана Костић, сваког радног дана 
07.30 – 15.30 часова. 

 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 
71/2016“. 
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Наручилац ће у  року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и 

да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити. Обилазак локације и увид у постојећу 

документацију биће организован у договору са особом задуженом за обилазак локације, 
а то је Томислав Ћавар, телефон  025/468-187, у периоду од 8.00 до 15.00 часова.  

 

4.14 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 

Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   
 

Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

4.15 КОМУНИКАЦИЈА 

 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 
је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 

4.16 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача, односно његових подизвођача. 
 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

 

15/146



 
 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин: 

 

Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 

словима сматраће се тачним. 

 

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално. 

 

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 
позицији укључена у вредност других радова. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 

правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

4.17 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 

 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 

 

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 

а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 

радова које понуђач нуди. 

4.18 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
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2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку 
или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који је спровео 
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

4.19 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

4.20 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

4.21 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 
које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

 

Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл snezana.kostic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или 

препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  
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О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца 
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

 

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева за заштиту права. 
 

4.22 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
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Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 
року од три дана од дана доношења. 

 

Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана 
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 
доставља Наручиоцу. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 

 

Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 
 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1 или  

 

Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) или  

 

 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 

други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 

 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
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јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-

takse.html 

4.23 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

4.24 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. ЗЈН.  

 

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 
5) ЗЈН.  

 

 

4.25 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 

да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно 
у наредних шест месеци. 

4.26 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и 

факсом.  

 

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. 

ЗЈН. 

 

4.27 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
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Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 

4.28 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 

 
 

 НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 

Општи подаци о понуђачу 
ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 13 
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Образац 1. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___.2016. године 
за јавну набавку 71/2016–  Реконструкција и доградња фискултурне сале 

Гимназије „Вељко Петровић“, град Сомбор 

 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

Мало, средње или велико предузеће:  ____________________ (уписати) 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  (заокружити) 

 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

Мало, средње или велико предузеће:  ____________________ (уписати) 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  (заокружити) 

 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

Мало, средње или велико предузеће:  ____________________ (уписати) 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  (заокружити) 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___._____. године подносимо 

а) самостално                   б) као заједничку понуду                ц) са подизвођачем 

 

3) Подаци о подизвођачу: 

 

 

 

 

 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 

Укупна цена без ПДВ  
 

 

Словима: 

Укупна цена са ПДВ 
 

Словима: 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 100 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 
Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача Позиција радова које 
изводи 

Вредност радова   
без ПДВ 

Проценат 
укупне 
вредности 

набавке који ће 
извршити 

подизвођач: 
    

    

Датум:    _______________             Потпис овлашћеног лица 
 

___________________________ 

М.П.
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Датум:    _______________                    
 

    Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Имејл  

Текући рачун и банка  

Матични број   

Порески број  – ПИБ  

ПДВ број  

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
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Датум:    _______________               

  

Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Имејл  

Текући рачун  и банка  

Матични број   

Порески број  – ПИБ  

ПДВ број  

 

  

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

 

 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 71/2016 и стекли 

увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему 

понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да они, сада 
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

 

Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца 
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
  

Датум:    _______________           Потпис овлашћеног лица 

               ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 

Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора о реконструкцији и доградња фискултурне сале Гимназије 
„Вељко Петровић“, град Сомбор: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ ангажовања:
    1. Запослен код     

понуђача 
    2. Ангажован 

уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 

са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено 
лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:    _______________           Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 

Период 

извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе.  
 

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 7. 

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 

 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 

Адреса 
 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 
(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(навести врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

М.П. 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 8. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 

захтевани технички капацитет за јавну набавку број 71/2016 –  Реконструкција и доградња 
фискултурне сале Гимназије „Вељко Петровић“, град Сомбор и да ће наведена опрема бити 

на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке 
 

Ред. 

бр. Техничко средство Ком. 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 
листе 

Број уговора 
о лизингу 

или закупу 

Уписати у чијем 

је власништву  
техничко 
средство 

1. Доставно возило 1 
 

 

  

2. Фасадна скела 400м2 
   

4. Камион кипер 1 
   

5. Багер 1    

 

 

 

 

 

 

 

 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено 
лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
  

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 

30/146



 
 

Образац 9. 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  бр. 
20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, жиро рачун 840-1620-21 (у даљем 

тексту: Наручилац), које заступа државни секретар Драган Стевановић 
 

2. Република Србија – Град Сомбор, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1, ПИБ 

100123258, матични број 08337152, жиро рачун 840-25640-32  (у даљем тексту: 
Инвеститор), кога заступа градоначелник Душанка Голубовић 
   

3. Привредно друштво / носилац посла 

_____________________________________, _______________________, Ул. 
____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, 

матични број __________________, рачун бр. _______________________ отворен 

код пословне банке ______________________;  

члан групе _____________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________; 

члан групе _____________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________;  

члан групе _____________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________, 

 

(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________ 

 

 

УВОДНИ ДЕО 

 

  На основу Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређења локалне и 

регионалне инфраструктуре - Градимо заједно - ЕИБ 8 („Службени гласник РС”, 

број 10/16) и  Јавног позива за пријаву пројекта („Службени гласник РС”, број 
10/16), Министарство привреде је донело Одлуку о распореду и коришћењу 
средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - 

Градимо заједно - ЕИБ 8 број: 401-00-2017/2016-11 од 27. јула 2016. године 
(„Службени гласник РС“ број 65/16), којом су распоређена средства за 
реализацију пројекта -  Реконструкција и доградња фискултурне сале Гимназије 
„Вељко Петровић“, град Сомбор ; 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 71 /2016, донео Одлуку о 
додели уговора број ___________ од _______2016. године (попуњава Наручилац)  
и изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за  реконструкцију и доградња 
фискултурне сале Гимназије „Вељко Петровић“, град Сомбор. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

 Предмет Уговора је реконструкција и доградња фискултурне сале Гимназије 
„Вељко Петровић“, град Сомбор, у свему према Понуди број ______  од __.__.2016. 

године, која је саставни део овог уговора.  
 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ динара 
без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 

 

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 

 износ од ______________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 
Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, 

број 103/15), у члану 8, у оквиру Раздела 20 - Министарство привреде, Програм 

1505 – Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални 

послови, Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре, 
економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, извор финансирања 
11 – Примања од иностраних задуживања, која представљају средства зајма 
Европске инвестиционе банке намењена реализацији финансијског уговора 
„Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”; 

 износ од ___________________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 

је Одлуком о буџету града Сомбора за 2016. годину и то у оквиру раздела 3, главе 
78, функције 130, програма 1501, програмске активности 0005, економске 
класификације 463, позиције 577/6-Пројекти из области образовања од значаја за 
локалну самоуправу; 

износ од ___________________ динара на име ПДВ на целокупну вредност 
Уговора (попуњава Наручилац) обезбеђен је Одлуком о буџету града Сомбора за 
2016. годину и то у оквиру раздела 3, главе 78, функције 130, програма 1501, 

програмске активности 0005, економске класификације 463, позиције 577/6-

Пројекти из области образовања од значаја за локалну самоуправу. 
 

  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси  

Корисник као порески дужник. 
 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених 
околности. 

 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 
обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 

несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези  Корисника и не 
урачунава се у цену. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

 

Наручилац се обавезује да, од износа без ПДВ из члана 2. став 1. Уговора, 
Извођачу исплати износ од ___________________(попуњава Наручилац)  динара а  
Корисник износ од ___________________(попуњава Наручилац)  динара.  

 

 Корисник се обавезује на плаћање ПДВ на целокупну вредност Уговора, а по 
основу сваке испостављене ситуације. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  

 

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  

__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за 
повраћај аванса, у складу са чланом 12. Уговора.  Аванс се мора оправдати најкасније са 
последњом привременом ситуацијом; 

 

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  

уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 

вредности уговорених радова без ПДВ. 

 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 
дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 

набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање 
евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном 

надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач 
признаје без права на приговор.    

 

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 
овог члана, Наручилац и/или  Корисник неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

Члан 4. 

 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца,  Корисник , 

Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  
-да је  Корисник предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 

грађевинску дозволу; 

- да је  Корисник обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  

- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 

стварима трећих лица. 
  

 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 
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Члан 5. 

  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и  Корисникa  о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 

обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење 
радова обустављено. 

 

Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 
надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 

               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 

оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају 

не утиче на уговорени рок извођења радова. 
  

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и  

Корисника  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три дана 
од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 
томе постигну писани споразум.  

 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 

више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 

 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 

року, Наручилац и  Корисник могу наплатити уговорну казну умањењем износа који је 
исказан у окончаној ситуацији. 

 

 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 

дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 

уговорених радова без ПДВ. 

 

Ако су Наручилац или  Корисник због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати 

накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 
штете. Постојање и износ штете Наручилац и  Корисник морају да докажу. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 

 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 
обавезу:  

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 

Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  

грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 

-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 

припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 

7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и  Кориснику  на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и Наручиоцу 

достави решење о именовању одговорног извођача радова;  
-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са свим 

прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком 

плану, по свим временским условима; 
-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 

обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и  

Корисник ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа 
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Кориснику  и Наручиоцу;            

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду 

за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима 
могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 

-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, који 

регулишу ову област; 
-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и  Корисникa  

датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне ситуације, о свом 

трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране   Корисникa ; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – локацији 

извођења радова и на суседним објектима; 
     -да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и  Корисника  да је      
завршио радове и да је спреман за њихов пријем. 

 

Члан 9. 

 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 

детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 

формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца,  Корисникa  и стручни надзор. 
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Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног 
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације 
градилишта. 

 

Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И  КОРИСНИКА  

 

Члан 10. 

 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу:  

-          да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог  уговора; 
- да присуствује увођењу Извођача у посао; 
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са  

Корисником , стручним надзором и Извођачем. 

 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,   Корисник има 
обавезу:  

- да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 
документацију и грађевинску дозволу; 

-  да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада 
пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 

- да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

- да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог  уговора; 
- да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 

испостављеним ситуацијама; 
- да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 

испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

- да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

- да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 

 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 11. 

 

            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 
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Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 

уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, а у корист Наручиоца.  

 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 
обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације.  

 

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 

њено важење.  
 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова  Кориснику  
преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од 
вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног 
рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први 

позив, а у корист  Корисникa , што је услов за оверу окончане ситуације.   
 

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Корисник сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 12. 

 

 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 

(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 

законским прописима. 
 

Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења 
радова, у свему према важећим законским прописима. 

 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 
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Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 

осигурања.  
 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 
противпожарне заштите. 

 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 
своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 

 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и  Кориснику.  

 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 
овог уговора, записнички преда  Кориснику све гарантне листове за уграђене материјале, 
као и упутства за руковање. 

 

Члан 14. 

 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив  Корисникa , 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као 
и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране  Корисникa,  Корисник ће наплатити 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 
 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,   
Корисник има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   

 

Члан 15. 

 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте 
у складу са пројектном документацијом. 

  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 

контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 
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Уколико Наручилац и/или  Корисник, на основу извештаја надзорног органа или 

на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и 

техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације за контролу квалитета. 
  

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност  Корисникa , има право да тражи да Извођач поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
 

 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Члан 16. 

 

 Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________, у свему у складу са 
понудом број ___________ од ______________. 

  

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и  Кориснику за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 

извео. 
 

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА  

Члан 17. 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 

надзор,  Корисникa  и  Наручиоца. 
 

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 
вишак радова без писане сагласности стручног надзора и  Корисникa, односно коначне 
сагласности Наручиоца. 

 

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси   

Корисник. 
 

 Корисник неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 
сагласност Наручиоца. 

 

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
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ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 

Члан 18. 

 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и  Корисникa, а уз писану 
сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом 

тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 

предвидети у току израде пројектне документације.  
 

           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и  Корисникa  и достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 

Наручилац и  Корисник  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 
цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.   

 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет  
Корисникa. 

 

 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 

уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и  Корисникa и доставио 
им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених 

радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 19. 

 

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести. 

 

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 
уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 

надзор,  Корисникa  и Наручиоца. 
 

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 
набавке. 

 

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 
уговора о извођењу додатних радова. 

 

Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  

 

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

 

Цену извођења додатних радова сноси  Корисник. 
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ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  

И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

Члан 20. 

 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 

обавештава стручни надзор,  Корисникa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се 
у грађевински дневник. 

 

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема писаног обавештења о завршетку радова. 

 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,  
Корисникa, стручног надзора и Извођача. 

 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда  Кориснику, попуњене 
одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, 
као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са 
Законом о планирању и изградњи. 

  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача,  Кориснику  

предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор,  Корисник или 

Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац 

може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће 
приступити примопредаји радова. 

 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора 
и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном 

финансијском обрачуну. 
 

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће  Корисник. 
 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 

 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора 
да садржи разлог за раскид уговора.  

 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два 
примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су 

све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима 
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и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана 
раскида Уговора.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о 
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, 

као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
 

Члан 23. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

Члан 24. 

 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном 

достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 
 

Члан 25. 

 Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну 

страну. 

 

НАРУЧИЛАЦ 

Министарство привреде 
 

 

________________________________ 

Драган Стевановић, државни секретар 
П.О. број 021-01-150/2016-02 од 18. августа 2016. године 
 

КОРИСНИК 

Град Сомбор 

 

 

_________________________________ 

Душанка Голубовић, градоначелник 
 

ИЗВОЂАЧ 

________________________________ 
________________________________ 

________________________________, директор 
 

 

 

 

Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 
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УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 

МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 

 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде 
представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном 

обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. 

тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту 

постављања градилишне табле. 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 

2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 

1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне 

димензије лога су 40 х 40cm.  

2. Лого Европске инвестиционе банке позициониран је у горњем десном углу. 

Минималне димензије лога су 40 х 40cm.  

3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе 

банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:  

а) Назив, намена и величина објекта и 

б) Број катастарске парцеле 

4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 

5. На доњем делу табле наведено је следеће: 

а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 

надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 

је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
ж)Назив  Корисникa 

з) Назив Инвеститора 
  

 

43/146



 
 

 

Образац  10. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремемања понуде за јавну набавку број 71/2016–Реконструкција и доградња 
фискултурне сале Гимназије „Вељко Петровић“, град Сомбор како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 

динарима 
  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Датум:    _______________               Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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Датум:    _______________            Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 11. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач ________________________________ даје:  
                                                                          (назив понуђача) 
                                                       

  

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке број 71/2016–  Реконструкција и доградња фискултурне сале 
Гимназије „Вељко Петровић“, град Сомбор поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

 

 

 

        

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 12. 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 

даје:                                                                                              (назив  понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 

О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 

НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

       Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 71/2016–  

Реконструкција и доградња фискултурне сале Гимназије „Вељко Петровић“, град 

Сомбор, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану 

обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 

пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 

 

 

  

Датум________________                                                               Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 

                                                                                    М.П.                 

 

 
 

 

 

 

Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 13. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 

 

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 71/2016–  Реконструкција 
и доградња фискултурне сале Гимназије „Вељко Петровић“, град Сомбор,  потписан и 

оверен од стране овлашћеног лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип 

или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих 
техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или 

радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави 

списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни 

број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег 
добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се 
нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку 

позицију како би Комисија могла извршити оцену.   

          

 

   

 

 

 

 
Датум:    _______________           Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Investitor: 
Objekat: 
Mesto:

01 00 000
01 00 001 Ručna seča stabla, vađenje panja i korena, prečnika do 30 

cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko stabla i 
izvaditi panj i koren. Zemljom nasuti i nabiti zemlju. Stablo, 

grane, panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju. 

Cenom obuhvatiti istovar i troškove deponije. 
Obračun po komadu stabla.

kom. 1,00

01 00 002 Pažljiva demontaža рrоzora i vrata, površine do 2,00 m2. 

Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti 

na deponiju. Cenom obuhvatiti istovar i troškove deponije. 
Obračun po komadu prozora.

kom. 4,00

01 00 003 Pažljiva demontaža рrоzora i vrata, površine preko 2,00 

m2. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i 

odvesti na deponiju. Cenom obuhvatiti istovar i troškove 
deponije. 

Obračun po komadu prozora/vrata. kom. 1,00

01 00 004 Pažljiva demontaža zaštitne rešetke prozora. Demontirane 

rešetke prozora utovariti na kamion i odvesti na deponiju. 
Cenom obuhvatiti istovar i troškove deponije. Obračun po 
kom rešetke. kom. 8,00

01 00 005 Pažljiva demontaža rešetke otvora dim 80/80cm. 
Demontiranu rešetku utovariti na kamion i odvesti na 
deponiju. Cenom obuhvatiti istovar i troškove deponije. 
Obračun po kom demontirane rešetke.

kom. 2,00

01 00 006 Pažljiva demontaža rasvetnih tela u fiskulturnoj  sali i 
aneksu. Demontirane svetiljke odloži u dogovoru sa 
investitorom. Obračun po komadu demontirane svetiljke.

kom. 16,00

PREDHODNI RADOVI 

Gimnazija"VELJKO PETROVIC"  Sombor Dositejeva br.2

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA FISKULTURNE SALE

Sombor, Dositejeva br.2, parcela 5999 KO Sombor I

NAPOMENA: 

U svakoj poziciji gde je to potrebno, a nije drugačije naglašeno, podrazumeva se nabavka, izrada, transport, isporuka i 
montaža materijala i opreme sa svim ostalim neophodnim radnjama koji su navedeni u predmeru radova i tehničkom 

izveštaju koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, kako bi izrada pozicije bila kompletna.
U svakoj poziciji gde je naveden transport materijala podrazumeva se sledeće:

 Lokalna samouprava obezbeđuje deponiju
U svakoj poziciji gde je naveden transport materijala podrazumeva se daljina transporta od gradilišta do  gradske 
deponije "Rančevo". Deponija je locirana na lokalnom putu između prigradskih naselja Bilić i Ranččevo. Cenom 

obuhvatiti kompletan utovar, transport istovar, potrebno planiranje i troškove deponije
Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stručnih ovlašćenih lica, a u potpunosti prema  propisima i važećim 

standardima za ovu vrstu radova. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta.  

Ako je u nekoj od pozicija naveden naziv proizvođača opreme ili materijala podrazumeva se i oprema ili materijal 
drugog proizvođača, istih ili boljih karakteristika od predmerom navedenih.

Izvođač je dužan da radove izvrši u svemu prema priloženom tehničkom izveštaju, tehničkim uslovima, predmeru i 
crtežima, da pre početka radova dobro prouči dobijenu dokumentaciju i da na vreme upozori na eventualna odstupanja 

od postojećih propisa.
Izvođač se takođe ne oslobađa obaveze izvođenja pojedinih radova, koji su predviđeni predmerom, a eventualno nisu 

napomenuti u tehničkom opisu ili bilo kom drugom prilogu ovog projekta, a što je obavezan da uradi po važećim 
propisima za izvođenje radova za ovu vrstu objekta.

Ne obračunava se i ne plaća posebno obezbeđenje i organizacija gradilišta uključujući smeštaj i ishranu radnika, 
formiranje pokretne radionice, deponije, i ostalo. Saobraćajno obezbeđenje gradilišta signalizacijom u toku izvođenja 

radova je u obavezi investitora i ne uračunava se u cenu.

PREDMER i REDRAČUN ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKIH  RADOVA
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01 00 007 Pažljiva demontaža ripstola sa zidova sale. Demontirane 

ripstole odloži u dogovoru sa investitorom u neku od 
prostorija u okviru parcele, radi ponovne ugradnje. 

Obračun po komadu ripstola.

kom. 10,00

01 00 008 Skidanje lamperije sa podkonstrukcijom sa zidova 

fiskulturne sale. Izdvojiti upotrebljiv materijal a šut 
prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. Cenom 

obuhvatiti istovar i troškove deponije.
Obračun po m2 lamperije. m2 40,00

01 00 009 Demontaža dela postojeće čelične ograde. Ogradu pažljivo 
demontirati, delove ograde očistiti i složiti u magacin, ili 
utovariti na kamion i odvesti na deponiju.  Cenom obuhvatiti 

istovar i troškove deponije. 
Obračun po m2 ograde. m2 16,00

01 00 010 Demontaža oluka, olučnih vertikala, opšivki prozora, 
dimnjaka i drugih elemenata. Limariju demontirati, 

upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. Cenom 

obuhvatiti istovar i troškove deponije. Obračun po ml 
limarije.

m1 125,00

01 00 011 Skidanje krovnog pokrivača od lima. Lim skinuti sa krova 

na bezbedan način. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju . Cenom obuhvatiti istovar i 

troškove deponije. 
Obračun po m2 krova. m2 75,00

01 00 012 Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. Skinuti crep 

na bezbedan način. Crep lagerovati u dogovoru sa 
investitorom na lokaciju udaljenu do 5km. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju 

udaljenu 15km. Cenom obuhvatiti istovar i troškove 
deponije. Obračun po m2 kose površine.

m2 275,00

01 00 013 Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. Grbine i slemena 

skinuti sa krova na bezbedan način. Slemenjake lagerovati u 
dogovoru sa investitorom na parcelu. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Cenom 

obuhvatiti istovar i troškove deponije. 
Obračun po m 1 grbina i slemena.

m1 44,50

01 00 014 Skidanje krovnih letvi. Skinute letve lagerovati na parcelu 

sve u dogovoru sa investitorom. Šut prikupiti, izneti, utovariti 
na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Cenom obuhvatiti 

istovar i troškove deponije. 
Obračun po m2 letvisane površine.

m2 275,00

01 00 015 Demontaža rogova krova. Rogove pažljivo demontirati, 
očistiti i lagerovati na parcelu, sve u dogovoru sa 
investitorom. Obračun po m 2 krova.

m2 275,00

01 00 016 Demontaža drvene krovne konstrukcije. Upotrebljive 

delove krovne konstrukcije pažljivo demontirati, očistiti i 
lagerovati na parcelu, sve u dogovoru sa investitorom. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 

deponiju udaljenu 15km. Cenom obuhvatiti istovar i troškove 
deponije. 

Obračun po m2 krova u osnovi.
m2 220,00

01 00 017 Rušenje bedema od opeke starog formata, zidane u 
produžnom malteru. Opeke očistiti od maltera i složiti za 
ponovnu ugradnju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. 

Obračun po m3 ograde. m3 21,00
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01 00 018 Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim 
oblogama sa gornje i donje strane. Upotrebljiv materijal 

očistiti i lagerovati na parcelu, sve u dogovoru sa 
investitorom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju . Cenom obuhvatiti istovar i 

troškove deponije. 
Obračun po m2 konstrukcije. m2 160,00

01 00 019 Pažljivo rušenje objekta. Preduzeti sve mere za bezbednost 

radnika i susednih objekata. Opeku očistiti i složiti za 
ponovnu ugradnju. Upotrebljiv materijal očistiti i složiti na 
gradilišnu deponiju . Šut utovariti i odvesti na gradsku 
deponiju, a prostor očistiti. Cenom obuhvatiti istovar i 
troškove deponije. U cenu ulazi i demontaža elektro i drugih 
instalacija. Obračun po m2 bruto površine objekta.

m2 75,00

01 00 020 Pažljivo rušenje zidova sale od opeke starog formata u 
produžnom malteru. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera 
i složiti na gradilišnu deponiju i lagerovati na parcelu, sve u 
dogovoru sa investitorom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Cenom obuhvatiti 

istovar i troškove deponije.  U cenu ulazi i pomoćna skela. 
Obračun po m3 zida, otvori se odbijaju.

m3 85,00

01 00 021 Pažljivo rušenje ugla zida sale od opeke starog formata 
sa oblogom od žutih klinker pločica četvrtastih i 
zaobljenih formata, radi izrade betonskog stuba. Fasadnu 

oblogu pažljivo odvojiti koristeći visokorezni materijal za 
fuge. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju, a klinker opeku odvojiti radi ponovne 

ugradnje. Cenom obuhvatiti istovar šuta i troškove deponije. 
Obračun po m3 zida. Pri izvođenju radova koristiti pomoćnu 
skelu koja takođe ulazi u cenu.

m3 6,60

01 00 022 Rušenje betonskih temelja zidova aneksa sale.     Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 

deponiju. Cenom obuhvatiti istovar i troškove deponije. 
Obračun po m3 temelja.

m3 7,30

01 00 023 Rušenje dela temelja od opeke starog formata, zida sale. 
Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu 
deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti 
na gradsku deponiju. Cenom obuhvatiti istovar i troškove 
deponije. Obračun po m3 temelja.

m3 10,50

01 00 024 Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti 

malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine 
opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 

deponiju. Cenom obuhvatiti istovar i troškove deponije.  
Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.

m2 240,00

01 00 025 Skidanje betonskog poda sale. Skidanje poda izvesti 

zajedno sa slojevima poda u debljini od 20cm. Odvojiti tvrdi 

materijal i  lagerovati na parcelu, sve u dogovoru sa 

investitorom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. Cenom obuhvatiti istovar i 

troškove deponije.  Obračun po m2 platoa.

m2 160,00
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01 00 026 Uklanjanje asfaltnog kolovoza-platoa. Uklanjanje 

kolovoza izvesti zajedno sa skidanjem podloge u debljini od 

20cm. Odvojiti tvrdi materijal i   lagerovati na parcelu, sve u 

dogovoru sa investitorom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Cenom obuhvatiti 

istovar i troškove deponije. 
Obračun po m2 platoa.

m3 340,00

01 00 027 Razbijanje staze od betona. Uklanjanje staze izvesti 

zajedno sa skidanjem podloge u debljini od 20cm. Odvojiti 

tvrdi materijal i  lagerovati na parcelu, sve u dogovoru sa 

investitorom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju . Cenom obuhvatiti istovar i 

troškove deponije. 
Obračun po m2 staze. m2 30,00

ukupno:

01 01 000
01 01 001 Obeležavanje i iskolčenje objekta na već rasčišćenom i 

uređenom građevinskom zemljištu
m2 521,00

01 01 002 Montaža i demontaža zaštitne ograde iskopa od cevi za 
fasadnu skelu visine 1,0 m. Na ogradu postaviti table sa 

upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristi za sve vreme 

trajanja radova m1 60,00

01 01 003 Mašinsko skidanje površinskog sloja zemlje u debljini 
0.25m ÷ 0.45m do kote +88.52m. Upotrebljiv humus za 

završnu obradu, odvojiti na posebnu deponiju, ukoliko ga 
bude. Ostali humus sa nasipom utovariti u kamion i odvesti 

na gradsku deponiju. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu 

i datim kotama. 

Obračun po m3 iskopa.

m3 280,00

01 01 004 Mašinski iskop nasipa, III i IV kategorije zemlje, za 

temelje trake i stope do kote +86.52m, (do nosivog sloja) 

sa odlaganjem u stranu i doradom dna iskopa. Iskop 

izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno 
odseći, a dno nivelisati. 
Obračun po m3 iskopane zemlje. U cenu ulazi i odvoz na 
deponiju. m3 452,00

01 01 005 Razupiranje iskopanog rova u nasipu fosnama. 

Razupiranje rova izvršiti građom odgovarajućeg preseka i 
daskama debljine 2“, a po propisima za ovu vrstu radova. 
Obračun po m2.

m2 410,00

01 01 006 Ručni iskop zemlje III i IV kategorije  za temeljne grede 
do kote +88.12m, sa odlaganjem u stranu i doradom dna 

iskopa. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne 
strane pravilno odseći, a dno nivelisati. 
Obračun po m3 iskopane zemlje. U cenu ulazi o odvoz 
zemlje na deponiju.

m3 11,20

01 01 007 Nabavka, transport i nabijanje žutog peska u iskopu za 
temelje objekta, do kote +88.12m, odnosno 87.72m. 

Nabijanje izvesti do modula stišljivosti MS=3.0kN/cm2 u 
slojevima od 20cm. U cenu ulazi i dokazivanje modula 

stišljivosti. 
Obračun po m3 zbijenog žutog peska. m3 341,00

01 01 008 Nabavka, transport i nabijanje žutog peska u iskopu, do 
kote +88.52m. Nabijanje izvesti do modula stišljivosti 
MS=3.0kN/cm2 u slojevima od 20cm. U cenu ulazi i 

dokazivanje modula stišljivosti.
 Obračun po m3 zbijenog žutog peska.

m3 71,00

ZEMLJANI RADOVI

51/146



01 01 009 Nabavka, transport i nabijanje sloja žutog peska ispod 
slojeva poda, do kote +88.95m, odnosno 88.82m. 

Nabijanje izvesti do modula stišljivosti MS=3.0kN/cm2 u 
slojevima od 20cm. U cenu ulazi i dokazivanje modula 

stišljivosti. Obračun po m3 zbijenog žutog peska.

m3 221,60

01 01 010 Nasipanje prostora pored temeljnih stopa i temeljnih 

greda žutim peskom. Pesak nasipati u slojevima od 20 cm 

kvasiti vodom i nabiti do potrebe zbijenosti 

(Me=2.0KN/cm2). Obračun po m3 nasutog i nabijenog 
peska.

m3 20,00

01 01 011 Nasipanje prostora pored temeljnih temeljnih zidova 

zemljom od iskopa. Zemlju nasuti u slojevima od 20 cm i 

nabiti do potrebe zbijenosti (Me=2.0KN/cm2). Za nasipanje 

iskoristiti i zemlju, deponovanu prilikom iskopa. 

Obračun po m3 nasute i nabijene zemlje.
m3 10,00

01 01 012 Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 15cm, 
ispod poda sale. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, 
nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +/- 1 cm. 

Potrebna zbijenost Me=2.0KN/cm2. m3 66,50

01 01 013 Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 5 cm, 
ispod betonske ploče prizemlja aneksa i temelja 
pregradnih zidova. Tamponski sloj šljunka isplanirati sa 
tolerancijom +/- 1 cm.

m2 185,00

01 01 014 Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10cm, 
ispod pešaške staze. Tamponski sloj šljunka nasuti u 
slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +/- 

1 cm
m3 110,00

ukupno:

01 02 000
01 02 001 Zidanje temeljnih zidova d=25cm i d=38cm, punom 

opekom u produženom malteru razmere 1:2:6 Opeku pre 
ugradnje kvasiti vodom. Zidove raditi sa pravilnim slogom. 

Spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna 
skela. m3 10,00

01 02 002 Zidanje konstruktivnih zidova siporeks blokovima na 

lepak, d=25, sa ugrađivanjem ankera od poc. trake širine 4 
cm i dužine 30 cm u svaku spojnicu po visini zida za 
ankerisanje obložnog zida. m3 51,77

01 02 003 Zidanje fasadnog zida  punom opekom  u produžnom 
cementnom malteru razmere 1: 3: 9, debljine  25cm.

m3 12,00

01 02 004 Zidanje zidova siporeks blokovima u građevinskom 
lepku. Vezu izmedju nosećih i pregradnih zidova ostvariti 
ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću 
aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po upustvu 

proizvođača. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu 
zidanja. Svi otvori se odbijaju. m3 92,50

01 02 005 Zazidjivanje postojećih otvora prozora i vrata opekom 
starog formata u pcm. m3 8,00

01 02 006 Zatvaranje prostora između betonskog stuba i starog 
zida opekom starog formata u pcm.  Prilikom zidanja 

paziti na slog opeke kao i vezu između starog i novog zida. 
Obračun po m2 zida. m3 2,00

01 02 007 Pažljivo zidanje ugla fasadnog zida žutom klinker 
opekom zazličitih formata.  Za zidanje se koristi predhodno 

skinuta klinker opeka. Pri zidanju ovaj obložni zid vezati za 
postojeći i paziti na slog i položaj opeke. Obračun po m2 
obložne klinker opeke m2 5,00

ZIDARSKI RADOVI
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01 02 008 Zidanje pregradnih zidova debljine 10 cm siporex 

blokovima na lepak, sa izradom nadvratnih greda dimenzije 

10x15. Marka betona je MB 20. Ucenu ulazi i izrada 

nadvratnih greda sa armaturom i oplatom, MB 20 armatura 

+/- 2 FI 8 mm i uzengije FI 6/25 cm. . m2 145,00

01 02 009 Izrada i postavljanje horizontalne izolacije zidova i poda 

prizemlja od elastobita R u dva sloja sa međuslojem od 
staklenog pletiva. Podloga mora biti ravna, čista i obrađena 
elastobit penetracijom što ulazi u jedinačnu cenu

m2 700,00

01 02 010 Zidanje izolacionog zida d = 12 cm od pune opeke. Pri 

zidanju ovaj zid se vezuje za ankere ostavljane iz 

konstruktivnog zida. m2 185,00

01 02 011 Nabavka i postavljanje termoizolacije fasadnih sendvič 
zidova od izolacijskih ploča od mineralne vune, d = 5 cm. 
Izolacija se postavlja sa jednostrukom PVC folijom.

m2 50,00

01 02 012 Nabavka i postavljanje termoizolacije fasadnih sendvič 
zidova od izolacijskih ploča od mineralne vune, d = 8 cm. 
Koeficijent toplotne provodljivosti 0,035 W/mK, odnosno 

gustine 22-25kg/m3. Izolacija se postavlja sa jednostrukom 

PVC folijom, koja ulazi u cenu.

m2 185,00

01 02 013 Nabavka i postavljanje termoizolacije arm. bet. serklaža 
i fasadnih nadprozornika i nadvratnika. Kombi ploče 
(Drvolit ili Tarolit) d = 2+1 cm, postavljaju se u oplatu pre 

betoniranja, sa spoljašnje strane serklaža. Parna brana i 
zaštitna PVC folija uračunava se u cenu radova. m2 30,00

01 02 014 Nabavka i postavljanje termoizolacije arm. bet. 

solbanka. Traka kombi ploče (Drvolit ili Tarolit) širine 8 
cm. D= 2 + 1 cm, tipluju se sa unutrašnje strane. m1 15,00

01 02 015 Malterisanje betonskih plafona prizemlja  produžnim 
malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine 
očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj grunt, raditi produžnim 
malterom od posejanom šljunka, ''jedinice''. Podlogu 
pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj 

spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i 
organskih materija i naneti prekoprvog sloja. Perdašiti uz 
kvašenje i glačanje malim perdaškama. U cenu ulazi i 
pomoćna skela. m2 75,00

01 02 016 Malterisanje betonskih stepenišnih krakova, produžnim 
malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i 
isprskati cementnim mlekom. U cenu ulazi i pomoćna skela. 

m2 20,00

01 02 017 Malterisanje zidova od opeke starog formata produžnim 
malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine 
očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim 
malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu 
pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj 

spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i 
organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz 
kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane 
površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre 
i prave. Malter kvasiti da ne dode do brzog sušenja i 
"pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po 
m2 malterisane površine.

m2 280,00
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01 02 018 Malterisanje zidova od siporexa produžnim malterom u 
dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati 
cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim 
malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu 
pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj 

spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i 
organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz 
kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane 
površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre 
i prave. Malter kvasiti da ne dode do brzog sušenja i 
"pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po 
m2 malterisane površine. m2 445,00

01 02 019 Malterisanje unutrašnjih zidova krečnim malterom u 
dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati 
razredjenim malterom. Prvi sloj, grunt, raditi krečnim 
malterom razmere 1:3 debljinje sloja do 2 cm od posejanog 

šljunka, ''jedinice'' i kreča. Malter Stalno mešati da se krečno 
mleko ne izdvoji. Mlter naneti preko podloge i narezati radi 

boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:3, 

spraviti sa sitnim i perdaškama. Omalterisane površnine 
moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. 
Malter kvasiti da ne dodje do brzog sušenja ''pregorevanja''.

m2 490,00

01 02 020 Malterisanje unutrašnjih zidova, podloge za lepljenje 
pločica produžnim malterom. Pre malterisanja zidne 

površine dobro očistiti i isprskati cementnim mlekom. Naneti 
sloj maltera spravljen sa prosejanim šljunkom, ''jedinicom'' i 
izravnati ga. Omalerisane površine moraju biti ravne i 
rapave. U cenu ulazi i pomoćna skela

m2 200,00

01 02 021 Pranje i čišćenje fasadne stolarije. Obračun po m2 m2 180,00

01 02 022 Pranje i čišćenje unutrašnjih vrata. Obračun po m2 
vrata. m2 80,00

01 02 023 Čišćenje prostorija od građevinskog šuta i odnošenje van 
objekta sa odvozom kamionima na gradsku deponiju . U 

cenu ulazi utovar, prevoz, istovar i troškovi deponije.

m2 725,00

01 02 024 Nabavka i postavljanje na fasadne siporeks zidove, 

termo izolacione ploča, Stiropor, samogasiv, debljine 
10cm, mase 16-20kg/m3, koeficijent toplotne 

provodljivosti 0.041 - 0.035 i dozvoljena cvrstoca na 

pritisak 130 kPa, sa pripremom za izradu termo fasade. 

Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade 
preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. 
Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj 
površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog 
lepka. Obračun po m2 obloženog zida.

m2 220,00

01 02 025 Nabavka i postavljanje na fasadne siporeks zidove, 

termo izolacione ploča, Stiropor, samogasiv, debljine 
5cm, mase 16-20kg/m3, koeficijent toplotne 

provodljivosti 0.041 - 0.035 i dozvoljena cvrstoca na 

pritisak 130 kPa, sa pripremom za izradu termo fasade. 

Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade 
preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. 
Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj 
površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog 
lepka. Obračun po m2 obloženog zida.

m2 1,00
ukupno:
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01 03 000

01 03 001 Betoniranje podloge ispod arm. bet. temelja nabijenim 

(mršavim) betonom u sloju d = 6 cm. m2 150,00

01 03 002 Izrada armirano+betonskih temelja nosećih zidova, MB 
20. Temelje izvesti po projektu i detaljima. Betoniranje raditi 

preko prethodno izvedene podloge od mršavog betona, 
debljine 6 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U 

cenu oplata i armatura temelja. 

Obračun po m3 temelja.
m3 35,00

01 03 003 Izrada temelja pregradnih zidova od nabijenog betona 

marke MB 20. Temelje izvesti po projektu i detaljima. 

Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka 
debljine sloja 5 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. 

U cenu ulazi i oplata od dasaka. m3 6,00

01 03 004 Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 30. 

Temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom 
proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno izvedene 
betonske podloge d=6 cm. Beton ugraditi i negovati po 

propisima. U cenu ne ulaze i armatura i oplata od dasaka. 

Obračun po m3 temelja. m3 8,50

01 03 005 Izrada armirano betonskih temeljnih greda marke MB 

30. Izraditi oplatu i temeljne grede armirati po projektu, 

detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko 
prethodno izvedene betonske podloge d=6 cm. Beton ugraditi 

i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i armatura. 

Obračun po m3 temelja.

m3 29,00

01 03 006 Betoniranje podloga ispod podova u prizemlja  

nabijenim betonom MB 20. Debljine 6 cm.
m2 615,00

01 03 007 Betoniranje podova u prizemlju betonom MB 20 debljine 

7 cm, u cenu uračunata i jednostruka mrežasta armatura Q 
188 m2 185,00

01 03 008 Izrada armirano betonske podne ploče fiskulturne sale 
betonom MB 20 debljine 15 cm. Betoniranje raditi preko 

predhodno postavljene stirodura i PVC folije. Podnu ploču 
armirati mrežom Q 335. 
Obračun po m3 ugrađenog betona. U cenu ulazi armaturna 
mreža, stirodur debljine 3cm i jednostruka PVC folija.

m2 470,00

01 03 009 Betoniranje arm. betonskih stubova pravougaonog 

preseka betonom MB 30, dimenzija prema statičkom 
računu i detaljima armature. Armatura i oplata ulaze u cenu. 

m3 20,60

01 03 010 Betoniranje greda i podvlaka arm. betonom MB 30, 

dimenzija prema statičkom računu i detaljima armature. 
Armatura i oplata ulaze u cenu. 

Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 1,50

01 03 011 Betoniranje vidnih arm. betonskih greda, prema detaljima 

armature i statičkom proračunu MB 30 u glatkoj oplati. 
Armatura i oplata ulaze u cenu. 

Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3 1,70

01 03 012 Betoniranje arm. betonske ulazne konzolne  ploče 
galerije betonom MB 30, dimenzija prema statičkom 
računu. Oplata i armatura ulaze u cenu. Obračun po m3 
ugrađenog betona konzolne ploče i ivične okapnice. m3 0,70

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
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01 03 013 Betoniranje arm. betonskih horizontalnih serklaža 
pravougaonog preseka betonom MB 30, b/d=25/20cm, 

35/25cm, 45/20cm, 65/25cm, 25/28-36cm. Oplata i armatura 

ulaze u cenu. m3 23,00

01 03 014 Betoniranje arm. betonskih kosih serklaža pravougaonog 
preseka betonom MB 30, b/d=45/20cm i 25/20cm. Oplata i 

armatura ulaze u cenu.

m3 3,80

01 03 015 Betoniranje arm. betonskih kosih serklaža  sa  maskom 
za zatvaranje otvora izmezu objekata, betonom MB 30. 

Dimenzija serklaža b/d=25/20cm, a maske 30-70/10cm. 
Oplata i armatura ulaze u cenu.

Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3 2,15

01 03 016 Izrada armirano betonskih ploča galerije, marke MB 30. 
Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, 
detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po 
propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i 
pomoćna skela

m3 15,00

01 03 017 Betoniranje arm. betonskog ulaznog stepeništa. U cenu 

ulazi i oplata i armatura. Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 0,80

01 03 018 Betoniranje arm. betonskog jednokrakog stepeništa 
beton marke MB30. Izraditi oplatu kosih ploča i armirati po 
po projektu. Beton ugraditi i negovati po propisu. Oplata i 

armatura ulaze u cenu. 

Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 3,00

01 03 019 Izrada armirano betonskih nadprozornika i 

nadvratnika, marke MB20. Izraditi oplatu i armirati po 

detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulazi oplata i 
armatura. m3 1,25

01 03 020 Izrada betonskog venca sa pripadajućim serklažom od 
armiranog betona MB30. Uraditi potrebnu oplatu sa 

podupiračima i vence armirati po detaljima armature i 
statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisimi. 
Oplata i armatura ulaze u cenu. 

Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 3,00

01 03 021 Izrada armirano betonskih oluka marke MB 30. Izraditi 

glatku oplatu sa podupiračima i armirati po detaljima i 
statičkom proračunu. Beton sa dodatkom aditiva za 
vodonepropustivost ugraditi i negovati. U cenu ulaze oplata, 

podupirači i armatura. 
Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 7,60
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01 03 022 Izrada armirano betonske atike(zida) marke MB 30. 

Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i armirati po detaljima 
i statičkom proračunu. Beton sa dodatkom aditiva za 
vodonepropustivost ugraditi i negovati. U cenu ulaze oplata, 

podupirači i armatura. 
Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 10,40

01 03 023 Izrada armirane cementne košuljice debljine 5 cm, kao 

podloge završnog poda. Podloge za košuljicu, pre nanošenja 
stirodura i košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljice 
spraviti sa posejanim šljunkom ''jedinicom'', razmere 1:3. 
Armirati je mrežom 4 mm, sa okcima 15/15 cm Q-84, 
postavljenom u sredini sloja. U cenu uračunati i stirodur 
debljine 3cm, pvc foliju i  dilatacione trake koje se 

postavljaju uz zid od stiropora debljine 2cm. Košuljicu 
negovari dok ne očvrsne. m2 185,00

01 03 024 Izrada armirane cementne košuljice debljine 4 cm, kao 

podloge. Podloge za košuljicu, pre nanošenja košuljice, 
ošistiti i oprati. Malter za košuljice spraviti sa posejanim 
šljunkom ''jedinicom'', razmere 1:3. Armirati je mrežom 4 
mm, sa okcima 15/15 cm Q-84, postavljenom u sredini sloja. 

Uz zidove postaviti dilatacione trake od stiropora debljine 

2cm koji ulazi u cenu. Košuljicu negovari dok ne očvrsne. 
m2 75,00

01 03 025 Betoniranje prozorskih banaka (klupica) frakcijom.  MB 

30 m1 41,50

01 03 026 Betonoranje pragova na mestu otvora za tus kabinu, širine 
10cm, visine 8cm, u dužini zidarskog otvora . m1 4,50

01 03 027 Izrada šahta u podstanici vel. 80/80 cm i dubine 60 cm. 

Pod i zidovi od nabijenog betona MB 15 debljine 10 cm. Sa 

dodatkom hidrobeta za postizanje vodonepropusnosti šahta
kom. 1,00

01 03 028 Betonoranje temelja za postavljanje stubova zaštitne 
mreže. m3 3,00

01 03 029 Betoniranje kanala za odvod vode 30x25 cm, debljine 

zidova 10 cm. Dno kanala raditi u padu, a na najnižoj tački 
kanala ugraditi liveni luk Ø 100 mm za odvod vode. Pre 

betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa 

ankerima, kao oslonac za rešetku. Dno kanala uglačati. U 
cenu ulaze i ugaonik, liveni luk i oplata.

m1 27,35
ukupno:

01 04 000
01 04 001 Izrada i montaža lake fasadne skele od bešavnih 

gvozdenih cevi sa svim potrebnim delovima za spajanje, sa 

ogradom, podovima i potrebnim prilazima. 

Obračun po m2 vertikalne projekcije. m2 600,00
ukupno:

TESARSKI RADOVI
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01 05 000
01 05 001 Izrada i postavljanje delimično zastakljenih ulaznih 

dvokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom, 

dimenzija 90+50x200+50 cm. Vrata izraditi od eloksiranog 

aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo 
prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po 

šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog 
aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke 
po krilu, i automat za zatvaranje vrata, sve po izboru 

projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim 

refleksnim Flot staklom d=5+12+4 mm. Boja vrata crna. 

Ovaranje vrata prema spolja u pravcu evakuacije. Krilo vrata 

je opremljeno sa anti panik bravom (horizontalna anti-panik 

poluga). Ovaj tip stolarije treba da obezbeđuje koeficijet 
toplotne provodljiviosti profila k=1,4-1,8W/m2K , odnosno, 

koeficijet toplotne provodljiviosti stakla k=1,5 W/m2K, i 

zvučne izolacije 38dB.  Za cela vrata važi:  koeficijet 
toplotne provodljiviosti k=1,4-1,8W/m2K i zvučne izolacije 
38dB, sve u skladu sa elaboratom energetske efikasnosti.  

Obračun po komadu vrata. POS 1

kom 2,00

01 05 002 Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih dvokrilnih 

aluminijumskih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 

90+50/220+60 cm. Vrata izraditi od eloksiranog 

aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo 
prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po 

šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog 
aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke 
po krilu, i automat za zatvaranje vrata, sve po izboru 

projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim 

refleksnim Flot staklom d=5+12+4 mm. Boja vrata crna. 

Ovaranje vrata prema spolja u pravcu evakuacije. Krilo vrata 

je opremljeno sa anti panik bravom (horizontalna anti-panik 

poluga). Ovaj tip stolarije treba da obezbeđuje koeficijet 
toplotne provodljiviosti profila k=1,4-1,8W/m2K , odnosno, 

koeficijet toplotne provodljiviosti stakla k=1,5 W/m2K, i 

zvučne izolacije 38dB. Za cela vrata važi:  koeficijet toplotne 
provodljiviosti k=1,4-1,8W/m2K i zvučne izolacije 38dB, 
sve u skladu sa elaboratom energetske efikasnosti. Obračun 
po komadu vrata. POS 2 kom 2,00

01 05 003 Izrada i postavljanje punih jednokrilnih aluminijumskih 

vrata sa nadsvetlom, dimenzija 100/220+60 cm. Vrata 

izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim 
sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom 

zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. 
Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder 

uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. 
Boja vrata crna. Obračun po komadu vrata. Ovaj tip stolarije 
treba da obezbeđuje koeficijet toplotne provodljiviosti profila 
k=1,4-1,8W/m2K , odnosno, koeficijet toplotne 

provodljiviosti stakla k=1,5 W/m2K, i zvučne izolacije 
38dB. Za cela vrata važi:  koeficijet toplotne provodljiviosti 
k=1,4-1,8W/m2K i zvučne izolacije 38dB, sve u skladu sa 
elaboratom energetske efikasnosti.   POS 3

kom 1,00

STOLARSKI RADOVI
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01 05 004 Izrada i postavljanje aluminijumskih delimično 
zastakljenih dvokrilnih vrata spravarnice, dimenzija 

2x100/280 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa 

višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom 
i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i 
detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu 

sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru 
projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim 

refleksnim Flot staklom d=5+12+4 mm. Ovaj tip stolarije 

treba da obezbeđuje koeficijet toplotne provodljiviosti profila 
k=1,4-1,8W/m2K , odnosno, koeficijet toplotne 

provodljiviosti stakla k=1,5 W/m2K, i zvučne izolacije 
38dB.  Za ceo prozor važi:  koeficijet toplotne provodljiviosti 
k=1,4-1,8W/m2K i zvučne izolacije 38dB, sve u skladu sa 
elaboratom energetske efikasnosti. Obračun po komadu vrata.
 POS 4

kom 1,00

01 05 005 Izrada i postavljanje zastakljenih jednokrilnih 

aluminijumskih prozora sa nadsvetlom, dimenzija 

80/120+80 cm. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma 

sa višekomornim sistetnom profila i termo prekidom, po šemi 
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom 
EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton 

eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila 

prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i 

dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i zastakljivanje. Ovaj 

tip stolarije treba da obezbeđuje koeficijet toplotne 
provodljiviosti k=1,4-1,8W/m2K i zvučne izolacije 38dB. Za 
ceo prozor važi:  koeficijet toplotne provodljiviosti k=1,4-
1,8W/m2K i zvučne izolacije 38dB, sve u skladu sa 
elaboratom energetske efikasnosti. 

Obračun po komadu prozora. POS 5

kom 2,00

01 05 006 Izrada i postavljanje zastakljenih jednokrilnih 

aluminijumskih prozora, dimenzija 80/80 cm. Prozore 

izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim 
sistetnom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i 
detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM 
gumom,vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton 

eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila 

prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i 

dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i zastakljivanje. Ovaj 

tip stolarije treba da obezbeđuje koeficijet toplotne 
provodljiviosti profila k=1,4-1,8W/m2K , odnosno, koeficijet 

toplotne provodljiviosti stakla k=1,5 W/m2K, i zvučne 
izolacije 38dB. Za cela vrata važi:  koeficijet toplotne 
provodljiviosti k=1,4-1,8W/m2K i zvučne izolacije 38dB, 
sve u skladu sa elaboratom energetske efikasnosti.  Obračun 
po komadu prozora. POS 6

kom 5,00
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01 05 007 Izrada i postavljanje zastakljenih dvokrilnih 

aluminijumskih prozora, dimenzija 2x75/80 cm. Prozore 

izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim 
sistetnom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i 
detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM 
gumom,vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton 

eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila 

prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i 

dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i zastakljivanje. Ovaj 

tip stolarije treba da obezbeđuje koeficijet toplotne 
provodljiviosti profila k=1,4-1,8W/m2K , odnosno, koeficijet 

toplotne provodljiviosti stakla k=1,5 W/m2K, i zvučne 
izolacije 38dB. Za ceo prozor važi:  koeficijet toplotne 
provodljiviosti k=1,4-1,8W/m2K i zvučne izolacije 38dB, 
sve u skladu sa elaboratom energetske efikasnosti.  

Obračun po komadu prozora. POS 7

kom 2,00

01 05 008 Izrada i postavljanje zastakljenih četvorokrilnih 
aluminijumskih prozora, dimenzija 4x75/80 cm. Prozore 

izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim 
sistetnom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i 
detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM 
gumom,vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton 

eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila 

prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i 

dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i zastakljivanje. Ovaj 

tip stolarije treba da obezbeđuje koeficijet toplotne 
provodljiviosti k=1,4-1,8W/m2K i zvučne izolacije 38dB.  
Za ceo prozor važi:  koeficijet toplotne provodljiviosti k=1,4-
1,8W/m2K i zvučne izolacije 38dB, sve u skladu sa 
elaboratom energetske efikasnosti.  Obračun po komadu 
prozora. POS 8

kom 2,00

01 05 009 Izrada i postavljanje delimično zastakljenih ulaznih 
jednokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom, 

dimenzija 70x200+80 cm. Vrata izraditi od eloksiranog 

aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo 
prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po 

šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog 
aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke 
po krilu, po izboru investitora. Krila vrata zastakliti termo 

izolacionim Flot staklom d=5+12+4 mm. Okov i boja vrata, 

po izboru projektanta. Ovaj tip stolarije treba da obezbeđuje 
koeficijet toplotne provodljiviosti profila k=1,4-1,8W/m2K , 

odnosno, koeficijet toplotne provodljiviosti stakla k=1,5 

W/m2K, i zvučne izolacije 38dB. Za cela vrata važi:  
koeficijet toplotne provodljiviosti k=1,4-1,8W/m2K i zvučne 
izolacije 38dB, sve u skladu sa elaboratom energetske 

efikasnosti.   Obračun po komadu vrata. POS 15 kom 1,00
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01 05 010 Izrada i postavljanje zastakljenih petokrilnih 

aluminijumskih prozora, dimenzija 5x76/115 cm. Prozore 

izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim 
sistetnom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i 
detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM 
gumom,vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton 

eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila 

prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i 

dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i zastakljivanje. Ovaj 

tip stolarije treba da obezbeđuje koeficijet toplotne 
provodljiviosti profila k=1,4-1,8W/m2K , odnosno, koeficijet 

toplotne provodljiviosti stakla k=1,5 W/m2K, i zvučne 
izolacije 38dB.  Obračun po komadu prozora. POS 20

kom 7,00

01 05 011 Izrada i postavljanje zastakljenih dvokrilnih 

aluminijumskih prozora, dimenzija 2x80/300 cm. Prozore 

izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim 
sistetnom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i 
detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM 
gumom,vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton 

eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila 

prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i 

dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i zastakljivanje. Ovaj 

tip stolarije treba da obezbeđuje koeficijet toplotne 
provodljiviosti profila k=1,4-1,8W/m2K , odnosno, koeficijet 

toplotne provodljiviosti stakla k=1,5 W/m2K, i zvučne 
izolacije 38dB.  Za ceo prozor važi:  koeficijet toplotne 
provodljiviosti k=1,4-1,8W/m2K i zvučne izolacije 38dB, 
sve u skladu sa elaboratom energetske efikasnosti. 

Obračun po komadu prozora. POS 21

kom 4,00

01 05 012 Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC 
vrata sa nadsvetlom, dimenzija 100x200+50 cm. Vrata 

izraditi od visokootpornog tvrdog PVC petokomornog profila 

i ispunom od PVC panela, po šemi stolarije i detaljima. 
Nadsvetlo zastakliti jednostrukim Flot staklom debljine 5mm 

i dihtovati gumom. Ugraditi okov od eloksiranog 

aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke 
po krilu, po izboru projektanta. Boja vrata bela. 

Obračun po komadu vrata. POS 9

kom 4,00

01 05 013 Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC 
vrata sa nadsvetlom, dimenzija 90x200+50 cm. Vrata 

izraditi od visokootpornog tvrdog PVC petokomornog  

profila i ispunom od PVC panela, po šemi stolarije i 
detaljima.  Nadsvetlo zastakliti jednostrukim Flot staklom 

debljine 5mm i dihtovati gumom  Ugraditi okov od 

eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri 
ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Boja vrata 
bela.  Obračun po komadu vrata. POS 10

kom 1,00
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01 05 014 Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC 
vrata sa nadsvetlom, dimenzija 80/200+50 cm. Vrata 

izraditi od visokootpornog tvrdog PVC petokomornog  

profila i ispunom od PVC panela, po šemi stolarije i 
detaljima. Nadsvetlo zastakliti jednostrukim Flot staklom 

debljine 5mm i dihtovati gumom  Ugraditi okov od 

eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri 
ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Boja vrata 
bela.   Obračun po komadu vrata. POS 13

kom 1,00

01 05 015 Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC 
vrata kabina sanitarnih čvorova, dimenzija 70/205 cm. 
Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC petokomornog  

profila i ispunom od PVC panela, po šemi stolarije i 
detaljima. Krilo vrata izdignuto od gotovog poda 10cm. 

Okov od eloksiranog aluminijuma, leptir brava, tri šarke i 
boja vrata, po izboru projektanta. 

Obračun po komadu vrata. POS 14 kom 5,00

01 05 016 Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC 
vrata, dimenzija 80/205cm. Vrata izraditi od 

visokootpornog tvrdog PVC petokomornog  profila i 

ispunom od PVC panela, po šemi stolarije i detaljima.  
Nadsvetlo zastakliti jednostrukim Flot staklom debljine 5mm 

i dihtovati gumom  Ugraditi okov od eloksiranog 

aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke 
po krilu, po izboru projektanta. Boja vrata bela. Obračun po 
komadu vrata. POS 19 kom 1,00

01 05 017 Izrada i postavljanje zastakljenog PVC unutrašnjeg 
fiksnog prozora, dimenzija  80/120+80 cm. Prozor izraditi 

od visokootpornog tvrdog petokomornog  PVC profila,  po 

šemi stolarije i detaljima. Krilo prozora zastakliti 
jednostrukim Flot staklom d=5 mm i dihtovati EPDM 

gumom. Obračun po komadu. POS 11                                       kom 1,00

01 05 018 Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC 
kliznih vrata, dimenzija 100x205 cm. Vrata izraditi od 

visokootpornih tvrdih PVC petokomornih profila i ispunom 

od PVC panela, po šemi stolarije i detaljima. Okov po izboru 
projektanta. Boja bela. 

Obračun po komadu vrata. POS 12
kom 1,00

01 05 019 Izrada i postavljanje PVC svetlarika, dimenzija 

2x75/100cm. Svetlarnik izraditi od višekomornih, 
visokootpornnih tvrdih PVC petokomornih  profila. Krilo 

svetlarnika zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm. 

Obračun po komadu. POS16                                                      
kom 1,00

01 05 020 Izrada i postavljanje PVC svetlarika, dimenzija 

3x75/100cm. Svetlarnik izraditi od višekomornih, 
visokootpornnih tvrdih PVC petokomornih  profila. Krilo 

svetlarnika zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm. 

Obračun po komadu. POS17                                                      kom 1,00

01 05 021 Izrada i postavljanje PVC svetlarika, dimenzija 

2x95/115cm. Svetlarnik izraditi od višekomornih, 
visokootpornnih tvrdih PVC petokomornih  profila. Krilo 

svetlarnika zastakliti jednostrukim Flot staklom d=5 mm. 

Obračun po komadu. POS16a                                                    kom 1,00
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01 05 022 Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC 
dvokrilnih vrata, dimenzija 170/250cm. Vrata izraditi od 

visokootpornog tvrdog PVC petokomornih  profila i ispunom 

od PVC panela, po šemi stolarije i detaljima.   Ugraditi okov 
od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri 
ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Boja vrata 
bela.Ovaranje vrata prema spolja u pravcu evakuacije. Krilo 

vrata je opremljeno sa anti panik bravom (horizontalna anti-

panik poluga) 

Obračun po komadu vrata. POS 22
kom. 1,00

ukupno:

01 06 000
01 06 001 Nabavka, izrada i postavljanje krovne konstrukcije od 

rešetkastih nosača. Rešetkaste nosače izraditi od čeličnih 
nosača, limova, ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankera i 
slično, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve 
i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje 
nosače očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i 
osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cenu 
ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje 
konstrukcije i varova. 

Obračun po kg čelika.

kg. 17.875,00

01 06 002 Izrada i montaža četvorokrilnih rešetkastih harmonika 
vrata spravarnice. Vrata izraditi od čeličnih nosača, limova, 
ugaonika, flahova, sa ispunom od visokokvalitetne čelične 
žice prečnika 8 mm. Veličina okna rešetke su 95x65 mm.  
Pre ugradnje vrata očistiti od korozije i prašine, brusiti i 
opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti vrata. 

Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i 

brusiti i obojiti dva puta. Dimenzija vrata 4x95/250cm. 

Obračun po komadu.

kom. 2,00

01 06 003 Izrada i postavljanje dvokrilnih zaštitnih rešetki novih 
prozora sale (sa unutrašnje strane), od čeličnih profila i 
flahova sa ispunom od čelične mreže . Dimenzija zaštitne 
rešetke 160/300cm. Rešetke izraditi i ugraditi po detaljima i 
uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, 

očistiti i obrusiti. Pre ugradnje rešetke očistiti od korozije i 
prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i 
postaviti rešetke. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, 
predkitovati i brusiti i obojiti dva puta.

 Obračun po komadu rešetke.

kom. 4,00

01 06 004 Izrada i postavljanje zaštitnih dvokrilnih rešetki 
postojećih prozora sale (sa unutrašnje strane), od 
čeličnih profila i flahova sa ispunom od čelične mreže . 
Dimenzija zaštitne rešetke 170/270-300cm.  Spojeve i varove 
idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje rešetke očistiti 
od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, 
osnovnu boju i postaviti rešetke. Nakon ugradnje popraviti 
osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. 

Obračun po komadu rešetke.
kom. 3,00

BRAVARSKI RADOVI
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01 06 005 Izrada i postavljanje rešetki prozora od čeličnih profila i 
flahova. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. 
Pre ugradnje rešetke očistiti od korozije i prašine, brusiti i 
opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti 

rešetke. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati 
i brusiti i obojiti dva puta.

Obračun po komadu rešetke. Dimenzija rešetke 80/200

kom. 2,00

01 06 006 Izrada i ugradnja nosača ležećeg oluka, koji se sastoji od 

čeličnih "П" nosača (postavljenih na svaki metara između 
glavnih rešetkastih nosača, ankerisanih u AB serklaž) i 
čeličnog lima širine   40cm. Nosač očistiti, premazati 
minijumom i obojiti bojom za metal, dva puta. 

Obračun po m 1 rama.

m1 29,50

01 06 007 Izrada i ugradnja okvira rešetke iznad betonskog kanala 
širine 30 cm. Fiksni ram, nosač rešetke izvesti i ugraditi od 
ugaonika 35/35/4 mm. Nosač očistiti, premazati minijumom i 
obojiti bojom za metal, dva puta. Obračun po m 1 oluka.

m1 27,50

01 06 008 Nabavka, izrada i postavljanje konstrukcije maske za 

oluke. Konstrukciju maske izraditi od čeličnih nosača, 
limova, ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankera i slično, 
po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i 

varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje 
elemente očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i 
osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cenu 
ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje 
konstrukcije i varova. 

Obračun po kilogramu.

kg. 920,00

01 06 009 Nabavka i postavljanje metalnih merdevina (penjalica) 

širine 60 cm, sa sigurnosnom mrežom, od pocinkovanog 
nerđajućeg čelika. Penjalice su napravljene od cevastih 

profila prečnika 20 mm, vertikalni razmak maksimum 30 cm. 
Penjalice imaju sigurnosnu mrežu. Visina penjalica je 5,70m

kom. 1,00

01 06 010 Izrada i postavljanje nadstrešnice od čeličnih profila 
iflahova iznad ulaza u galeriju.  Spojeve i varove idealno 

izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje nadstrešnicu očistiti 
od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, 
osnovnu boju i postaviti nadstrešnicu. Nakon ugradnje 
popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva 

puta. Obračun po kg nadstrešnice.

kg. 180,00

01 06 011 Izrada i postavljanje ograde galerije od čeličnih proflla i 
flahova. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu 

projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i 
obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, 
brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i 

postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, 

predkitovati i brusiti i obojiti dva puta.

m1 27,50
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01 06 012 Izrada i postavljanje ograde stepeništa od čeličnih 
proflla i flahova. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i 
obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, 
brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i 

postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, 

predkitovati i brusiti i obojiti dva puta.

m1 10,00

01 06 013 Izrada i postavljanje rukohvata stepenista od cevi ǿ50. 
Spojeve i varove idealno Izraditi, očistiti i obrusiti. Pre 
ugradnje rukohvat očistiti od korozije i prašine,brusiti i 
opajati. Naneti ipregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. 

Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkivati i brusiti i 

obojiti dva puta.         Obračun po m1 rukohvata.

m1 10,00

01 06 014 Izrada i montaža zaštitne rešetke terena. Rešetku izraditi 
od čeličnih nosača, limova, ugaonika, flahova, sa ispunom od 
visokokvalitetne čelične žice prečnika 8 mm. Veličina okna 
rešetke su 95x65 mm.  Pre ugradnje rešetke očistiti od 
korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, 
osnovnu boju i postaviti vrata. Nakon ugradnje popraviti 

osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. 

Obračun po m2 rešetke.

m2 90,00

01 06 015 Izrada i montaža revizionih vrata, dimenzija 40x30 cm. 
Vratašca izraditi od čeličnog lima d=4 mm sa ramom od 
ugaonika 20/20/4 mm. Od ugaonika dimenzija 35/35/5 mm 

izraditi ram, sa ankerima i ugraditi. Vrata i ram očistiti, 
premazati minijumom i obojiti bojom za metal dva puta u 

tonu po izboru projektanta. U cenu ulazi kompletna izrada, 

bojenje i ugradnja.

kom. 1,00
ukupno:

01 07 000 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
01 07 001 Nabavka i montaža trapeznog krovnog izolacionog 

panela tipa Kingspan KS1000 RW IPN ili nekog drugog 

odgovarajućeg, sastavljen od spoljnog lima debljine 0,5 mm, 

plastificiran poliesterskom bojom debljine 25 µm, 

unutrašnjeg lima debljine 0,4 mm, plastificiran poliesterskom 
bojom debljine 15 µm, lim kvaliteta S250, pocinkovan 275 

g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000.Širina panela 
1000 mm. Koeficijent prolaza toplote U = 0,14 

W/m2K.Izolaciono jezgro negorivi Isophenic FIRESafe 

debljine 160 mm. Na bočnom spoju panel-panel termička 
zaptivka, i u spojnom talasu panela antikondenzaciona 

zaptivka.Ral boja lima panela po izboru projektanta.Priložiti 
sertifikat vatrootpornosti od 120 minuta.Priložiti garanciju na 
vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 
godina.Obavezna primena svih propisanih uputstava za 

montažu od strane proizvođača Kingspan.Panel je s obe 
strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži 
odstranjuje.Obračun po m2 ugrađenih panela.U stavku 
uključen sav spojni i pričvrsni materijal, EPDM zaptivke, 
kalote i podloške.

m2 766,00
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01 07 002 Nabavka i ugradnja slemene opšivke od pocinkovanog 
lima, debljine 0.6mm, širine 80cm sa polistirenskom 
presvlakom. Boja snegobrana ista kao i boja panela. U cenu 

ulazi sav potreban spojni i pričvrsni materijal .

m1 29,20

01 07 003 Nabavka i ugradnja zabatne opšivke od pocinkovanog 
lima, debljine 0.6mm, odgovarajuće širine za panel debljine 
16cm, sa polistirenskom presvlakom. Boja zabatne opšivke 
ista kao i boja panela. U cenu ulazi sav potreban spojni i 

pričvrsni materijal .
m1 53,00

01 07 004 Nabavka i ugradnja snegobrana od pocinkovanog lima, 

sa polistirenskom presvlakom,koji odgovara odabranom 

panelu. Boja snegobrana ista kao i boja panela. U cenu ulazi 

sav potreban spojni i pričvrsni materijal.
m1 88,00

ukupno:

01 08 000 LIMARSKI RADOVI
01 08 001 Opšivanje prozorskih banaka aluminijumskim 

plastificiranim limom d=0,60 mm. Raz. širine 33 cm sa 
izradom okapnice.

m1 36,00

01 08 002 Izrada i montaža ležećih oluka od aluminijumskog 
plastificiranog lima, razvijene širine (RS) do 120 cm, 
debljine 0,80 mm. Oluke spajati pop nitnama, jednoredno sa 

maksimalnim razmakom 3 cm i zalepiti silikonom. Držače 
visećih oluka raditi od plastiflciranog flaha 25x5 mm i 
nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama, na razmaku do 

80 cm.Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu. 

Obračun po ml ležećeg oluka.

m1 89,50

01 08 003 Izrada i montaža olučnih cevi od aluminijumskog 
plastificiranog lima, razvijene šrine (RŠ) do 50 cm, ø 15 
cm, debljine 0,80 mm. Pojedini delovi olučnih cevi uvući 
jedan u drugi minimum 50 mm i zalepiti barsilom. 

Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 
200 cm. Preko obujmica postaviti plastificiranu ukrasnu 

traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. 

Završetak olučne cevi po detalju. Obračun po ml olučne cevi.

m1 40,00

01 08 004 Opšivanje kalkanskog zida susednog objekta i prostora 
između dva objekta plastificiranim aluminijumskim 
limom, razvijene šrine (RŠ) do 1,00m cm, debljine 0,70 
mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. 
Ispod lima na zidu i betonski ispust postaviti sloj terhartije, 

koja ulazi u cenu opšivanja. Obračunpo ml kalkana.

m1 16,00

01 08 005 Opšivanje nadzidaka (atike) plastificiranim 
aluminijumskim limom, razvijene širine (RŠ) 33 cm, 
debljine 0,60 mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm. Opšivanje 
izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima 

postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu opšivanja.

m1 32,00
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01 08 006 Izrada i montaža štucne, čaure, od plastificiranog 
aluminijumskog lima debljine 0,80 mm, po detaljima i 

uputstvu projektanta. Štucna mora biti šira od vertikale za 
najmanje 10 mm. Štucnu zaštititi od korozije sa spoljne i 
unutrašnje strane. Dužina štucne 30cm Obračun po komadu 
štucne.

kom 3,00

01 08 007 Opšivanje fasadnog venca plastificiranim 
aluminijumskim limom, razvijene širine (RŠ) 60 cm, 
debljine 0,70 mm. Zadnju stranu lima podići u vis najmanje 
10 cm, duplo previti i podvući pod malter. Lim sastaviti 
falcevima ili nitovati jednoredno na razmaku 30-40 mm i 

zalemiti.  Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u 

cenu venca. Obračun po ml venca.

m1 12,00

01 08 008 Izrada i montaža vertikalne dilatacije dva dela od 
plastificiranog aluminijumskog lima, razvijene šrine (RŠ) 
33 cm, debljine 0,70 mm. Vertikalnu dilataciju izvesti po 

detaljima i uputstvu projektanta. 

Obračun po ml dilatacije.

m1 8,00

01 08 009 Oblaganje atike-betnonskog nadzidka sitno profilisanim 

aluminijumskim plastiflciranim limom debljine 0,80 mm, 

u boji po izboru projektanta. Oblaganje izvesti po 

projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta. 
Obračun po m2 obložene površine.

m2 36,00

01 08 010 Oblaganje čelične konstrukcije maske ležećeg oluka od 
ukrasnog plastiflciranog aluminijumskog 

sitnoprofilisanog lima. Ukrasni lim izraditi od 

plastiflciranog lima debljine 0,80 mm, po detaljima i 

uputstvu projektanta. Obračun po m 2 ukrasnog lima.
m2 140,00

ukupno:

01 09 000 MOLERO-FARBARSKI RADOVI
01 09 001 Bojenje, gletovanje svih unutrašnjih zidova, 

poludisperzivnim bojama, u tonu po izboru investitora. Po 

potrebi delove brusiti, impregnirati, i kitovati manja 

oštećenja. m2 1.250,00

01 09 002 Bojenje i gletovanje plafona aneksa u tonu, sa prethodnim 

gletovanjem površina
m2 75,00

01 09 003 Bojenje i gletovanje  plafona od gips-karton ploča, 
poludisperzivnim bojama, u tonu po izboru investitora.

m2 2,00

01 09 004 Bojenej donje površine  stepenišnih krakova silikatnom 
bojom, Fasakril. Fasakril za prvi premaz razrediti sa 10% 

fasakril razređivačai kao podlogu naneti četkom. Nakon 
sušenja naneti drugi i treći premaz Fasakrila. 

m2 20,00
ukupno:

01 10 000
01 10 001 Oblaganja zidova sanitarnog čvora  keramičkim fajans 

pločicama, u boji prema izboru investitora. Pločice vel.  
20/20cm, 20/25cm, 20/33 ili 25/40 I klase, domaće 
proizvodnje. Pločice polagati lepljenjem fuga na fugu, 
spojnice širine 2 mm. Spojnice zatvoriti belim cementom. 
Pločice u uglovima gerovti ili postaviti plastične ugaone 
lajsne. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. 
Postavljene pločice očistiti piljevinom.  Visina oblaganja 
2,25m.  m2 200,00

KERAMIČARSKI RADOVI
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01 10 002 Polaganje podnih keramičkih glaziranih protivkliznih 
pločica po izboru investitora, na lepak. Pločice domaće 
proizvodnje. Pod izvesti u nagibu prema podnoj rešetki.  
Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom.  

m2 125,00

01 10 003 Polaganje granitne keramike u tri boje u cementnom 

malteru sa fugovanjem. Granitnu keramiku polagati na 

galeriji objekta.
m2 77,00

01 10 004 Izrada sokle od keramičkih pločica, H=10cm, na lepak, 
sa fugovanjem u prostorijama prizemlja m1 75,00

01 10 005 Izrada sokle od granitne keramike, H=10cm, na lepak, sa 

fugovanjem na galeriji. m1 112,50

01 10 006 Oblaganje stepenika granitnim keramičkim pločicama I 
klase, u cementnom malteru, po izboru investitora. 

Podlogu predhodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi 

ivice pločica rubno obrusiti. Obložene površine moraju biti 
ravne. Postavljanje pločice fugovati i očistiti piljevinom. U 
cenu ulazi i nabavka pločica.

m2 20,00

01 10 007 Oblaganje sokle stepenika, visine15cm, od granitne 

keramike. Granitnu keramiku postaviti na lepak za pločice. 
Podloga mora biti ravna i pripremljena. U cenu ulazi i 

nabavka keramike. Obračuna po m1 sokle.

m1 25,00
ukupno:

01 11 000
01 11 001 Nabavka i izrada fasadne plastike od stirodura, debljine 

5 cm. Termoizolacione ploče stirodur, postaviti na delove 
fasade kao fasadnu plastiku, preko građevinskog lepka-
maltera i ankerovati specijalnim tiplovima. Preko ploča 
naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini 
staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po 
detaljima i uputstvu proizvođača

m2 30,00

01 11 002 Nabavka i postavljanje na uličnoj fasadi profilisane 
stirodur lajsne, visine 20cm , debljine 6 cm. Lajsne 

postaviti na mesto predviđeno projektom. Lajsne pričvrstiti 
građevinskim lepkom, uz ankerisanje specijalnim tiplama. Na 
mestu tipli popraviti površinu lajsne slojem mrežice i 
građevinskog lepka.   

m1 30,00

01 11 003 Nabavka i postavljanje na uličnoj fasadi profilisane 
stirodur lajsne, visine 10cm , debljine 3 cm. Lajsne 

postaviti na mesto predviđeno projektom. Lajsne pričvrstiti 
građevinskim lepkom, uz ankerisanje specijalnim tiplama. Na 
mestu tipli popraviti površinu lajsne slojem mrežice i 
građevinskog lepka.   

m1 30,00

01 11 004 Izrada sokle  vis. 30 izrađene od belog i sivog kamenog 
agregara sa sivim cementom. Završna obrada 
pikovanjem. Pre izrade sokle zid od fugovane opeke prskati 

cem. mlekom pa naneti podlogu od cem. maltera.

m2 29,00

01 11 005 Obrada malterisanih površina fasade fasadnim bojama 
(fasadex, snitefas) u boji po izboru  investitora sa svim 

potrebnim predradnjama prema uputstvu proizvođača. Boja 
se nanosi na dvorišne fasade.

m2 160,00

FASADERSKI RADOVI
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01 02 006 Malterisanje cementnim malterom razmere 1:4 u delove 

ulične fasade kao podloge za lepljenje kamene obloge. Pre 

malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim 
mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 

1:4 debljine sloja 2 cm od posejanog šljunka ''jedinice'' i 
cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne 
izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg 

prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa 

sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja mulja i organskih 
materija. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i 
''pregoravanja''. Podloga mora biti dpbro pripremljena  za 

lepljenje kamena.
m2 60,00

01 02 007 Malterisanje ulične i bočne fasade produžnim malterom 
u dva sloja. Pre malterisanja fasadne površine očistiti i 
podlogu isprskati cementnim mlekom razmere 1:1, 

spravljenim sa oštrim peskom, debljine sloja 4-5mm. Voditi 
računa da se spojnice ne ispune. Prvi sloj, grunt, raditi 
produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". 
Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. 

Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa 
mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. 

Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. 
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do 
brzog sušenja i "pregorevanja".

m2 205,00

01 02 008 Malterisanje fasade sa izradom plitkih nutni u 

produžnom malteru. Pre malterisanja fasadne površine 
očistiti i podlogu isprskati cementnim mlekom razmere 1:1, 
spravljenim sa oštrim peskom, debljine sloja 4-5 mm. Voditi 
računa da se spojnice ne ispune. Prvi sloj, grunt, raditi 
produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". 
Podlogu pokvasiti, naneti malter, uraditi nutne i izbrazdati 

ravne površine. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, 
bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog 

sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. 
Površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice nutni 
oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i 
"pregorevanja". U cenu ulazi i izrada nutni. m2 75,00

01 11 009 Nabaka i postavljanje na špaletne prozora i vrata 
stirodur ploče debljine 2cm. Ploče naneti preko 
građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu 
mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po 
detaljima i uputstvu proizvođača

m2 40,00

01 11 010 Obrada termo izolovanih zidova fasade, kao i 

malterisanih zidova fasadnim bojana. U cenu ulazi i 

nanošnje podloge.
m2 50,00

01 11 011 Obrada malterisanih površina fasade akrilnim malterom 
napravljenim od raznobojnog sitnog mermernog 

granulata. Akrilni materijal se nanosi u dve boje, sve u 

dogovoru sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture. U cenu 
ulazi fasadni materijal sa svim potrebnim podlogama i 

pripremama pre nanošenja završne obloge. 

m2 130,00
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01 11 012 Nabavka, izrada, isporuka i montaža fasadnih ploča 
visoke sokle od kamena komercijalnog naziva Kanfanar, 

dimenzija 30x60x2 cm, obrade peskareno antiko. Montaža se 
vrši lepljenjem na malterisanu podlogu preko koje ide 
odgovarajući građevinski lepak debljine do 1cm. Vezivni 
materijal je uključen u cenu.

m2 60,00

01 11 013 Nabavka , izrada, isporuka i montaža klupice prozora od 
kamena komercijalnog naziva Kanfanar, širine 30cm, 
debljine 2 cm, obrade peskareno antiko. Vezivni materijal je 

uključen u cenu.
m1 18,00

ukupno:

01 12 000
01 12 001 Nabavka i postavljanje podoliva za izravnavanje  betonske 

ploče sale i spravarnice. Podoliv se nanosi u dav sloja u 
debljini od 0-5mm. Sloj za izravnavanje naneti na čistu i 
suvu podlogu sve po uputstvu proizvođača. 
Obračun po m2 površine. 

m2 513,00

01 12 002 Nabavka i postavljanje sportske podne obloge koja se 

sastoje od specijalnog višeslojnog sendviča koji u svojoj 
strukturi ima pored kompaktnog površinskog sloja PVC –a, 
takođe, i sloj sa matricom od staklene vune koja obezbeđuje 
čvrstoću i postojanost.  Gornji sloj treba da bude higijenski 
sa antibakterijskim i antifungicidnim karakteristikama. Sloj 

od penastog PVC -a treba da absorbuje udarce, obezbeđuje 
komfor i sigurnost. Podna obloga se finalno obrađuje sa 
glatkom završnom površinom. Podna obloga mora 
zadovoljiti Evropski standard EN 14904.

Elastični sportski pod polagati  preko ravne betonske podloge 
ili cementne košuljice, koje moraju biti kvalitetno i 
horizontalno izvedene. U slučaju da podloga nije izvedena 
dovoljno ravno podloga se premazuje odgovarajućom masom 
za izravnavanje u dva sloja-podoliv. Boja poda po izboru 

investitora.

Debljina PVC podne obloge je 6-8 mm. Obračun po m2 
ugrađenoh poda.

m2 513,00

PODOPOLAGAČKI RADOVI
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01 12 003 Iscrtavanje igrališta na gotovom sportskom podu 

poliuretanskim bojama kompatibilnim završnom podu sale. 
Predviđeno je iscrtavanje košarkaškog i odbojkaškog terena. 
U cenu ulazi i nabavka odgovarajuće boje. Košarka 215m; 
odbojka 85m

m1 300,00

01 12 004 Nabavka i postavljanje prefabrikovanih holkera visine 

10cm od poliesterske betonske mase, finalno obrađene. 
Gornja strana holkera pod uglom od 45°. Holker fiksirati 

poliuretanskom lepkom, a po potrebi ankerisati u pod. Boja 

holkera po izboru investitora. Obračun po m1 ugrađenog 
holkera.

m1 110,00

01 12 005 Nabavka i postavljanje lameliranog hrastovog brodskog 

poda, debljine 14 mm, kao plivajući pod. Postaviti 

troslojan brodski pod, tipa "Tarket" ili sličan, sa kompletnom 
završnom površinskom obradom. Podlogu pripremiti za 
postavljanje poda, da je ravna, bez ispupčenja, talasa i 
potpuno suva. Lamelirani pod uneti, raspakovati i ostaviti 24 

časa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Preko podloge 
postaviti PVC foliju i fdc. Lepak mora biti kvalitetan i 

stabilan. Lepak nanositi ravnomerno na nut i feder, po 

uputstvu proizvođača, bez prljanja okolnih ili vidnih 
površina. Brodski pod postaviti pažljivo, lepak očistiti. Sve 
dodirne spojnice poda moraju biti zatvorene. Pored zidova 

postaviti hrastove lajsne I klase i na svakih 80 cm pričvrstiti 
ih za zid. Sučeljavanja gerovati.

m2 13,00

01 14 006 Nabavka i postavljanje  aluminijskih poklapajućih lajsni 
za spoj dve vrste poda istih visina. 

m1 5,00
ukupno:

01 13 000
01 13 001 Nabavka i postavljanje gips kartonskih ploča d=1,2cm, 

zajdno sa izradom podkonstrukcijom i bandažiranjem 
spojnica. Metalna podkonstrukcija je viseća. Spuštenii plafon 
se izrađuje u ostavi 

m2 2,00

01 02 002 Zatvaranje instalacionih kanala vodootpornim gips-

kartonskim pločama na metalnoj podkonstrukcijic.  

Obračun po m2
m2 10,00

ukupno:

GIPSARSKI RADOVI
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01 14 000
01 14 001 Nabavka i postavljanje kokosovog otirača u vetrobranu. 

Vel. 120/60 cm kom. 2,00

01 14 002 Zidarska popravka nakon ugradnje stolarije. Obračun po 
kom ugrađene stolarije. kom. 49,00

01 14 003 Oblaganje dela olučne vertikale mineralnom  vunom na 
mestu proboja nosećeg ziga. pauš 1,00

01 14 004 Podziđivanje siporeks blokovima d=10cm između 
završnog ab serklaž (ab grede) i krovnog panela. Visina 

obzide 60cm. 

Obračun po m1 podzide. m1 15,00

01 14 005 Podziđivanje siporeks blokovima d=10cm između 
završnog ab serklaž (ab grede) i krovnog panela. Visina 

obzide 40cm. 

Obračunpo m1 podzide. m1 50,00

01 14 006 Nabavka isporuka i montaža lakih  PVC paravana  u 
ženskoj garderobi. Dimenzija 80x200cm. Pravani se 

fiksiraju na zid i pod. 

Obračun po komadu komplet namontirane pregrade.
kom. 2,00

01 14 008 Nabavka i popločavanje sivim „Behaton“  presovanim 
pločama, debljine 5 cm, dimenzija 16x20 cm. Ploče su 
dvoslojne, neklizajuće, otporne na dejstvo mraza, a 
postavljaju se u sloju cementnog maltera razmere 1:2, a 

spojnice fugovati. U cenu ulazi i fugovanje.

m1 95,00
ukupno:

ukupno:

0,00

01 14 000 RAZNI RADOVI

01 11 000 FASADERSKI RADOVI
01 12 000 PODOPOLAGAČKI RADOVI
01 13 000 GIPSARSKI RADOVI

01 08 000 LIMARSKI RADOVI
01 09 000 MOLERO-FARBARSKI RADOVI
01 10 000 KERAMIČARSKI RADOVI

01 05 000 STOLARSKI RADOVI
01 06 000 BRAVARSKI RADOVI
01 07 000 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

01 02 000 ZIDARSKI RADOVI
01 03 000 BETONSKI i ARMIR.BETONSKI RADOVI
01 04 000 TESARSKI RADOVI

ukupno:

R E K A P I T U L A C I J A
01 00 000 PRIPREMNI RADOVI
01 01 000 ZEMLJANI RADOVI

RAZNI RADOVI
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OPIS RADOVA  JM KOL CENA UKUPNO

I

I.I SPOLJAŠNJA VODOVODNA MREŽA

A PRIPREMNI RADOVI

1 Obeležavanje i kolčenje trase prema projektu. 
Obračun po m¹, iskolčene i obeležene trase. m1 38,30

2 Ručno šlicovanje radi utvrđivanja položaja postojećih podzemnih 
instalacija. Šlicovanje se vrši na svakih 50 metara u zemlji III i 
IV kategorije. Prosečna zapremina jame za šlicovanje je oko 1 
m³. Plaća se po m³.

m3 1,00

3 Izvršiti pažljivu demontažu postojeće vodovodne mreže DN50 
od objekta do vodomernog šahta. Neupotrebljiv materijal 
utovariti i odvesti na deponiju. Obračun po m1 demontirane 
vodovodne mreže.

m1 5,20

Ukupno:

B ZEMLJANI RADOVI

1 Iskop zemlje III i IV kategorije za postavljanje vodovodnih cevi. 

Širina rova za postavljanje vodovodne cevi je 0.8 m, a prosečna 
dubina rova 1,2 m. Stranice rova vertikalno zaseći, a dno rova 
fino isplanirati. Iskopanu zemlju odbaciti na 1,0 m od ivice rova 

da ne bi došlo do urušavanja. m3 19,00

       PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
NAPOMENA: 

U svakoj poziciji gde je to potrebno, a nije drugačije naglašeno, podrazumeva se nabavka, izrada, transport, isporuka i 
montaža materijala i opreme sa svim ostalim neophodnim radnjama koji su navedeni u predmeru radova i tehničkom 

izveštaju koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, kako bi izrada pozicije bila kompletna.
U svakoj poziciji gde je naveden transport materijala podrazumeva se sledeće:

 Lokalna samouprava obezbeđuje deponiju
U svakoj poziciji gde je naveden transport materijala podrazumeva se daljina transporta od gradilišta do  gradske deponije 

"Rančevo". Deponija je locirana na lokalnom putu između prigradskih naselja Bilić i Ranččevo. Cenom obuhvatiti 
kompletan utovar, transport istovar, potrebno planiranje i troškove deponije

Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stručnih ovlašćenih lica, a u potpunosti prema  propisima i važećim standardima za 
ovu vrstu radova. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta.  

Ako je u nekoj od pozicija naveden naziv proizvođača opreme ili materijala podrazumeva se i oprema ili materijal drugog 
proizvođača, istih ili boljih karakteristika od predmerom navedenih.

Izvođač je dužan da radove izvrši u svemu prema priloženom tehničkom izveštaju, tehničkim uslovima, predmeru i crtežima, 
da pre početka radova dobro prouči dobijenu dokumentaciju i da na vreme upozori na eventualna odstupanja od postojećih 

propisa.

Izvođač se takođe ne oslobađa obaveze izvođenja pojedinih radova, koji su predviđeni predmerom, a eventualno nisu 
napomenuti u tehničkom opisu ili bilo kom drugom prilogu ovog projekta, a što je obavezan da uradi po važećim propisima 

za izvođenje radova za ovu vrstu objekta.
Ne obračunava se i ne plaća posebno obezbeđenje i organizacija gradilišta uključujući smeštaj i ishranu radnika, formiranje 

pokretne radionice, deponije, i ostalo. Saobraćajno obezbeđenje gradilišta signalizacijom u toku izvođenja radova je u 
obavezi investitora i ne uračunava se u cenu.

VODOVODNA MREŽA
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2 Posle izvršenog iskopa, a pre nasipanja peska u rovove, izvršiti 
fino planiranje dna rova prema datim kotama i padovima +-3 cm. 

Pre finog planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili 

zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad. Obračun je po m² 
isplanirane površine. 

m2 15,50

3 Nabavka, transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, iznad i 

oko cevi. Posle postavljanja cevi na posteljicu od peska d=10 cm 

izvršiti zatrpavanje cevi peskom 15 cm iznad temena cevi. 
Nasipanje vršiti ručno sa istovremenim podbijanjem ispod cevi, a 
nabijanje završnog sloja vršiti ručnim nabijačem.
 Obračun je po m³ ugrađenog peska. 

m3 5,50

4 Nakon postavljanja i ispitivanja cevovoda,  zatrpavanje rova 

iskopanom zemljom u slojevima od 30 cm uz ručno nabijnje do 
potrebne zbijenosti. Zahtevana zbijenost po  "Proktoru" u 

završnom sloju treba da iznosi 98% od max. laboratorijske 
zbijenostim, a da je Me=2.0 KN/cm2.

 Plaća se po m3.                               m3 13,50

5 Utovar, prevoz i istovar viška zemlje na deponiju. 
Plaća se po m3                       m3 5,50

Ukupno:

C MONTAŽNI RADOVI

1 Nabavka, transport i ugradnja polietilenskih PEHD vodovodnih 

cevi DN 40 mm i DN 110 mm, NP 10 bara, klase SDR 17 (S-8). 

Montaža PEHD cevi se vrši čeonim varenjem na spojevima. 
Spojevi moraju biti ispravni i pravilno zavareni. Hermetičkim 
opterećenjem obezbediti od izdizanja u slučaju potapanja. 
Obračun po m1 kompletno namontiranog cevovoda.

DN40 mm m1 33,10

DN110 mm m1 5,20

2 Nabavka, transport i ugradnja sedla od polietilena HDPE

PE100, SDR17 (S-8) sa ventilom i ugradbenom garniturom za

priključak, radnog pritiska od NP 10 bara, profila priključka
DN110mm. Obračun se vrši po komadu ugrađenih elemenata.

kom 1

3 Nabavka, transport i ugradnja zatvarača ispred i iza vodomera.

Obračun se vrši po komadu ugrađenog zatvarača sa svim

zaptivnim i spojnim materijalom. 

Ø 5/4 " kom 2

4 Nabavka, transport i ugradnja vodomera. 

Obračun se vrši po komadu ugrađenog vodmera sa svim

zaptivnim i spojnim materijalom. 

Ø 5/4 " kom 1

Ukupno:
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D OSTALI RADOVI

1 Odsecanje i rušenje asfaltne kolovozne konstrukcije na trasi

rova. Materijal dobijen rušenjem kolovoza utovariti i odvesti na

deponiju. Pretpostavlja se da je postojeća kolovozna konstrukcija

debljine 40 cm od čega su asfaltni slojevi 12 cm. U cenu

uračunati utovar, transport i istovar na deponiju. 

m2 4,00

2 Ponovna izrada kolovozne konstrukcije na porušenom delu.

Kolovozna konstrukcija se sastoji iz sledećih slojeva: 30 cm

tucanika, 8cm asfalt betona i 4cm završnog asfalta. Plaća se po

m2 gotove kolovozne konstrukcije sa nabavkom potrebnog

materijala.
m2 4,00

3 Odsecanje i rušenje postojećih betonskih površina u dvorištu i

podrumu gimnazije, te trotoara. Šut dobijen rušenjem utovariti i

odvesti na deponiju. 

Obračun po m2 porušenog prilaza.
m2 35,50

4 Nakon izvršenog postavljanja cevovoda, zatrpavanja rova i

nabijanja, izvršiti ponovo betoniranje betonskih površina u

dvorištu i podrumu gimnazije, te trotoara betonom MB-30

debljine 15 cm na sloju šljunka debljine 15 cm. Kote usaglasiti i

dovesti površine u pređašnje stanje. 
Obračun po m2 betonirane površine, sa šalovanjem i sa

podlogom. m2 35,50

5 Pažljivo probijanje zida za formiranje rupa za prolaz cevi za

vodovod. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na

deponiju. 

Obračun po komadu rupe. 
kom 2,00

6 Ispiranje i dezinfekcija cevovoda sa uzimanjem uzoraka za

analizu kvaliteta vode. 

Plaća se po m¹. m1 38,30

7 Snimanje i kartiranje izvedenog stanja vodovodne mreže sa

izradom skice izvedenog stanja sa upisanim kotama i

koordinatama snimljenih tačaka. 
Plaća se po m¹. m1 38,30

Ukupno:
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I.II UNUTRAŠNJA VODOVODNA MREŽA

A MONTAŽNI RADOVI

1 Nabavka i ugradnja PPR cevi radnog pritiska od 10 bara,

prečnika naznačenih u projektu. Cevi se postavljaju u šliceve
zida. Nakon montaže cevovoda, uz prisustvo nadzornog organa,

izvršiti ispitivanje na probni pritisak od 10 bara i o tome sačiniti
zapisnik.

Obračun se vrši po metru dužnom, stim da u cenu ulazi i sav

spojni I zaptivni materijal, kao i svi potrebni fazonski komadi.

DN 20mm m' 85,00

DN 25mm m' 18,00

DN 32mm m' 28,00

DN 40mm m' 6,00

2 Nabavka i montaža PLAMAFLEX termoizolacije tipa SV, na 
vidni deo cevi, debljine d=13mm za cevi čiji je prečnik naveden. 
Termoizoplacija se postavlja na cevima za toplu vodu i za hladnu 

vodu u tehničkoj prostoriji. U cenu ulazi sav potreban rad i 
materijal za postavljanje izolacije. Obračun po m'.

DN 20mm m' 33,00

DN 25mm m' 7,00

DN 32mm m' 3,00

3 Nabavka i ugradnja propusnih ventila i EK ventila, ispred svakog 

točećeg mesta, kao i u dnu svake vertikale. Plaća se po 
ugrađenom komadu.

Ø15mm kom 2,00

Ø25mm kom 2,00

EK Ø ½'' -⅜''     kom 35,00

4 Nakon montaže, cevovod isprati i dezinfikovati. Plaća se

paušalno.  pauš
Ukupno:

II

II.I SPOLJAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA

A PRIPREMNI RADOVI

1 Obeležavanje i kolčenje trase prema projektu. Obračun po m¹,

iskolčene i obeležene trase.
m1 36,00

2 Ručno šlicovanje radi utvrđivanja položaja postojećih podzemnih

instalacija. Šlicovanje se vrši na svakih 50 metara. Prosečna
zapremina jame za šlicovanje je oko 1 m³. Plaća se po m³.

m3 1,00

Ukupno:

HIDRANTSKA MREŽA
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B ZEMLJANI RADOVI

1 Iskop zemlje III i IV kategorije za postavljanje vodovodnih cevi.

Širina rova za postavljanje vodovodne cevi je 0.8 m, a prosečna
dubina rova 1,2 m. Stranice rova vertikalno zaseći, a dno rova

fino isplanirati. Iskopanu zemlju odbaciti na 1,0 m od ivice rova

da ne bi došlo do urušavanja. m3 16,00

2 Posle izvršenog iskopa, a pre nasipanja peska u rovove, izvršiti 
fino planiranje dna rova prema datim kotama i padovima +-3 cm. 

Pre finog planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili 

zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad. Obračun je po m² 
isplanirane površine. 

m2 13,00

3 Nabavka, transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, iznad i 

oko cevi. Posle postavljanja cevi na posteljicu od peska d=10 cm 

izvršiti zatrpavanje cevi peskom 15 cm iznad temena cevi. 
Nasipanje vršiti ručno sa istovremenim podbijanjem ispod cevi, a 
nabijanje završnog sloja vršiti ručnim nabijačem. Obračun je po 
m³ ugrađenog peska. 

m3 5,00

4 Nakon postavljanja i ispitivanja cevovoda,  zatrpavanje rova 

iskopanom zemljom u slojevima od 30 cm uz ručno nabijnje do 
potrebne zbijenosti od min.15 MPa. Plaća se po m3.                               

m3 11,00

5 Utovar, prevoz i istovar viška zemlje na deponiju. Plaća se po m3                       
m3 5,00

Ukupno:

C MONTAŽNI RADOVI

1 Nabavka i ugradnja  vodovodnih cevi, od PEHD-a, prečnika 
naznačenih u projektu, za radni pritisak od 10  bara. Cevi moraju 
biti neoštećene i pravilno namontirane. Nakon montaže, cevovod 
se ispituje na probni pritisak od 10 bara i o tome se sačinjava 
zapisnik. Svaka uočena nepravilnost se otklanja o trošku 
izvođača. Obračun se vrši po ml cevovoda,srim da je u ceni i sav 
spojni i zaptivni materijal.                                          

DN110 mm m1 16,00

2 Nabavka, transport i ugradnja čeličnih pocinkovanih cevi za  
hidrantsku mrežu. Cevi se postavljaju u podu podruma 
gimnazije. Cevovod nakon montaže zaštititi od korozije i obložiti 
jutanom trakom. Nakon montaže cevovoda, uz obavezno 
prisutstvo Nadležnog organa izvršiti ispitivanje na probni 
pritisak i o tome sačiniti zapisnik. Obračun se vrši po metru 
dužnom, a u cenu ulazi i sav spojni i zaptivni materijal, svi 
potrebni fazonski komadi, kao i šlicovanje zidova i kačenje 
obujmicama.

Ø100 mm m1 20,00
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3 Nabavka i montaža PLAMAFLEX termoizolacije tipa SV, na 
vidni deo čeličnih cevi, debljine d=13mm za cevi čiji je prečnik 
naveden. U cenu ulazi sav potreban rad i materijal za 

postavljanje izolacije. Obračun po m'.

Ø100 mm m1 20,00

4 Nabavka, transport i ugradnja livenogvozdenih fazonskih

komada. Plaća se po ugrađenom komadu. U cenu ulazi sav

spojni i zaptivni materijal. 

FFR komad Ø100/80 mm kom 2,00

5 Nabavka, transport i ugradnja zatvarača ispred i iza vodomera.

Obračun se vrši po komadu ugrađenog zatvarača sa svim

zaptivnim i spojnim materijalom. 

Ø 80 mm kom 2,00

6 Nabavka, transport i ugradnja vodomera. Obračun se vrši po

komadu ugrađenog vodmera sa svim zaptivnim i spojnim

materijalom. 

Ø 80 mm kom 1,00

Ukupno:

D OSTALI RADOVI

1 Odsecanje i rušenje postojećih betonskih površina u dvorištu i

podrumu gimnazije. Šut dobijen rušenjem utovariti i odvesti na

deponiju. Obračun po m2 porušenog prilaza.
m2 36,00

2 Nakon izvršenog postavljanja cevovoda, zatrpavanja rova i

nabijanja, izvršiti ponovo betoniranje betonskih površina u

dvorištu i podrumu gimnazije betonom MB-30 debljine 15 cm na

sloju šljunka debljine 15 cm. Kote usaglasiti i dovesti površine u

pređašnje stanje. Obračun po m2 betonirane površine, sa

šalovanjem i sa podlogom.
m2 36,00

3 Pažljivo probijanje zida za formiranje rupa prolaz cevi za

hidrantsku mrežu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i

odvesti na deponiju udaljenu do 10 km tj. na mesto gde idredi

nadzorni organ. Obračun po komadu rupe. 
kom 2,00

4 Ispiranje i dezinfekcija cevovoda sa uzimanjem uzoraka za

analizu kvaliteta vode. Plaća se po m¹. m1 36,00

5 Snimanje i kartiranje izvedenog stanja vodovodne mreže sa

izradom skice izvedenog stanja sa upisanim kotama i

koordinatama snimljenih tačaka. Plaća se po m¹. m1 36,00

Ukupno:
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II.II UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA

A MONTAŽNI RADOVI
1 Nabavka, transport i ugradnja čeličnih pocinkovanih cevi za 

unutrašnju hidrantsku mrežu. Cevi se postavljaju u šliceve zida, i 
vidno pričvršćene obujmicama na svakih 1,00 m. Cevovod nakon 
montaže zaštititi od korozije i obložiti jutanom trakom. Nakon 
montaže cevovoda, uz obavezno prisutstvo Nadležnog organa 
izvršiti ispitivanje na probni pritisak i o tome sačiniti zapisnik. 
Obračun se vrši po metru dužnom, a u cenu ulazi i sav spojni i 
zaptivni materijal, svi potrebni fazonski komadi, kao i šlicovanje 
zidova i kačenje obujmicama.

Ø65 mm m1 56,00

2 Nabavka i montaža PLAMAFLEX termoizolacije tipa SV, na

vidni deo čeličnih cevi, debljine d=13mm za cevi čiji je prečnik
naveden. U cenu ulazi sav potreban rad i materijal za

postavljanje izolacije. Obračun po m'.
Ø65 mm m1 56,00

3 Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih zidnih hidrantskih

ormarića, zajedno sa crevom L=15m, mlaznicom i ventilom DN

50mm. Plaća se po komadu hidranta  komplet. kom 2,00

Ukupno:

III

III.I

A PRIPREMNI RADOVI

1 Obeležavanje i kolčenje trase prema projektu. Obračun po m¹,

iskolčene i obeležene trase. m1 5,00

2 Ručno šlicovanje radi utvrđivanja položaja postojećih podzemnih

instalacija. Šlicovanje se vrši na svakih 50 metara. Prosečna
zapremina jame za šlicovanje je oko 1 m³.
 Plaća se po m³. m3 1,00

3 Pažljiva demontaža postojećeg šahta i poklopca sa utovarom i

odvozom na deponiju. Obračun po komadu. 
kom 1

Ukupno:

B ZEMLJANI RADOVI

1 Iskop zemlje III и IV kategorije za postavljanje kanalizacionih 
cevi. Širina rova za postavljanje kanalizacione cevi je 1.0 m, a 
prosečna dubina rova 1,5 m. Stranice rova vertikalno zaseći, a 
dno rova fino isplanirati. Iskopanu zemlju odbaciti na 1,0 m od 

ivice rova da ne bi došlo do urušavanja. m3 8,00

SPOLJAŠNJA FEKALNA KANALIZACIJA

FEKALNA KANALIZACIJA
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2 Posle izvršenog iskopa, a pre nasipanja peska u rovove, izvršiti
fino planiranje dna rova prema datim kotama i padovima +-3 cm.

Pre finog planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili

zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad. Obračun je po m²

isplanirane površine. m2 5,00

3 Nabavka, transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, iznad i 

oko cevi. Posle postavljanja cevi na posteljicu od peska d=10 cm 

izvršiti zatrpavanje cevi peskom 30 cm iznad temena cevi. 
Nasipanje vršiti ručno sa istovremenim podbijanjem ispod cevi, a 
nabijanje završnog sloja vršiti ručnim nabijačem, do zbijenosti 
od min.15 Mpa. Obračun je po m³ ugrađenog peska. 

m3 3,00

4 Posle polaganja i ispitivanja cevovoda, rov se zatrpava zemljom

iz iskopa uz ručno nabijanje u slojevima od 30cm uz

izbegavanje i odstranjivanje šuta ili nekog rastresitog materijala.

Zahtevana zbijenost po "Proktoru" u završnom sloju treba da

iznosi 98% od max. laboratorijske zbijenostim, a da je Me=2.0

KN/cm2. Plaćanje se vrši po m3  m3 5,00

5 Utovar, prevoz i istovar viška zemlje na deponiju. Plaća se po m3 
zemlje u rastresitom stanju. m3 3,00

Ukupno:

C MONTAŽNI RADOVI

1 Nabavka i ugradnja PVC kanalizacionih cevi i fazonskih 

komada. Cevi moraju biti prve klase i neoštećene, a prilikom 
montaže polažu se na sloj peska u projektovanom padu. Obračun 
se vrši po m', stim da u cenu ulaze i svi fazonski komadi, kao i 
sav zaptivni i spojni materijal, kao i ispitivanje na 

vodonepropusnost.

fi160mm                                                                         m' 5,00

Ukupno:

                        
D GRAĐEVINSKI RADOVI

1 Betoniranje zidova i dna revizionih šahtova kanalizacije, 
nabijenim betonom MB 30, zidovi su debljine 15 cm. U dnu 

šahta izraditi kinetu do polovine prečnika cevovoda. Unutrašnji 
prečnik šahta iznosi 1.0m, a prosečna visina šahta je 2.40m. 
Unutrašnje zidove šahta izmalterisati cementnim malterom i 
dletovati do crnog sjaja. Obračun se vrši po ugrađenom komadu 
stim da u cenu ulazi i montaža i demontaža oplate. Plaća se po 
ugrađenom komadu

kom 3,00

2 Nabavka i ugradnja liveno gvozdenih poklopaca fi 60cm

karakteristike srednje teškog saobraćaja, klasa C250.
kom 3,00

3
Formiranje prodora, različitog prečnika za postavljanje

instalacija kanalizacije. Obračun se vrši paušalno. pauš
Ukupno:

80/146



E OSTALI RADOVI

1 Ispiranje kanalizacione mreže pre zaptivanja cevovoda uz ručno
odstranjivanje svih vrsta materijala koji su dospeli u cevovod

ispiranjem cevovoda. Obračun je po m' izvedne trase cevovoda.
m1 5,00

2 Ispitivanje mreže na nepropusnost uz obavezno prisutvsto

nadležnog organa. Obračun po metru dužnom ispitane mreže.
m1 5,00

3 Snimanje i kartiranje izvedenog stanja kanalizacione mreže sa

izradom skice izvedenog stanja sa upisanim kotama i

koordinatama snimljenih tačaka. Plaća se po m¹.

m1 5,00

Ukupno:

III.II

A ZEMLJANI RADOVI

1 Iskop zemlje III i IV kategorije za postavljanje kanalizacionih 

cevi. Širina rova za postavljanje kanalizacione cevi je 0.8 m, a 
prosečna dubina rova 1,1 m. Stranice rova vertikalno zaseći, a 
dno rova fino isplanirati. Iskopanu zemlju odbaciti na 1,0 m od 

ivice rova da ne bi došlo do urušavanja. m3 38,00

2 Planiranje dna rova sa ravnomernim vodjenjem nivelete izmedju 

čvorišta m2 35,00

3 Nabavka i ugradnja peska ispod cevi u sloja od 10 cm i iznad 

cevi u sloju od 30 cm. Posle polaganje i ispitivanja cevovoda, rov 

se zatrpava peskom, uz ručno nabijanje u slojevima od 30 cm, 
Zahtevana zbijenost po  "Proktoru" u završnom sloju treba da 
iznosi 98% od max. laboratorijske zbijenosti, a da je Me=2.0 

KN/cm2 . Obračun po m3
. m3 38,00

4 Utovar, prevoz i istovar viška zemlje na deponiju. Plaća se po m3 
zemlje u rastresitom stanju.

m3 38,00

Ukupno:

B MONTAŽNI RADOVI
1 Nabavka i ugradnja PVC kanalizacionih cevi i fazonskih 

komada. Cevi moraju biti prve klase i neoštećene, a prilikom 
montaže polažu se na sloj peska u projektovanom padu. Obračun 
se vrši po metru dužnom stim da u cenu ulaze i svi fazonski 
komadi, kao i sav zaptivni i spojni materijal, kao i ispitivanje na 

vodonepropusnost.

fi50mm                                                                           m1 15,00

fi75mm                                                                             m1 24,00

fi110mm                                                                           m1 25,00

fi160mm                                                                           m1 5,00

2 Nabavka i ugradnja podnih slivnika Ø50mm sa hromiranom

rešetkom. Plaća se po ugrađenom komadu. kom 13,00

4 Nabavka i ugradnja limene ventilacione glave sa svim

potrebnim opšavoma. Plaća se po ugrađenom komadu.
Ø110mm                                                                           kom 2,00

Ukupno:

UNUTRAŠNJA FEKALNA KANALIZACIJA
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IV

A PRIPREMNI RADOVI

1 Obeležavanje i kolčenje trase prema projektu. Obračun po m¹, 
iskolčene i obeležene trase.

m1 9,00

2 Ručno šlicovanje radi utvrđivanja položaja postojećih podzemnih 
instalacija. Šlicovanje se vrši na svakih 50 metara. Prosečna 
zapremina jame za šlicovanje je oko 1 m³. Plaća se po m³.

m3 1,00

3 Izvršiti pažljivu demontažu postojećih kanalizacionih cevi, 
utovariti i odvesti neupotrebljiv materijal na deponiju. Obračun 
po m1 demontirane cevi. m1 16,00

Ukupno:

B ZEMLJANI RADOVI

1 Iskop zemlje III i IV kategorije za postavljanje kanalizacionih 

cevi. Širina rova za postavljanje kanalizacione cevi je 1.0 m, a 
prosečna dubina rova 1,1 m. Stranice rova vertikalno zaseći, a 
dno rova fino isplanirati. Iskopanu zemlju odbaciti na 1,0 m od 

ivice rova da ne bi došlo do urušavanja. 
m3 10,00

2 Ručni iskop zemlje za AB slivnike. Pozicija obuhvata  ručni 
iskop radne jame dimenzije 100cm x 100cm, prosečna dubina 
iskopa je 1,50m. Obračun je po m3 iskopanog  materijala.

m3 1,50

3 Posle izvršenog iskopa, a pre nasipanja peska u rovove, izvršiti 
fino planiranje dna rova prema datim kotama i padovima +-3 cm. 

Pre finog planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili 

zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad. Obračun je po m² 
isplanirane površine. 

m2 9,00

4 Nabavka, transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, iznad i 

oko cevi. Posle postavljanja cevi na posteljicu od peska d=10 cm 

izvršiti zatrpavanje cevi peskom 30 cm iznad temena cevi. 
Nasipanje vršiti ručno sa istovremenim podbijanjem ispod cevi, a 
nabijanje završnog sloja vršiti ručnim nabijačem. Zahtevana 
zbijenost po  "Proktoru" u završnom sloju treba da iznosi 98% od 
max. laboratorijske zbijenosti. 

Obračun je po m³ ugrađenog peska. 
m3 6,00

5 Posle polaganja i ispitivanja cevovoda, rov se zatrpava zemljom

iz iskopa uz ručno nabijanje u slojevima od 30cm uz

izbegavanje i odstranjivanje šuta ili nekog rastresitog materijala.

Zahtevana zbijenost po "Proktoru" u završnom sloju treba da

iznosi 98% od max. laboratorijske zbijenosti. Plaćanje se vrši po

m3  m3 4,00

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
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6 Utovar, prevoz i istovar viška zemlje na deponiju udaljenu do

10km tj. na mesto gde odredi nadzorni organ. Plaća se po m3

zemlje u rastresitom stanju.
m3 6,00

Ukupno:

C MONTAŽNI RADOVI

1 Nabavka i ugradnja PVC kanalizacionih cevi i fazonskih

komada. Cevi moraju biti prve klase i neoštećene, a prilikom

montaže polažu se na sloj peska u projektovanom padu. Obračun
se vrši po m', stim da u cenu ulaze i svi fazonski komadi, kao i

sav zaptivni i spojni materijal, kao i ispitivanje na

vodonepropusnost.

fi200 mm m1 9,00

Ukupno:

D GRAĐEVINSKI RADOVI

1 Nabavka i ugradnja tela slivnika sa taložnikom na atmosferskoj 
kanalizaciji. Telo slivnika je od betonskih cevi fi500m visine 

l=1,5m sa spoljnje strane ojačani nabijenim betonom MB20 
d=15cm .Telo slivnika se ugra|uje u dno od nabijenog betona 

debljine d=15cm. Obračun po komadu kompletno ugrađenog 
slivnika. kom 1,00

2 Nabavka i ugradnja livenogvozdenih rešetki  sa ramom za 
karakteristike srednje teškog saobraćaja, klasa C250, dimenzija 
40x50. Obračun po komadu kompletno ugrađene livenogvozdene 
rešetke. kom 1,00

Formiranje prodora, različitog prečnika za postavljanje 
instalacija kanalizacije. Obračun se vrši paušalno.

pauš
Ukupno:

E OSTALI RADOVI

1 Ispitivanje mreže na nepropusnost uz obavezno prisutvsto 
nadležnog organa. Obračun po metru dužnom ispitane mreže.

m1 9,00

2 Ispiranje kanalizacione mreže pre zaptivanja cevovoda uz ručno 
odstranjivanje svih vrsta materijala koji su dospeli u cevovod  

ispiranjem cevovoda. Obračun je po m' izvedne trase cevovoda.
m1 9,00

3 Snimanje i kartiranje izvedenog stanja kanalizacione mreže sa 
izradom skice izvedenog stanja sa upisanim kotama i 

koordinatama snimljenih tačaka. Plaća se po m¹.
m1 9,00

Ukupno:
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V   SANITARNA   OPREMA

Napomena: boju svih sanitarnih uređaja određuje projektant 
arhitektonsko   građevinskog projekta.

1 Nabavka i ugradnja WC šolje od keramike pričvršćene za pod 
zavrtnjevima i tiplama. Dupla plastična daska montiraće se na 
šolju. Ispiranje šolje vršiće se preko visoko montažnog 
vodokotlića. Obračun se vrši po komadu, sa svim spojnim i 
zaptivnim materijalom, stim da u cenu ulazi nabavka 

vodokotlića, daske i držača za papir. kom 4

2 Nabavka i ugradnja umivaonika od keramike dimenzija 

430x320mm. Umivaonik se za zid pričvršćuje pomoću vijaka i 
tipli. U cenu ulazi i ugradnja sifona,  ogledala, držača za  peškir. 
Plaća se ukupno po komadu sa svim spojnim i zaptivnim 
materijalom. kom 13

3  Nabavka i ugradnja električnog bojlera za pripremu tople vode. 
Zajedno sa bojlerom montira se i sigurnosni ventil i rebraste cevi 

sa rozetom. Bojler je vertikalni sa kazanom od prohroma. Plaća 
se po komadu sa svim spojnim i zaptivnim komadom.

80 litara kom 2

4 Nabavka i ugradnja tuš kade zajedno sa kabinom i sa sifonom. 
Plaća se po komadu sa svim spojnim i zaptivnim materijalom.  

kom 5

5 Nabavka i ugradnja trokadera, A klase, sa baterijom za toplu i

hladnu vodu. U cenu ulazi prohromska rešetka, baterja, uređaj
za ispiranje kao i sav spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši
po komadu.

kom 1
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6 Nabavka i montaža keramičkog zidnog pisoara, domaće
proizvodnje I klase. Pisoar preko gumenih podmetača pričvrstiti
odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovima. Postaviti

hromirani propusni ventil i sifon.Obračun po komada svim

zaptivnim i spojnim materijalom. kom 3

7 Nabavka i ugradnja slavina za vodu.

- slavina topla-hladna za tuš kadu sa pokretnim crevom kom 5

- slavina toplo-hladna za  umivaonik stojeća kom 12

- slavina za hladnu vodu na umivaoniku kom 1

Ukupno:

I VODOVODNA MREŽA
I.I SPOLJAŠNJA VODOVODNA MREŽA

A PRIPREMNI RADOVI
B ZEMLJANI RADOVI
C MONTAŽNI RADOVI
D OSTALI RADOVI

I.II UNUTRAŠNJA INSTALACIJA VODOVODA
A MONTAŽNI RADOVI

II HIDRANTSKA MREŽA
II.I SPOLJAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA
A PRIPREMNI RADOVI
B ZEMLJANI RADOVI
C MONTAŽNI RADOVI
D OSTALI RADOVI

II.II UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA
A MONTAŽNI RADOVI

III

III.I
A PRIPREMNI RADOVI

B ZEMLJANI RADOVI
C MONTAŽNI RADOVI
D GRAĐEVINSKI RADOVI
E OSTALI RADOVI

III.II
A ZEMLJANI RADOVI

B MONTAŽNI RADOVI

IV

A PRIPREMNI RADOVI

B ZEMLJANI RADOVI
C MONTAŽNI RADOVI
D GRAĐEVINSKI RADOVI
E OSTALI RADOVI

V SANITARNA   OPREMA

UKUPNO I, II, III, IV, V BEZ PDV-A:

III.I. SPOLJAŠNJA FEKALNA KANALIZACIJA UKUPNO:
UNUTRAŠNJA FEKALNA KANALIZACIJA

III.II. UNUTRAŠNJA FEKALNA KANALIZACIJA UKUPNO: 
III. FEKALNA KANALIZACIJA UKUPNO: 

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

IV. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA UKUPNO: 

I. VODOVODNA MREŽA UKUPNO:

II.I. SPOLJAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO:

II.II. UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO: 
II. HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO: 

FEKALNA KANALIZACIJA
SPOLJAŠNJA FEKALNA KANALIZACIJA

       R E K A P I T U L A C I J A

I.I. SPOLJAŠNJA VODOVODNA MREŽA UKUPNO:

I.II. UNUTRAŠNJA INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO:
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Red. br OPIS RADOVA j. mere količina jed. cena iznos

PREDMER I PREDRAČUN -MAŠINSKI RADOVI
A. DEMONTAŽNI RADOVI

1 Demontaža postojećih kalorifera u fiskulturnoj sali. 
Cenom obuhvatiti i utovar i transport demontiranog 

materijala kao i troškove deponije. Demontirani 
materijal se odvozi na lokalnu deponiju Rančevo. 
Materijal se ne ugrađuje ponovo. kom 2

2 Demontaža čelićnih livenih radijatora u postojećoj 
sali. Cenom obuhvatiti i utovar i transport 

demontiranog materijala kao i troškove deponije. 
Demontirani materijal se odvozi na lokalnu deponiju 

Rančevo. Materijal se ne ugrađuje ponovo. 
kom 5

3
Demontaža kompletne armature, pumpe, zaštitnih 
mreža. Cenom obuhvatiti i utovar i transport 
demontiranog materijala kao i troškove deponije. 
Demontirani materijal se odvozi na lokalnu deponiju 

Rančevo. Materijal se ne ugrađuje ponovo.
paušalno

4 Demontaža kompletne cevne mreže radijatorskog i 
kaloriferskog grejanja  sa izuzetkom toplovoda DN 

100 (ostaje). Cenom obuhvatiti i utovar i transport 

demontiranog materijala kao i troškove deponije. 
Demontirani materijal se odvozi na lokalnu deponiju 

Rančevo. Materijal se ne ugrađuje ponovo. paušalno

INVESTITOR: Gimnazija "Veljko Petrović" Ulica Dositejeva 2, Sombor
OBJEKAT: Rekonstrukcija i dogradnja fiskulturne sale
MESTO GRADNJE: Gimnazija "Veljko Petrović" Ulica Dositejeva 2, Sombor

NAPOMENA: 

U svakoj poziciji gde je to potrebno, a nije drugačije naglašeno, podrazumeva se nabavka, izrada, transport, isporuka i 
montaža materijala i opreme sa svim ostalim neophodnim radnjama koji su navedeni u predmeru radova i tehničkom 

izveštaju koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, kako bi izrada pozicije bila kompletna.
U svakoj poziciji gde je naveden transport materijala podrazumeva se sledeće:

 Lokalna samouprava obezbeđuje deponiju
U svakoj poziciji gde je naveden transport materijala podrazumeva se daljina transporta od gradilišta do  gradske 
deponije "Rančevo". Deponija je locirana na lokalnom putu između prigradskih naselja Bilić i Ranččevo. Cenom 

obuhvatiti kompletan utovar, transport istovar, potrebno planiranje i troškove deponije
Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stručnih ovlašćenih lica, a u potpunosti prema  propisima i važećim 

standardima za ovu vrstu radova. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta.  

Ako je u nekoj od pozicija naveden naziv proizvođača opreme ili materijala podrazumeva se i oprema ili materijal 
drugog proizvođača, istih ili boljih karakteristika od predmerom navedenih.

Izvođač je dužan da radove izvrši u svemu prema priloženom tehničkom izveštaju, tehničkim uslovima, predmeru i 
crtežima, da pre početka radova dobro prouči dobijenu dokumentaciju i da na vreme upozori na eventualna odstupanja 

od postojećih propisa.
Izvođač se takođe ne oslobađa obaveze izvođenja pojedinih radova, koji su predviđeni predmerom, a eventualno nisu 

napomenuti u tehničkom opisu ili bilo kom drugom prilogu ovog projekta, a što je obavezan da uradi po važećim 
propisima za izvođenje radova za ovu vrstu objekta.

Ne obračunava se i ne plaća posebno obezbeđenje i organizacija gradilišta uključujući smeštaj i ishranu radnika, 
formiranje pokretne radionice, deponije, i ostalo. Saobraćajno obezbeđenje gradilišta signalizacijom u toku izvođenja 

radova je u obavezi investitora i ne uračunava se u cenu.
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5
Demontaža spoljašnjeg toplovoda od predizolovanih 
cevi DN 40 koje vode do KC "Laza Kostić". Obračun 
po dužnom metru cevi. Ulaz u KC "Laza Kostić" 
Cenom obuhvatiti i utovar i transport demontiranog 

materijala kao i troškove deponije. Demontirani 
materijal se odvozi na lokalnu deponiju Rančevo. 
Materijal se ne ugrađuje ponovo.

m 54

6 Demontaža zaštitne mreže, izolacija cevi, kolena, 
kuglastih slavina u dvorištu Gimnazije. Cenom 
obuhvatiti i utovar i transport demontiranog 

materijala kao i troškove deponije. Demontirani 
materijal se odvozi na lokalnu deponiju Rančevo. 
Materijal se ne ugrađuje ponovo. paušalno

7 Demontaža odsecanjem dela ukopanog cevovoda DN 
100 ispod trotoara u Ulici Laze Kostića i ukopanih 
kolena u dvorištu Gimnazije. Cenom obuhvatiti i 
utovar i transport demontiranog materijala kao i 

troškove deponije. Demontirani materijal se odvozi 
na lokalnu deponiju Rančevo. Materijal se ne 
ugrađuje ponovo. paušalno

B. UKOPANI TOPLOVOD
1 Isporuka i montaža predizolovane cevi: DN 100/200. 

Iskop i prateći radovi su obuhvaćeni građevinskim 
predmerom i predračunom. m 6

2 Isporuka i montaža predizolovanog luka: DN 
100/200. Iskop i prateći radovi su obuhvaćeni 
građevinskim predmerom i predračunom. kom 2

3 Isporuka i montaža termoskupljajućih spojnica. Iskop 
i prateći radovi su obuhvaćeni građevinskim 
predmerom i predračunom.:            DN 100/200 kom 6

4 Povezivanje žica za detekciju curenja u skladu sa 
preporukama proizvođača cevi. Poziciju za očitavanje 
formirati u fiskulturnoj Sali. paušalno

5 Isporuka i montaža plastične cevi DN 280*600 za 
prolaz preizolovane cevi kroz betonsku ploču poda 
fiskulturne sale zbog omogućavanja temperaturnih 
dilatacija predizolovanih cevi. kom 2

6 Nabavka i postavljanje obeležavajuće trake 
upozorenja u rov toplovoda. m 2

7 Hladna proba novoizgrađenog ukopanog toplovoda 
pre izolovanja i zatrpavanja. Troškove vode za 
punjenje instalacije snosi Gimnazija Sombor preko 

svog vodomera. paušalno
8 Radiografsko snimanje varova u obimu 100%. U 

slučaju grešaka u varovima troškove ponovnog 
snimanja snosi izvođač radova. kom 6

UKUPNO (B) :

UKUPNO (A) :
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C. NADZEMNI TOPLOVOD
1 Isporuka i montaža crnih čeličnih bešavnih cevi:                                                                                                                                                                

DN 100      m 6

DN 65 m 108

DN 40 m 12

2 Za sitan instalacioni materijal, acetilen, oksigen, žice 
za varenje, nosače, hamburške lukove, šelne, rozete 
uzima se 50% vrednosti stavke 1

% 50

3 Čišćenje cevi od korozije i masnoće i farbanje 
temeljnom bojom u dva sloja m 126

4 Isporuka i montaža prirubničke kuglaste slavine 
komplet sa kontraprirubnicama, vijcima i dihtunzima.

kom 2

5 Isporuka i montaža navojnih kuglastih slavina                                                                                                                                                                                    

R 2½ ”         kom 2

R 6/4"  kom 2

6 Izrada i montaža odzračnih lonaca komplet sa cevi  R 
½” i kuglastom slavinom R½” kom 4

7 Isporuka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje  
R½” kom 2

8 Hladna proba kompletnog nadzemnog toplovoda od 

ulaska u salu do KC "Laza Kostić" Troškove vode za 
punjenje instalacije snosi Gimnazija Sombor preko 

svog vodomera. paušalno
9 Izolacija kompletnog nadzemnog toplovoda 

mineralnom vunom debljine 50 mm u oblozi od 

Aluminijumskog lima  0,7 mm.
m² 70

D. KALORIFERSKO GREJANJE

1 Isporuka i montaža toplovodnih kalorifera 
proizvodnje    "Topiz" tip KFW 39,3 ili 

odgovarajućih drugog proizvođača Pod 
odgovarajućim se podrazumevaju sledeće 
karakteristike: Protok vazduha 2700 m3/h.

Ventilator:    220V/50Hz

                     P = 0,2 kW

I  I = 0,9 A

  n = 1345 o/min kom 5

2 Isporuka i montaža pribora za vešanje kalorifera -
konzolni  nosači par 5

3 Isporuka i montaža dodatne opreme koja se sastoji od: 
dempera 500*500, dempera 500*300, mešačke kutije, 
protivkisne žaluzine i filter platna. komplet 2

Isporuka regulatora broja obrtaja ventilatora 

kalorifera REM - 5, ili odgovarajućih drugog 
proizvođača Pod odgovarajućim se podrazumevaju 
sledeće :karakteristike: monofazni, 220 V, 10 A, sa 
potenciometrom.

kom 5
Isporuka i montaža termostata kom 5

4 Isporuka i montaža navojnih kuglastih slavina
R 5/4" kom 5
R ½” kom 2

5 Isporuka i montaža regulacionog ventila sa kosim ili 
ravnim vretenom R 5/4" kom 5

6 Isporuka i montaža crnih čeličnih bešavnih cevi

UKUPNO (C) :
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R 2½ ” m 72

R 2" m 42
R5/4" m 64
R ½” m 30

7 Za sitan instalacioni materijal, acetilen, oksigen, žica 
za varenje, nosači, hamburški lukovi, šelne, rozete - 
uzima se 50% vrednosti stavke 6 % 50

8 Čišćenje cevi od korozije i masnoće i farbanje 
temeljnom bojom u dva sloja. m 178

9 Farbanje cevi završnom lak bojom u nijansi koju 
odredi investitor. m 172

10 Izrada i montaža odzračnih lonaca od čelične cevi  
ø 114x200 komplet sa priključcima ofarbano 
temeljnom bojom. komplet 2

11 Isporuka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje        
R ½” kom 12

12 Hladna proba kompletne instalacije kaloriferskog 

grejanja. Troškove vode za punjenje instalacije snosi 
Gimnazija Sombor preko svog vodomera. paušalno

13 Topla proba instalacije sa funkcionalnim 

podešavanjem i ispitivanjem. Troškove tople probe 
snosi Gimnazija Sombor obračunom preko svog 
kalorimetra. paušalno

14 Toplotna izolacija cevi kaloriferskog grejanja u 

podstanici sunđerastom izolacijom debljine 13 mm   
R 2½ ” m 6

15 Izrada i montaža mehaničke zaštite (maske) od udara 
lopte za regulatore i termostate kalorifera, koji se svi 

nalaze na jednom mestu. Masku mapraviti od čeličnih 
kutijastih profila 20*20 mm, i mreže od pletene žice. 
Masa zaštite približno 10 kg. Montaža na zid vijcima 
i tiplama. Dimenzije određuje izvođač radova .

kom 1

E. RADIJATORSKO GREJANJE

1 Isporuka i montaža čeličnih panelnih radijatora, 
komplet sa priborom za vešanje.
22-600/400 kom 1
22-600/600 kom 6
22-600/800 kom 1
22-600/1000 kom 1
22-600/1400 kom 1
22-900/800 kom 3
22-900/1000 kom 1
22-900/1200 kom 1
22-900/1400 kom 1
22-900/2000 kom 4

2 Isporuka i montaža radijatorskih ventila R ½” kom 20

3 Isporuka i montaža radijatorskih navijaka  R ½” kom 20

4 Isporuka i montaža slavine za punjenje i pražnjenje R 
½” kom 14

5 Isporuka i montaža crnih čeličnih bešavnih cevi
R ½” m 138
R¾” m 54
R 1" m 48
R 5/4" m 60
R 6/4" m 6

UKUPNO (D) :
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6 Za sitan instalacioni materijal, acetilen, oksigen, žica 
za varenje, nosači, hamburški lukovi, šelne, rozete - 
uzima se 50% vrednosti stavke 5. % 50

7 Čišćenje cevi od korozije i masnoće i farbanje 
temeljnom bojom u dva sloja. m 306

8 Farbanje cevi završnom lak bojom u nijansi koju 
odredi investitor. m 288

9 Izrada i montaža odzračnog lonca komplet sa cevi R 
½” i kuglastom slavinom R ½” kom 2

10 Hladna proba kompletne instalacije kaloriferskog 

grejanja. Troškove vode za punjenje instalacije snosi 
Gimnazija Sombor preko svog vodomera. paušalno

11 Topla proba instalacije sa funkcionalnim 

podešavanjem i ispitivanjem. Troškove tople probe 
snosi Gimnazija Sombor obračunom preko svog 
kalorimetra. paušalno

12 Toplotna izolacija cevi radijatorskog grejanja u 

podstanici  sunđerastom izolacijom debljine 13 mm.

R 6/4" m 6
R 5/4" m 12

F. TOPOLTNA PODSTANICA
Primarni deo podstanice i svi cevovodi

1 Izrada grubog filtera (odmuljivača) od čelične cevi 
ø133х4 mm dužine 600 mm sa ispupčenim dancem. 
Potrebni priključci 2х R 2½ ”, R 1" (pražnjenje) i R 
½”(odzraka). kom 1

2 Isporuka i montaža kuglastih slavina:
R ½” kom 2
R 1" kom 1

3 Isporuka i montaža crnih čeličnih bešavnih cevi:
DN 15 m 12
DN 20 m 6
DN 25 m 1
DN 32 m 6
DN 40 m 6
DN 50 m 6

DN 65 m 6

4 Materijal za spajanje cevi, acetilen, oksigen, rozetne, 

obujmice, nosači, hamburški lukovi,  uzima se 50% 
vrednosti stavke 3. % 50

5 Čišćenje cevi od korozije i masnoće i farbanje 
temeljnom bojom u dva sloja. m 43

6 Isporuka i montaža termometra 0-120 C. bimetalni kom 2

7 Izrada i montaža tipskog električnog ormana koji 
treba da sadrži:

UKUPNO (E) :
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Elektronski kontroler "ELTEC PETROL" TP 05 ili 

"Danfoss" ECL Comfort 310 230 VAC ili 

odgovarajuće drugih proizvođača. Pod odgovarajućim 
se podrazumevaju sledeće karakteristike: -Napajanje: 
230V/50 Hz ili 24V DC 

Regulator mora imati najmanje sledeće funkcije: -
mogućnost regulisanja dva nezavisna grejna kruga
- Uključivanje i isključivanje pumpi prema 
temperaturi napojne vode na primaru bez upotrebe 

sata realnog vremena.

- Mogućnost definisanja dva vremenska perioda 
dnevno.

- Pozicija krive mora biti podesiva za svaki krug.

- 3 tačkasta grejna karakteristika.- Sat realnog 
vremena sa zima/leto režimom. 
- Podešavanje parametara regulacije sa zaštitom od 
neovlašćenog korišćenja (pristup sa lozinkom). 
- Automatsko prebacivanje režima zima/leto sa 
mogućnošću promene datuma starta perioda
- Automatski start nakon prekida napajanja. 

- Detekcija i alarmne funkcije za:

prekid rada pumpi 

prekid rada senzora ili kabla za senzore 

Protivzamrzavajuću zaštitu. Isporuka obuhvata i sve 
potrebne senzore za dva kruga regulacije. U skladu sa 

izabranom opremom sve spakovati u odgovarajući 
orman koji treba da sadrzi i glavnu sklopku, sklopke 

pumpi, osigurače, Izrada, isporuka i  montaža 
elektrorazvodnog ormana toplotne podstanice, 

povezivanje opreme i puštanje u rad. Elektro orman 
se pričvršćuje na konstruktivni ram jednog od 
krakova podstanice ili na slobodni zid. komplet 1

8 Isporuka i montaža kalorimetra proizvodnje 
"Kamstrup" tip Multical 602 (ugrađuje se u povrat 
nominalnog protoka G=6 m³/h). Pod odgovarajućim 
se podrazumevaju uređaji sledećih karakteristika: 
Merač protok,
Kao stabilni merni sistem, bez pokretnih delova, sa 

sondama, mernom cevi,  od DN32 sa prirubničkom 
vezom

Radna temperatura 80°C (za instalaciju u povratu)

radni pritisak max. 12  bar

nominalni pritisak: PN16, PN25

izlazni signal do računske jedinice, digitalni, impulsni 
/ litara(sa impulsnom kutijom)

ili 4-20 mA signal.

Računska jedinica
za računanje toplotne energije, sa M-Bus interfejsom 
(EN 60870 – 5 protocol standard) za kontrolu i prenos 
podataka.

Opseg  2-180°C

Temperaturni senzori Pt 500 

Klasa tačnosti prema EN 1434-1 CL. 2
Ugrađen M-Bus-interfejs prema IEC 870-5 protocol 
standardu

Displej,

zaštita / temperatura okoline IP 54 / 5-55°C
napajanje:  baterija

kom 1

91/146



9 Isporuka i montaža manometra 0-10 bara kom 2

10 Isporuka i montaža podstanice montirane na ram od 
čeličnih profila, koja se sastoji iz sledećih elemenata 
(krug 1 kaloriferi) :

10,1

Razmenjivač toplote tip TR 140 proizvodnje 
"Euroheat" Kragujevac ili odgovarajuće drugog 
proizvođača.  Insistira se na ovom izmenjivaču jer 
Lokalni distributer toplotne nergije JKP "Energana" 

Sombor u magacinu održavanja poseduje ove tipove 
izmenjivača za mogućnost brzog otklanjanja grejanja. 
U slučaju izmenjivača sa drukčijim cevnim 
priključcima objekat će ostati bez grejanja dok se ne 
nabavi odgovarajući. kom 1

10,2

Regulacioni ventil Q-32 proizvodnje 

"Termomontaža" Rumenka sa pripadajućim pogonom 
TA MC55/230 ili odgovarajuće drugih proizvođača. 
Pod odgovarajućim se podrazumeva da ima 
regulacione karakteristike za sledeće uslove:pf= 3,6 
bara

pr= 2,7 bara

Q=134,31 kW
komplet 1

10,3

Cirkulaciona pumpa "Wilo" TOP S 40/7, komplet sa 

prirubnicama ili odgovarajuće drugih proizvođača. 
Pod odgovarajućim se podrazumevaju sledeće 
karakteristike: napor= 4,1 mH20, protok: 6,3 m3/h. kom 1

10,4 vodomer za toplu vodu R 1/2" kom 1
10,5 Ventil sigurnosti DN 20 sa oprugom, baždaren. kom 1
10,6 Ekspanziona posuda  zapremine 50 litara 50/1/3. kom 1

10,7 Automaski dopunjavač vode sekundara sa 
manometrom 0-6 bara, R 1/2" kom 1

10,8 termometar 0-120 C. bimetalni kom 2
10,9 manometar 0-6 bara kom 1

10,10 hvatač nečistoće R 2" NP16 kom 1
10,11 hvatač nečistoće R 2 1/2" NP 6 kom 1
10,12 nepovratni ventil R 1/2" NP 16 kom 1
10,13 kuglasta slavina R 1/2" NP 16 kom 9
10,14 kuglasta slavina R 2" NP 16 kom 2
10,15 kuglasta slavina R 2 1/2" NP 6 kom 2
10,16 muf sa čepom R 1/2" primar, potis kom 1
10,17 muf sa čepom R 1/2" primar, povrat kom 1
10,18 muf sa čepom R 1/2" sekundar, potis kom 1
10,19 muf sa čepom R 1/2" sekundar, povrat kom 1

10,20 Ram od čeličnih kvadratnih kutija za fiksiranje 
elenenata opdstanice ne veći od  dimenzija  
600х1300х1800 mm radi lakšeg unošenja i smeštaja.

kg 50

11 Isporuka i montaža podstanice montirane na ram od 
čeličnih profila, koja se sastoji iz sledećih elemenata 
(krug 2 radijatori) :
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11,1

Razmenjivač toplote tip J 2530 proizvodnje 
"Euroheat" Kragujevac. Insistira se na ovom 

izmenjivaču jer Lokalni distributer toplotne nergije 
JKP "Energana" Sombor u magacinu održavanja 
poseduje ove tipove izmenjivača za mogućnost brzog 
otklanjanja grejanja. U slučaju izmenjivača sa 
drukčijim cevnim priključcima objekat će ostati bez 
grejanja dok se ne nabavi odgovarajući.

kom 1

11,2

Regulacioni ventil Q-20 proizvodnje 

"Termomontaža" Rumenka sa pripadajućim pogonom 
TA MC55/230 ili odgovarajuće drugih proizvođača. 
Pod odgovarajućim se podrazumeva da ima 
regulacione karakteristike za sledeće uslove:pf= 3,6 
bara

pr= 2,7 bara

Q=46,73 kW
komplet 1

11,3

Cirkulaciona pumpa "Wilo" TOP S 40/4 komplet sa 

prirubnicama  ili odgovarajuća drugih proizvođača. 
Pod odgovarajućim se podrazumevaju sledeće 
karakteristike: napor= 3,41 mH20, protok: 2,2 m3/h.

kom 1
11,4 vodomer za toplu vodu R 1/2" kom 1
11,5 Ventil sigurnosti DN 20 sa oprugom, baždaren. kom 1
11,6 Ekspanziona posuda  zapremine 35 litara 35/1/3. kom 1

11,7 Automaski dopunjavač vode sekundara sa 
manometrom 0-6 bara, R 1/2" kom 1

11,8 termometar 0-120 C. bimetalni kom 2
11,9 manometar 0-6 bara kom 1

11,10 hvatač nečistoće R 5/4" NP16 kom 1
11,11 hvatač nečistoće R 6/4" NP 6 kom 1
11,12 nepovratni ventil R 1/2" NP 16 kom 1
11,13 kuglasta slavina R 1/2" NP 16 kom 9
11,14 kuglasta slavina R 5/4" NP 16 kom 2
11,15 kuglasta slavina R 2 1/2" NP 6 kom 2
11,16 muf sa čepom R 1/2" primar, potis kom 1
11,17 muf sa čepom R 1/2" primar, povrat kom 1
11,18 muf sa čepom R 1/2" sekundar, potis kom 1
11,19 muf sa čepom R 1/2" sekundar, povrat kom 1

11,20 Ram od čeličnih kvadratnih kutija za fiksiranje 
elenenata opdstanice ne veći od  dimenzija  
600х1300х1800 mm radi lakšeg unošenja i smeštaja.

kg 50

12 Isporuka rezervnih pumpi "WILO" sledećih tipova  ili 
odgovarajuće drugih proizvođača vidi tenderske 
stavke 10.3  i  11.3

12,1 TOP S 40/7 kom 1
12,2 TOP S 40/4 kom 1

13 Hladna proba primarnog dela podstanice vodenim 

pritiskom 4 bara u trajanju od dva sata. Zapisnik 

overavaju odgovorni izvođač radova i nadzorni organ
paušalno

14 Hladna proba sekundarnog dela podstanice vodenim 

pritiskom 4 bara u trajanju od dva sata. Zapisnik 

overavaju odgovorni izvođač radova i nadzorni organ. 
Troškove vode za punjenje instalacije snosi 
Gimnazija Sombor preko svog vodomera.

paušalno
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15 Izolacija svih cevi u primarnom delu podstanice 

mineralnom vunom 50 mm u oblozi od Al lima 

debljine 0,7 mm m² 8

16 Topla proba podstanice i puštanje  u rad. Zapisnik 
overavaju odgovorni izvođač radova i nadzorni organ. 
Troškove tople probe snosi Gimnazija Sombor 
obračunom preko svog kalorimetra.

paušalno

G. VENTILACIJA

1 Isporuka i montaža aksijalnog ventilatora proizvodnje 
"S&P" komplet sa regulatorom REB - 1N ili 

odgovarajuće drugih proizvođača sledećih tipova

1,1

HXM 200                                                                            

Odgovarajući treba da ima sledeće karakteristike:                                   
maksimalni protok 500 m3/h, 

Karakteristike ventilatora:

monofazni

n=1300 o/min

P=32 W

prečnik 200 mm
36 dB

kom 1

1,2

HXM 300                                                                          

Odgovarajući treba da ima sledeće karakteristike:                                   
maksimalni protok 1400 m3/h, 

Karakteristike ventilatora:

monofazni

n=1300 o/min

P=55 W

prečnik 300 mm
48 dB

kom 2

2 Isporuka i montaža aksijalnog ventilatora proizvodnje 
"S&P" komplet sa regulatorom REB - 2,5N sledećeg 
tipa  HCFB (ili HCBB) 450 monofazni ili 

odgovarajuće drugih proizvođača. Odgovarajući treba 
da ima sledeće karakteristike maksimalni protok 6760 
m3/h, 

Karakteristike ventilatora:

monofazni

n=1290 o/min

P=480 W

prečnik 450 mm
65 dB

kom 2

3 Ventilacija - kabinet za profesore

3,1

Izrada i montaža ventilacionog pravougaonog kanala 
od pocinkovanog (ili plastificiranog) lima dimenzije 

300x300x0,5 dužine 6m komplet sa priborom za 
vešanje kg 40

3,2
Isporuka i montaža protivkišne rešetke sa žičanom 
mrežom protiv insekata dimenzije 300x300 mm kom 1

3,3
Isporuka i montaža  rešetke sa jednim redom lamela 
sa damperom  dimenzije 200x200 mm . kom 3

3,4

Podešavanje ravnomernog izvlačenja vazduha iz 
prostorije pomoću dampera. Obračun po broju 
komada kom 3

UKUPNO (F) :
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4 Ventilacija - ženska garderoba

4,1

Izrada i montaža ventilacionog pravougaonog kanala 
od pocinkovanog (ili plastificiranog) lima debljine 0,5 

mm dimenzija: 400x400 mm, 400x300 mm ,200x300 

mm ukupne dužine 16 m sa svim potrebnim priborom 
za vešanje kg 80

4,2
Isporuka i montaža protivkišne rešetke sa žičanom 
mrežom protiv insekata dimenzije 400x400 mm kom 1

4,3
Isporuka i montaža  rešetke sa jednim redom lamela 
sa damperom 
  dimenzije  200x150 mm kom 4
  dimenzije  400x200 mm kom 3

4,4
Podešavanje ravnomernog izvlačenja vazduha iz 
prostorije pomoću dampera. Obračun po broju kom 7

5 Ventilacija - muška garderoba

5,1

Izrada i montaža ventilacionog pravougaonog kanala 
od pocinkovanog (ili plastificiranog) lima debljine 0,5 

mm dimenzija: 400x400 mm, 300x300 mm ,200x300 

mm ukupne dužine 16 m sa svim potrebnim priborom 
za vešanje kom 80

5,2
Isporuka i montaža protivkišne rešetke sa žičanom 
mrežom protiv insekata dimenzije 400x400 mm kom 1

5,3
Isporuka i montaža  rešetke sa jednim redom lamela 
sa damperom 
 dimenzije  200x150 mm kom 3
 dimenzije  400x200 mm kom 5

5,4

Podešavanje ravnomernog izvlačenja vazduha iz 
prostorije pomoću dampera. Obračun po broju 
pozicija kom 8

6 Isporuka i montaža prestrujnih rešetki koje se 
montiraju na vrata
 400x150 kom 7

7 Isporuka i montaža prestrujnih rešetki koje se 
montiraju na spoljašnja vrata sa dodatkom mreže 
protiv insekata      

 400x150 kom 3

500x300 kom 2

8 Izrada i montaža mehaničke zaštite ventilatora od 
udara lopte u sali. Zaštitu izraditi od čeličnih profila i 
čelične pletene mreže. kom 2

9 Izrada i montaža mehaničke zaštite (maske) od udara 
lopte za regulatore ventilatora u sali. kom 1

A. DEMONTAŽNI RADOVI
B. UKOPANI TOPLOVOD
C. NADZEMNI TOPLOVOD
D. KALORIFERSKO GREJANJE
E. RADIJATORSKO GREJANJE
F. TOPOLTNA PODSTANICA
G. VENTILACIJA

UKUPNO BEZ PDV-A :

REKAPITULACIJA

UKUPNO (G) :
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Br. Mera Količ. Jedinična cena Ukupna cena

- plastične dvoredne ugradne razvodne table (GRT) za 2x18 

modula izrađene od Acrylonitrile butadiene stysrene  (ABS) u 

IP40 zaštiti, nazivne struje In=63A. kom. 2

- Tropolna modularna (45mm) rastavna sklopka 0-1 nazivne struje 

In=63A za ugradnju na DIN šinu. kom. 1

- Četvoropolni odvodnik prenapona klase I (B), nazivne struje 

odvođenja pri talasu 10/350 Iimp=12,5kA(L-N)/50kA(N-PE).
kom. 1

- Čevoropolni zaštitni uređaj diferencijalne struje nazivne struje 
In=40A, nazivne struje reagovanja IΔn=0,03A, tipa A, prekidne 

moći Icu=10kA. kom. 1

- Čevoropolni zaštitni uređaj diferencijalne struje nazivne struje 
In=25A, nazivne struje reagovanja IΔn=0,03A, tipa A, prekidne 

moći Icu=10kA. kom. 3

-
Dvopolni zaštitni uređaj diferencijalne struje sa prekostrujnom 
zaštitom nazivne struje In=16A, karakteristike B, nazivne struje 

reagovanja IΔn=0,03A, tipa A, prekidne moći Icu=10kA.
kom. 1

- Tropolni automatski prekidač nazivne struje In=32A, 

karakteristike C, prekidne moći Icu=6kA. kom. 1

1 Isporuka, montaža i ugradnja:

PREDMER I PREDRAČUN- ELEKTRO INSTALACIJE
NAPOMENA: 

U svakoj poziciji gde je to potrebno, a nije drugačije naglašeno, podrazumeva se nabavka, izrada, 
transport, isporuka i montaža materijala i opreme sa svim ostalim neophodnim radnjama koji su navedeni 

u predmeru radova i tehničkom izveštaju koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, kako bi izrada 
pozicije bila kompletna.

U svakoj poziciji gde je naveden transport materijala podrazumeva se sledeće:
 Lokalna samouprava obezbeđuje deponiju

U svakoj poziciji gde je naveden transport materijala podrazumeva se daljina transporta od gradilišta do  
gradske deponije "Rančevo". Deponija je locirana na lokalnom putu između prigradskih naselja Bilić i 

Ranččevo. Cenom obuhvatiti kompletan utovar, transport istovar, potrebno planiranje i troškove deponije
Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stručnih ovlašćenih lica, a u potpunosti prema  propisima i 
važećim standardima za ovu vrstu radova. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta.  

Ako je u nekoj od pozicija naveden naziv proizvođača opreme ili materijala podrazumeva se i oprema ili 
materijal drugog proizvođača, istih ili boljih karakteristika od predmerom navedenih.

Izvođač je dužan da radove izvrši u svemu prema priloženom tehničkom izveštaju, tehničkim uslovima, 
predmeru i crtežima, da pre početka radova dobro prouči dobijenu dokumentaciju i da na vreme upozori 

na eventualna odstupanja od postojećih propisa.
Izvođač se takođe ne oslobađa obaveze izvođenja pojedinih radova, koji su predviđeni predmerom, a 
eventualno nisu napomenuti u tehničkom opisu ili bilo kom drugom prilogu ovog projekta, a što je 

obavezan da uradi po važećim propisima za izvođenje radova za ovu vrstu objekta.
Ne obračunava se i ne plaća posebno obezbeđenje i organizacija gradilišta uključujući smeštaj i ishranu 

radnika, formiranje pokretne radionice, deponije, i ostalo. Saobraćajno obezbeđenje gradilišta 
signalizacijom u toku izvođenja radova je u obavezi investitora i ne uračunava se u cenu.

A - RAZVODNI ORMANI

Opis pozicije
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- Jednopolni automatski prekidač nazivne struje In=16A, 

karakteristike B, prekidne moći Icu=6kA. kom. 15

- Tropolni automatski prekidač nazivne struje In=10A, 

karakteristike B, prekidne moći Icu=6kA. kom. 1

- Jednopolni automatski prekidač nazivne struje In=10A, 

karakteristike B, prekidne moći Icu=6kA. kom. 9

- Jednopolni automatski prekidač nazivne struje In=6A, 

karakteristike B, prekidne moći Icu=6kA. kom. 1

- Četvoropolni instalacioni modularni (45mm) kontaktor sa 4NO 

kontakta, nazivne struje In=40A u AC1 režimu rada, komandnog 

napona 230VAC. kom. 2

- Jednopolni impulsni modularni (45mm) relej sa 1 CO kontaktom, 

nazivne struje In=16A u AC1 režimu rada, upravljačkim naponom 
230VAC. kom. 2

-
Savitljiv provodnik za ožičenje ormana tipa H07Z-K 1x4mm

2
.

m 15

- Trofazne izolovane sabirnice viličastog tipa za 54 modula, 

preseka 10mm
2
. kom. 1

- Sitan nespecificiran materijal (hilzne, nalepnice, oznake 

provodnika, oznake rednih stezaljki i sl.). pauš.

kom. 1

- plastične jednoredne nadgradne razvodne table (RT-K) za 12 

modula  izrađene od Acrylonitrile butadiene stysrene  (ABS) u 

IP65 zaštiti, nazivne struje In=63A. kom. 1

- Tropolni automatski prekidač nazivne struje In=25A, 

karakteristike C, prekidne moći Icu=6kA. kom. 1

- Tropolni automatski prekidač nazivne struje In=16A, 

karakteristike C, prekidne moći Icu=6kA. kom. 1

- Jednopolni automatski prekidač nazivne struje In=16A, 

karakteristike C, prekidne moći Icu=6kA. kom. 2

- Jednopolni automatski prekidač nazivne struje In=10A, 

karakteristike B, prekidne moći Icu=6kA. kom. 2

-
Savitljiv provodnik za ožičenje ormana tipa H07Z-K 1x4mm

2
.

m 5

- Trofazne izolovane sabirnice viličastog tipa za 12 modula, 

preseka 10mm
2
. kom. 1

- Sitan nespecificiran materijal (hilzne, nalepnice, oznake 

provodnika, oznake rednih stezaljki i sl.). pauš.

kom. 1

A - UKUPNO DINARA:

Komplet pozicija 1

2 Isporuka, montaža i ugradnja:

Komplet pozicija 2
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Br. Mera Količ. Jedinična 
cena

Ukupna cena

- NHXHX-O 4x10 mm2 m 40

- NHXHX-J 1x10 mm2 m 5

- NHXHX-J 5x10 mm2 m 5

- NHXHX-J 5x6 mm2 m 15

- NHXHX-J 5x4 mm2 m 10

- NHXHX-J 5x2,5 mm2 m 10

- NHXHX-J 3x2,5 mm2 m 790

- NHXHX-O 2x2,5 mm2 m 10

- NHXHX-J 5x1,5 mm2 m 115

- NHXHX-J 3x1,5 mm2 m 665

- NHXHX-O 3x1,5 mm2 m 90

- NHXHX-O 2x1,5 mm2 m 130

- prečnika Ø25mm m 85

- krivina od 90° za cev Ø25mm kom. 13

- obujmica za cev Ø25mm kom. 85

- potisna plastična obujmica za kablove spoljašnjeg
prečnika 6-16mm kom. 225

4 Isporuka i montaža obujmica:

Komplet pozicija 4

B - UKUPNO DINARA:

2 Isporuka i polaganje kablova u iskopane rovove, kroz 

cevi i po zidu ispod maltera sa povezivanjem na oba 

završetka:

Komplet pozicija 2

3 Isporuka i polaganje na zid pod obujmice krutih 

plastičnih PVC samogasivih cevi otporne na mehaničke 
udare:

Komplet pozicija 3

B - KABLOVI, PROVODNICI I KABLOVSKI PRIBOR

Opis pozicije

1 Isporuka i polaganje kablova u iskopane rovove, kroz 

cevi i po zidu ispod maltera sa povezivanjem na oba 

završetka:

Komplet pozicija 1
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Br. Mera Količ. Jedinična 
cena

Ukupna cena

- Jednopolni prekidač nazivne struje 10A za 

ugradnju u instalacionu kutiju prečnika Ø60mm kom. 2

- Naizmenični prekidač nazivne struje 10A za 

ugradnju u instalacionu kutiju prečnika Ø60mm kom. 4

- Jednopolni nadgradni prekidač nazivne struje 10A 

u IP44 izvedbi u plastičnom kućištu kom. 6

- Jednopolni nadgradni prekidač nazivne struje 16A 

u IP44 izvedbi u plastičnom kućištu sa indikacijom 
koja svetli kada je prekidač uključen kom. 2

- Naizmenični nadgradni prekidač nazivne struje 
10A u IP44 izvedbi u plastičnom kućištu kom. 6

- Jednopolni nadgradni prekidač nazivne struje 10A 

u IP55 izvedbi u metalnom kućištu kom. 1

- Naizmenični nadgradni prekidač nazivne struje 
10A u IP55 izvedbi u metalnom kućištu kom. 2

- Modularni set prekidača set p1 koji se sastoji od 

sledećih elemenata:
instalaciona kutija za pun zid Ø60x60 kom. 1

prirubnica dvostruka za pun zid kom. 1

jednopolni prekidač nazivne struje 10A, bele boje
kom. 2 197,2

maska dvostruka, bele boje kom. 1 220,4

Komplet set prekidača set p1 kompl. 1

- Monofazna priključnica nazivne struje 16A kom. 5

- Monofazna dupla priključnica nazivne struje 16A kom. 1

- Monofazna nadgradna priključnica nazivne struje

16A u IP44 izvedbi u plastičnom kućištu kom. 8

- Monofazna nadgradna priključnica nazivne struje

16A u IP55 izvedbi u metalnom kućištu kom. 10

- Trofazna nadgradna priključnica nazivne struje

16A u IP55 izvedbi u metalnom kućištu kom. 1

- Modularni set priključnica set u1 koji se sastoji od 

sledećih elemenata:
instalaciona kutija za pun zid Ø60x60 kom. 1

prirubnica dvostruka za pun zid kom. 1
monofazna priključnica nazivne struje 16A, bele 

boje kom. 1

maska dvostruka, bele boje kom. 1

Komplet set priključnica set u1 kompl. 1

2 Isporuka i montiranje priključnica za instalacije niskog 
napona, sa povezivanjem na instalaciju.

C - INSTALACIONA OPREMA I MATERIJAL

Opis pozicije

1 Isporuka i montiranje prekidača i tastera za instalacije 
niskog napona, sa povezivanjem na instalaciju.

Komplet pozicija 1
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- Modularni set priključnica set u2 koji se sastoji od 

sledećih elemenata:
sedmorostruka montažna kutija za pun zid kom. 1 220,4

prirubnica sedmorostruka kom. 1 150,8
monofazna priključnica nazivne struje 16A, bele 

boje kom. 3 290
monofazna priključnica nazivne struje 10A, bele 

boje kom. 1 232

maska sedmorostruka, bele boje kom. 1 487,2

Komplet set priključnica set u2 kompl. 2

- ugradne instalacione kutije Ø60mm, dubine

60mm kom. 12

- ugradne razvodne kutije sa poklopcem, Ø80mm. kom. 60

- ugradne razvodne kutije sa poklopcem, dimenzija

100x100mm kom. 40

- nadgradne plastične razvodne kutije u IP54 izvedbi 

sa 4 uvoda, dimenzija Ø80x80mm kom. 40

- nadgradne plastične razvodne kutije u IP54 izvedbi 

sa 6 uvoda, dimenzija 80x80mm kom. 15

- ugradne PVC razvodne kutije sa poklopcem i

sabirnicom za izjednačavanje potencijala sa

priključcima za provodnike 7x16mm
2 namenjene

za unutrašnju montažu, dimenzija 190x145x75mm
kom. 4

- Bezhalogen provodnik sa izradom završetaka tipa 
H07Z-U 1G6mm

2
. m 80

- Bezhalogen provodnik sa izradom završetaka tipa 
H07Z-U 1G4mm

2
. m 80

4 Isporuka i montaža materijala za izjednačavanje 

Komplet pozicija 4

C - UKUPNO DINARA:

Komplet pozicija 2

3 Isporuka i montaža instalacionih i razvodnih kutija:

Komplet pozicija 3

100/146



Br. Mera Količ. Jedinična 
cena

Ukupna cena

1

kom. 16

2

kom. 24

3

kom. 5

4

kom. 2

Isporuka i montaža viseće svetiljke sa fluorescentnim izvorom 
svetlosti generacije T5 sange 2x21W u IP20 izvedbi, sa 

ravnomernom širokom raspodelom svetlosnog fluksa koji 
odgovara polarnom dijagramu priloženom u proračunima 
osvetljenja, stepenom iskorišćenja većim od 83%, 

dvostrukim paraboličnim visokoreflektujućim 
aluminijumskim dark light  odisjačem, kućištem od 
ekstrudiranog aluminijuma, elektronskim balastom i priborom 

za vešanje, komplet sa fluorescentnim cevima slično T5 

21W/840. Oznaka svetiljke SV4.

D - SVETILJKE I SIJALICE

Opis pozicije

Isporuka i montaža nadgradne reflektorske svetiljke sa metal-
halogeim izvororm svetlosti snage 250W u IP66 i IK07 

izvedbi, sa asimetričnom usmerenom raspodelom svetlosnog 
fluksa koji odgovara polarnom dijagramu priloženom u 
proračunima osvetljenja, stepenom iskorišćenja većim od 
67%, visokoreflektujućim aluminijumskim odsijačem, 
aluminijumskim kućištem, staklenim difuzorom otpornim na 
udarce i predspojnim uređajem. Oznaka svetiljke SV1.

Isporuka i montaža nadgradne svetiljke sa fluorescentnim 
izvororm svetlosti generacije T8 snage 2x36W u IP65 

izvedbi, sa direktnom dubokom raspodelom svetlosnog fluksa 

koji odgovara polarnom dijagramu priloženom u proračunima 
osvetljenja, stepenom iskorišćenja većim od 64%, 

prizmatičnom kapom, PC kućištem i elekrtonskim balastom, 
komplet sa fluorescentnim cevima T8 slilčno 36W/840. 

Oznaka svetiljke SV2.

Isporuka i montaža nadgradne svetiljke sa kompakt 
fluorescentnim izvororm svetlosti grla G23 snage 2x9W u 

IP65 izvedbi, sa direktnom dubokom raspodelom svetlosnog 

fluksa koji odgovara polarnom dijagramu priloženom u 
proračunima osvetljenja, stepenom iskorišćenja većim od 
55%, odsijačem od belog polikarbonata, polikarbonatnim 
difuzorom i kućištem od polikarbonata, komplet sa kompakt-
fluo sijalicama G23 9W/840. Oznaka svetiljke SV3.

101/146



5

kom. 2

6

kom. 1

7

kom. 1

8

kom. 6

9 kom. 2

10

kom. 11

Isporuka i montaža panik svetiljke sa fluorescentnim 
izvororm svetlosti generacije T5 snage 8W/640, sa 

autonomijom rada od 1h, stepenom iskorišćenja većim od 
20%, sve sa potrebnim materijalom za montažu. Oznaka 
svetiljke SV9.

D - UKUPNO DINARA:

Isporuka i montaža nadgradne svetiljke sa fluorescentnim 
izvorom svetlosti generacije T5 snage 2x14W u IP20 izvedbi, 

sa ravnomernom širokom raspodelom svetlosnog fluksa koji 
odgovara polarnom dijagramu priloženom u proračunima 
osvetljenja, stepenom iskorišćenja većim od 85%, 

dvostrukim paraboličnim visokoreflektujućim dark light 

rasterom, kućištem od čeličnog lima i elektronskim balastom, 
komplet sa fluorescentim cevima T5 14W/840. Oznaka 

svetiljke SV5.

Isporuka i montaža ugradne svetiljke sa fluorescentnim 
izvorom svetlosti generacije T5 snage 2x14W u IP20 izvedbi, 

sa ravnomernom širokom raspodelom svetlosnog fluksa koji 
odgovara polarnom dijagramu priloženom u proračunima 
osvetljenja, stepenom iskorišćenja većim od 85%, 

dvostrukim paraboličnim visokoreflektujućim dark light 

rasterom, kućištem od čeličnog lima i elektronskim balastom, 
komplet sa fluorescentim cevima T5 14W/840. Oznaka 

svetiljke SV6.

Isporuka i montaža nadgradne svetiljke sa fluorescentnim 
izvorom svetlosti generacije T5 snage 4x14W u IP20 izvedbi, 

sa ravnomernom širokom raspodelom svetlosnog fluksa koji 
odgovara polarnom dijagramu priloženom u proračunima 
osvetljenja, stepenom iskorišćenja većim od 85%, 

dvostrukim paraboličnim visokoreflektujućim dark light 

rasterom, kućištem od čeličnog lima i elektronskim balastom, 
komplet sa fluorescentim cevima T5 14W/840. Oznaka 

svetiljke SV7.

Isporuka i montaža panik svetiljke sa kompakt fluorescentnim 
izvororm svetlosti 2G11 24W/840, sa autonomijom rada od 

1h, stepenom iskorišćenja većim od 33%, sve sa potrebnim 

materijalom za montažu. Oznaka svetiljke SV8.

Isporuka i montaža zaštitne mreže za panik svetiljku.
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Br. Mera Količ. Jedinična 
cena

Ukupna cena

- okrugli provodnik punog preseka od aluminijuma 

prečnika Ø10mm m 240

- krovni nosač izrađen od nerđajućeg čelika komplet sa

zaptivkom i vijkom adekvatan za limene krovne

pokrivače za provodnike Ø8-10mm kom. 220

- zidni nosač izrađen od nerđajućeg čelika komplet sa

tiplom i vijkom adekvatan za tvrde zidove za provodnike

Ø8-10mm
kom. 6

- kontaktni element izrađen od nerđajućeg čelika
namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između okruglih

provodnika Ø8-10mm
kom. 25

- okrugli provodnik punog preseka od aluminijuma 

prečnika Ø10mm m 50

- zidni nosač izrađen od nerđajućeg čelika komplet sa

tiplom i vijkom adekvatan za tvrde zidove za provodnike

Ø8-10mm kom. 30

- kontaktni element izrađen od nerđajućeg čelika
namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između okruglih

provodnika Ø8-10mm kom. 10

- cevna obujmica izrađena od nerđajućeg čelika
namenjena izvođenju uzemljivanju olučnih vertikala

odnosno pričvršćivanju okruglih provodnika na olučne
vertikale kom. 6

- kontaktni element izrađen od nerđajućeg čelika
namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između okruglih

provodnika Ø8-10mm i pljosnatih provodnika širine do

30mm kom. 6

- vertikalna zaštita dužine 1,5m adekvatna za tvrde zidove,

sve sa nosačima, vijcima i tiplama kom. 6

E - GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJIVAČ

Opis pozicije

1 Isporuka i montaža materijala za izradu prihvatnog sistema 
gromobranske instalacije:

Komplet pozicija 1

2 Isporuka i montaža materijala za izradu spusnih vodova 
gromobranske instalacije:

Komplet pozicija 2
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- pljosnati provodnik od nerđajućeg čelika dimenzija

30x3,5mm m 135

- ukrsni element izrađen od nerđajućeg čelika namenjen

izvođenju kontaktnih spojeva između pljosnatih

provodnika širine do 30mm
kom. 13

- kontaktni element izrađen od nerđajućeg čelika
namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između
pljosnatih provodnika širine do 40mm i armature stuba

do Ø20mm kom. 68

- pljosnati provodnik od nerđajućeg čelika dimenzija

30x3,5mm m 190

- ukrsni element izrađen od nerđajućeg čelika namenjen

izvođenju kontaktnih spojeva između pljosnatih

provodnika širine do 30mm
kom. 25

- kontaktni element izrađen od nerđajućeg čelika
namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između
pljosnatih provodnika širine do 40mm i armature temelja

do Ø20mm
kom. 95

4 Isporuka i montaža materijala za izradu temeljnog 

Komplet pozicija 4

E - UKUPNO DINARA:

3 Isporuka i montaža materijala za izjednačavanje potencijala:

Komplet pozicija 3
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Br. Mera Količ. Jedinična cena Ukupna cena

- zaštite od električnog udara, uključujući merenje 
razmaka kod zaštite preprekama ili kućištima, 
pregradama ili postavljanjem opreme van dohvata 

ruke;

- mera zaštite od širenja vatre i od termičkih uticaja 
provodnika prema trajno dozvoljenim vrednostima 

struje i dozvoljenom padu napona (ako nije izvršena 
revizija projekta);

- izbora i podešenosti zaštitnih uređaja i uređaja za 
nadzor;

- ispravnosti postavljanja odgovarajućih rasklopnih 
uređaja u pogledu rastavnog razmaka;

- izbora opreme i mera zaštite prema spoljašnjim 
uticajima;

- raspoznavanja neutralnog i zaštitnog provodnika;
- prisustva šema, tablica sa upozorenjima ili sličnih 

informacija;

- raspoznavanja strujnih kola, osigurača, sklopki, 
stezaljki i druge opreme;

- spajanja provodnika;

- pristupačnosti i raspoloživosti prostora za rad i 
održavanje.

- neprekidnost zaštitnog provodnika i glavnog i 
dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala;

- otpornost izolacije električne instalacije;
- zaštita električnim odvajanjem električne instalacije;

- otpornost poda i zidova;

- automatsko isključenje napajanja
- dopunsko izjednačenje potencijala;
- funkcionalnost.

pauš.

F - ZAVRŠNI RADOVI

Opis pozicije

1 Provera sa pregledom i ispitivanje izrađenih instalacija 
niskog napona sa propisanim el. merenjima i izdavanjem 

izveštaja o ispitivanju i merenjima. Radove obavlja firma 
ovlašćena za ovu vrstu radova a prema uslovima iz čl.192 
i 193 "Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije 
niskog napona".

Proveravanje pregledom (vrši se kad je instalacija 
isključena):

Ispitivanja:

Komplet pozicija 1
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2

pauš.

3

pauš.

4

pauš.
5

m1 150,00

Ispitivanje neprekidnosti uzemljivača u temelju sa

merenjem otpora  rasprostiranja.

Vođenje evidencije i unošenje u dva primerka glavnog

projekta svih izmena nastalih u toku nizvođenja radova na

instalacijama niskog napona i uzemljivaču u temelju.

Primopredaja radova uz dostavljanje izveštaja o pregledu, 
ispitivanju i merenjima, atesta i sertifikata za ugrađene 
kablove, provodnike i el. opremu, razvodne ormane, 

svetiljke i pribor.

Nabavka i ugradnja samoregulirajućeg grejnog kabel  
nominalne snage 280W, max. snage 500W.

Za postavljanje kabla je potrebno upotrebiti montazni 

materijal, kao i odabrati odgovarajući termostat za 
upravljanje sistemom. 

F - UKUPNO DINARA:
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A RAZVODNI ORMANI

B KABLOVI, PROVODNICI I KABLOVSKI PRIBOR

C INSTALACIONA OPREMA I MATERIJAL

D SVETILJKE I SIJALICE

E GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJIVAČ

F ZAVRŠNI RADOVI

REKAPITULACIJA ELEKTRO RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-A:

107/146



UKUPNO BEZ PDV-A:

 PDV:

UKUPNO SA PDV-OM:

potpis i pečat

REKAPITULACIJA  RADOVA

01 GRAĐEVINSKI RADOVI

02 VODOVOD I KANALIZACIJA

03 MAŠINSKE INSTALACIJE

04 ELEKTRO INSTALACIJE
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TEHNI�KI OPIS 
 

Na zahtev investitora , GIMNAZIJA “VELJKO PETROVI�” iz Sombora, 

Dositejeva br. 2 i na osnovu Urbanisti�kih uslova za REKONSTRUKCIJU i 

DOGRADNJU FISKULTURNE SALE, pod brojem tehni�kog dnevnika 42/13 od 25.04. 

2013, kao i na osnovu Lokacijske dozvole, izdate od Odeljenja za komunalne poslove, 

Grada Sombora, pod brojem 353-43/2013-V od 09.07.2013.god., ura�en je GLAVNI 

PROJEKAT za REKONSTRUKCIJU i DOGRADNJU FISKULTURNE SALE, 

spratnosti P+0, u Somboru, na katastarskoj parceli br. 5999 K.O. Sombor I. 

Sastavni deo Urbanisti�kih uslova su i tehni�ke informacije javnih preduze�a i to: 

-Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture broj 03-89/2-2013 od 

05.03.2013.god. (Mere tehni�ke zaštite za radove na rekonstrukciji i dogranji fiskulturne 

sale); 

-Tehni�ke informacije od doo “Sombor-gas” Sombor, br. 129/2013 od 

22.03.2013.god.;  

-Tehni�ke informacije od Telekoma Srbije, br. 5434-92518/2-2013 MP od 

22.03.2013.; 

-Tehni�ke informacije od JKP “Energana”Sombor br.mz-13/13-us od 

25.03.2013.god.; 

-Tehni�ki uslovi za izgradnju priklju�ka na atmosfersku kanalizaciju od JP 

“Direkcija za izgradnju Grada Sombora” Sombor, br.04-18uu/17-2013 od 

22.03.2013.od.; 

-Tehni�ke informacije od MUP, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za 

vanredne situacije u Somboru, br.217-49/2013 od 09.04.2013.god. i 

-Uslovi Elektrovojvodine doo Elektrodistribucija Sombor, br.6.30,4,-2237-

03/2013 od 17.04.2013. 

Opis lokacije i postoje�eg objekta 
Predmetna parcela se nalazi u okviru prostorne kulturno-istorijske celine ” 

Istorijsko jezgro Sombora-Venac”, a sami objekti na parceli su proglašeni za zašti�eno 

kulturno dobro od velikog zna�aja. Na parceli broj 5999 K.O. Sombor I, upisane u list 

nepokretnosti broj 9089, nalazi se glavni objekat gimnazije (objekat br.1), koji je 

formiran kao ugaoni objekat razu�ene osnove spratnosti Po+ P+2 i objekat br.2 – 

fiskulturna sala spratnosti P+0. Objekti su spojeni natkrivenim prolazom-ajnfortom sa 

kapijom prema Ulici Laze Kosti�a.  

Opis postoje�eg objekta-fiskulturne sale 
Fiskultirna sala, gabarita 11.44m-11.31m x 17.60m, je zidani objekat iz druge 

polovine 19-tog veka. Debljina zidova prizemlja objekta je ~65cm. Temelji objekta su 

tako�e zidani, širine 90cm. Krovna konstrukcija je drvena sa krovnim pokriva�em od 

gusto postavljenog biber crepa. Visina sale je 7,00m. Celokupna dekoracija uli�ne fasade 

izvedena je žutom klinker opekom �etvrtastih i zaobljenih formi. Prozori su završeni 

segmentnim lukom, koji se pod uglom spajaju sa vertikalom doprozornika. Okvir je 

stepenasto uvu�en, a na spoljnoj strani ima lajsne kružnog profila izvedene slaganjem 

posebno pe�enih opeka. Ukras iznad prozora izveden je radijalnim slaganjem opeka. 

Venac je tako�e izveden od profilisane žute klinker opeke. Preostale (dvorišne) fasade 
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fiskulturne sale izvedene su u produžnom malteru sa plitkim nutnama, po uzoru na 

obradu dvorišne fasade gimnazije. Postoje�i ulazi u salu su iz natkrivenog prolaza-

ajnforta i dvorišta. Nakon izgradnje aneksa probijena su još tri otvora (iz garderoba i 

spravarnice). Sva stoarija u sali je drvena. Prozori su sa unutrašnje strane zašti�eni 

zaštitnom �eli�nom mrežom. Neto površina sale je 158.63m2. 

Uz jugo-zapadnu fasadu sale dogra�en je aneks, gabarita 5.03m x 14.45m, koji je 

tako�e zidani objekat, debljine zidova d=25cm. Bruto površina objekta je 72,78m2. 

Tavanica prizemlja je rešena u sklopu krovne konstrukcije aneksa. Objekat je pokriven 

trapezastim limom. Prozori i vrata su od crne bravarije. U sklopu aneksa su muško-

ženska garderoba i spravarnica ukupne neto površine 64.40m2. 

Opis novog objekta-fiskulturne sale 
Planirana rekonstrukcija i dogradnja postoje�eg objekat-fiskulturne sale je u cilju 

zadovoljavanja minimalnih zahteva u pogledu funkcionisanja sale po pitanju kapaciteta i 

standarda. 

Projektom je predvi�eno rušenje postoje�eg aneksa bruto površine 73m2, 

rekonstrukcija fiskulturne sale u površini od 200m2 i dogradnja �ija je površina 

520,65m2. 

 Rekonstrukcija predmetnog objekta podrazumeva: demotažu postoje�eg krovnog 

pokriva�a od biber crepa, demontaža krovne konstrukcije, uklanjanje postoje�e tavanice 

objekta, rušnje podužnog fasadnog zida, zazi�ivanje dva otvora na severoisto�noj fasadi i 

uklanjanje postoje�eg poda.   

Dogradnja fiskultirne sale je predvi�ena uz severozapadnu stranu predmetne 

parcelu, odnosno, uz jugoisto�nu stranu ulice Laze Kosti�a u širini postoje�e sale, tako da 

se dobija sala dimemzija 16.44m x 27.90m. Dogradnja je planirana na GL1, koja se 

poklapa sa RL1 ulice Laze Kosti�a. Budu�i objekat je planiran na odstojanju od 20 

do108cm, od parcele 5998 K.O.Sombor 1.    

Markica budu�eg objekta je 29.04 x  20,45m + (29,96m - 30,24)m x 4,25m. 

Bruto površina objekta u osnovi prizemlja je 724,56 m2, a površina parcele  

3650,00 m2. 

Indeks iskoriš�enosti parcele je 51,30 %. Ukupna bruto popvršina svih nadzemnih etaža 

je 8573,85m2. Indeks izgra�enosti je 1,46.  

Budu�a fiskulturna sala �e imati dva ulaza za prizemni deo objekta, od kojih je 

jedan za profesore, a drugi za �ake (korisnike) i dva ulaza za galeriju (tribine). Svi ulazi 

su iz dvorišta.  

Kota trotoara sa uli�ne strane kod ulazne kapije je 88.85mnv (-0.40m), a na kraju 

sale 88,65mnv(-0.60m); kota platoa kod ulaza za profesore je 88.95mnv (-0,30m), a ulaza 

za �ake 89.08mnv   

(-0.17). 

Kota prizemlja objekta je 89.25mnv (0.00m). 

Kota galerije je 92.00mnv (2.75m). 

Projektom su predvi�ene slede�e prostorije uz fiskulturnu salu: dve garerobe za 

po 25 �aka sa tuš kabinama i sanitarnim �vorovima, kabinet proferora sa sanitarnim 

�vorom i tuš kabinom, spravarnica, prostorija za sprema�icu, hodnik, ulazi za �ake, ulaz 
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za posetioce i podstanica. Na galeriji su predvi�ene tribine za posetioce-�ake i kontrolana 

prostorija za razglas, video nadzor i semafore.    

Konstrukcija objekta              
Nose�a konstrukcija sale sastoji se od postoje�ih zidova od peke starog format, 

novih ab stubova  i greda, sa ispunom od siporeks blokova i �eli�ne rešetkaste  krovne 

konstrukcije. Me�uspratna tavanica je armirano-betonska plo�a. Temelji nose�ih 

elemenata su armirano-betonski temelji samci povezani temeljnim armirano betonskim 

gredama. Temelji zidova aneksa su armirano-betonske trake visine 40cm. Dubina 

fundiranja  temelja sale je 1.30m od kote terena, a aneksa 90cm. Kako se temelji objekta 

nalaze u sloju nasipa, prema geomehani�kom eleboratu potrebmo je izvršiti zamenu 

terena do nose�eg sloja, koji je na 2,20m od kote terena. Zamena se vrši žutim peskom, sa 

nabijanjem. Predvi�ena je i zamena terena ispod poda sale u debljini od 50cm, sa žutim 

peskom (d=30cm) i šljunkom (d=15cm). 

            Stepenište je jednokrako,  monolitno - betonsko.  

            Krov objekta je u dva nivoa. Viši nivo, koji pokriva salu i tribine je dvovodan 

nagiba 19º. Krov aneksa je jednovodan, tako�e nagiba 19º. 
            Krovni pokriva� je sendvi� panel (IPN) debljine 16cm, visoke protivpožarne 

zaštite.  

Svi novi spoljni zidovi objekta su termoizolovani (mineralna vuna debljine 5,0cm 

i 8,0cm) i izvedeni sa zaštitnim zidom od pune opeke (sendvi� zidovi), koji se malterišu 

pcm. 

            Kalkanski zid prema susednom objektu (Galeriji „Laza Kosti�”) se zida siporex 

blokovima sa AB seizmi�kim stubovima i oblaže se stiroporom debljine 10cm („Demit” 

fasada). 

Obrada fasadnih zidova 
 Postoje�i fasadni zidovi stare sale se kompletno zadržavaju, kao i celokupna 

dekoracija uli�ne fasade koja je izvedena u žutoj klinker opeci �etvrtastih i zaobljenih 

formi. Dogra�eni uli�ni fasadni zid se uvla�i 25cm u odnosu na postoje�i i nadvisuje 

venac istog za 2.00m. 

 Završna obrada visoke sokle dogra�enog dela uli�ne fasade je u kamenu 

komercijalnog naziva „Kanfanar” dim 30x60x2cm. Gornji delovi fasade se obra�uju 

akrilnim malterom napravljen od mermernog granulata - “Kulirplast”. Dvorišne fasade, 

koja je malterisana PCM sa plitkim nutnama, se boje fasadnim bojama u dva tona.  

Obrada unutrašnjih zidova i podova 
Svi unutrašnji zidovi i tavanice ipod galerijskog prostora se malterišu i boje 

posnom bojom. 

            Zidovi sanitarnih �vorova se oblažu kerami�kim plo�icama do visine 2.25m. 

            Podovi u prizemlju su betoski, termoizolovani sa završnom oblogom od 

kerami�kih protivkliznih plo�ica. Podovi galerije se obalžu granitnom keramikom u više 

boja.  

            Pod u fiskulturnoj sali i spravarnici je PVC elesti�ni pod. 

            Sva predvi�ena instalacija na objektu se finalno obra�uje. 
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Stolarija 
 Postoje�a fasadna stolarija, koja se zadržava (tri prozora do ulice i „slepa” vrata iz 

natkrivenog prolaza), premazuju se lazurnim premazima po uzoru na ostalu stolariju 

zgrade gimnazije. 

            Nova stolarija je od eloksiranih aluminijumskih profila crne boje sa termo 

prekidom, zastakljena termopan staklom. Svi spojevi prozora i vrata, zaptivaju se 

purpenom. 

Sva unutrapnja vrata su od PVC stolarije. 

            Ograda od stepeništa i galerije je od eloksiranog aluminijuma. 

  

Priklju�enje na komunalnu infrastrukturu: 
Elektroinstalacija 
Postoje�i objekat škole je priklju�en na elektrodistributivnu mrežu 0.4kV mrežu. 

Predmetni objekat-fiskulturna sala �e se snabdevati preko glavne razvodne table GRT, 

koja je smeštena u prostoriji spravarnice do razvodne table RT-K , koja je u podstanica za 

grejanje. 

Merenje potrošnje el. energije je preko merne garniture u novom ormanu mernog 

mesta u svemu prema uslovima nadležne distribucije. Projektom je obuhva�en 

niskonaponski razvod, rasveta, instalacija niskog naona, instalacija uzemljenja i 

gromobranska instalacija.   

Vodovod i kanalizacija 
Snabdevanje vodom se trenutno vrši sa javne vodovodne distributivne mreže PVC 

fi 50mm iz Dositejeve ulice. Postoje�i priklju�ak ne zadovoljava potrebe budu�eg 

objekta, tako da je predvi�ena rekonstrukcija istog, sa razdvajanjem vodovodne mreže za 

sanitarne i protivpožarne potrebe. 

Priklju�enje fiskulturne sale na fekalnu kanalizacionu mrežu izvrši�e se na 

postoje�u kanalizacionu mrežu unutar dvorišta objekta. Predvi�eno je izmeštanje 

postoje�eg kanalizacionog šahta, koji se nalazi u dvorištu uz sam bedem na trotoar u ulici 

Laze Kosti�a. 

Hidrantska mreža 
U fiskulturnoj sali su predvi�ena dva unutrašnja hidranta ukupnog protoka 5 l/s, a 

na uglu ulice Laze Kosti�a i Dositejeve postoji uli�ni hidranta, te �e se sa njega 

obezbediti još 5 l/s. 

Atmosferska kanalizacija 
Atmosferska voda sa krova fiskultirne sale �e se rigolom odvesti do 

novoprojektovanog slivnika koji �e se odvesti u postoje�i sistem atmosferske kanalizacije 

u dvorištu objekta. 

Vrelovod 
Na prostoru parcele 5999 KO Sombor 1 (gimnazija Veljko Petrovi�) postoje 

izvedene instalacije toplovoda. Ovaj toplovod je vezan za lokalnu kotlarnicu „Muzej“ �iji 

je vlasnik Opština Sombor, a data je na upravljanje i održavanje JKP „Energana“ 

Sombor. Postoje�a sala se i do sada grejala preko ovog toplovoda s tim što do sada nije 

postojala podstanica. U dvorištu Gimnazije postoji nadzemni toplovod prema Kulturnom 

centru „Laza Kosti�“, koji se mora potpuno demontirati, jer se na tom prostoru dogra�uje 
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fiskulturna sala. Pozicija priklju�ka objekta Fiskulturna sala ostaje ista s tim što se 

zadržava postoje�i unutrašnji razvod toplovoda kroz objekat, koji vodi do podruma 

Gimnazije i škole za obrazovanje odraslih. U novoj fiskulturnoj sali predvi�ena je 

prostorija za podstanicu u koju se ulazi spolja iz dvorišta. Za priklju�ak KC „Laza 

Kosti�“ obezbe�uje se novi krak toplovoda koji se vodi iz nove podstanice koja se zidom 

naslanja na poziciju ulaska prethodnog toplovoda.  

 

Pregled neto površina prostorija: 
Prizemlje 

1. Ulaz-hodnik     10.61m2 
2. Fiskulturna sala  465.60m2 
3. Kabinet profesora    12.95m2 
4. Garderoba za profesore     3.73m2 
5. WC kabina (za profesore)     1.78m2 
6. Tuš kabina (za profesore)     1.98m2 
7. Ostava        1.98m2 
8. Ulaz za �ake       2.70m2 
9. Ženska garderoba    23.85m2 
10. Sanitarni blok       8.58m2 
11. Pedprostor       3.33m2 
12. WC kabina       1.98m2 
13. WC kabina       1.98m2 
14. Muška garderoba    25.17m2 
15. Sanitarni blok     14.88m2 
16. Tuš kabina       5.03m2 
17. WC kabina       2.20m2 
18. Ulaz za tribine          6.60m2 
19. Spravarnica     44.88m2 
20. Podstanica za grejanje     7.01m2 

                                                            ------------ 

           UKUPNO prizemlja  648.81m2 
   

Galerija 
1. Galerija     21.94m2 
2. Pomo�na prostorija      6.76m2 
3. Kabinet profesora    45.85m2 

------------ 
         UKUPNO galerije    74.55m2 
 
 Ukupna neto površina fiskulturne sale sa prate�im prostorijama je 723.36m2 
 

                                                                                                Sastavila: 

                                                                                     Elvira Dragi�, dipl.ing.arh.. 
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TEHNI�KI OPIS KONSTRUKCIJE 

 

REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE FISKULTURNE SALE  

GIMNAZIJE „VELJKO PETROVI�“  SOMBOR 

 
 

Na zahtev Investitora projektovana je rekonstrukcija i dogradnja  fiskulturne sale Gimnazije 

„Veljko Petrovi�“ Sombor, koja se sastoji iz  rekonstrukcije postoje�e fiskulturne sale, i njenog 

proširenja – dogradnje, same sale i aneksa sa galerijom. Dogradnja sale se izvodi u produžetku 

postoje�e sale, a aneks se naslanja na salu sa jugoisto�ne dvorišne strane. 

 

Postoje�e stanje  

 

Dimenzije postoje�e fiskulturne sale su 18.0m x 11.5m, na koju se sa jugozapadne strane naslanja 

aneks dimenzija 14.5m x 5.0m. aneks je predvi�en za rušenje, kao i podužni zid sale na koji se 

naslanja aneks, kako bi sala mogla da se proširi. 

Konstrukcija fiskulturne sale je zidana konstrukcija, zidana punom opekom, debljine zidova d=65 

cm, krovna konstrukcija je drvena, sa pokriva�em od biber crepa. 

Krovna konstrukcija se potpuno uklanja. 

Aneks koji se ruši je naknadno dozidan, i on se u celini uklanja. 

 

 

Novo projektovano stanje 

 

Postoje�a fiskulturna sala se proširuje za 18.0m x 19.6m, tako da su planirane dimenzije nove 

fiskulturne sale 29.0m x 19.6m, u sklopu koje se nalazi i deo sa galerijom dimenzija 29.0 x 3.1m. 

Novi aneks se dogra�uje sa jugoisto�ne strane duž podužnog zida dimenzija 29.0m x 5.0m, u širini 

5.0m. Visina fiskulturne sale u slemenu je 11.05m od kote kotovog poda, dok je korisna visina u sali 

7.05m, od kote gotovog poda. Galerija je na visini 2.75m od kote gotovog poda. 

U konstruktivnom smislu objekat je trobroda konstrukcija, odnosno nose�u konstrukciju �ine ramovi 

preko tri polja, raspona 16.9m + 2.125m + 4.85m,  dužine krila preko sedam polja, na razmaku  od 

4.05m. Prvi i drugi brod �ine jednu dvovodnu celinu, sa AB stubovima i �eli�nim rešetkastim 

krovnim nosa�em na dve vode.  

Drugi brod je na etaže i u njemu je smeštena galerija. 

Tre�i brod je na jednu vodu i niži je za 2.20m od srednjeg broda, a �ine ga AB stubovi i �eli�ni 

nosa�i u jednom delu, dok su u drugom delu to AB ramovi.  
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Drugi i tre�i brod daje celom sistemu prostornu krutost, s obzirom da je raspon drugog broda mali, a 

u horizontalnom pravcu dodatu krutost mu daje me�uspratna konstrukcija galerije, dok se u tre�em 

brodu nalazi zidana ispuna od pune opeke u podužnom i pore�nom prvcu, koja ceo konstruktivni 

sistem dodatno ukru�uje, tako da s razlogom može da se smatra da aneksni deo i deo sa galerijom 

�ine kruto jezgro konstrukcije u celini. 

 

Krovni pokriva� hale je od panela debljine d=16cm, sastavljenog od dva profilisana obostrano 

pocinkovana i obojena �eli�na lima izme�u kojih je negoriva lamelirana mineralna vuna klase A1, ili 

IPN FireSafe ispuna. 

Krovnu konstrukciju �ini sistem �eli�nih rožnja�a povezanih krovnim spregovima, koje se oslanjaju 

na �eli�ne krovne rešetkaste nosa�e i AB kalkanske serklaže u delu sale, i u aneksnom delu na 

�eli�ne krovne nosa�e i AB podvlake - serklaže. 

Stabilnost krovne konstrukcije upotpunjuje krovni spregovi u podužnom i popre�nom pravcu. 

 

Kompletna krovna konstrukcija u dogra�enom delu se oslanja na sistem uklještenih AB stubova, a u 

postoje�em delu na masivne zidove od opeke dodatno ukru�ene zavržnim AB serklažom, sposobnim 

da primi odgovaraju�e horizontalne uticaje, koje uravnotežuje horizontalni krovni spreg Hs4, kao 

zatega izme�u dva stoba pos S2 i S4.  

Sistem stubova dodatno ukru�uju i vertikalna zidna platna od opeke sa horizontalnim serklažima u 

podužnom i popre�nom pravcu. 

 

Sam spoj postoje�eg i dogra�enog dela je tako projektovan da mogu da se omogu�e diferencijalna 

sleganja temelja, odgovaraju�im dilatacijama – razdelnicama. 

 

Optere�enje sa stubova se prenosi na temeljnu konstrukciju, koju �ini sistem temelja samaca i 

temeljnih traka me�usobno povezani seizmi�kim poveznicama. Dubina fundiranja temelja,  

prema geomahanici, ura�enoj od strane A.D. Zavoda za geotehniku,  iznosi Df= -2.20m, s obzirom 

da je u zoni fundiranja prisutan sloj prašine crne boje i nasip od šuta. 

Blizina susednog objekta sa zapadne strane je uticala da se temeljna traka pomeri od granice parcele 

prema unutrašnjosti objekta, kako bi se izbegli me�usobni negativni uticaji susednih objekata,  

odnosno ne planirana dodatna sleganja.  

Pomeranjem temeljne trake ka unutra zahteva sistem AB greda i poveznica sposobnih da prime 

optere�enje nadzemnih etaža i prenesu na temelje. 

Aneksni deo se fundira pli�e,  s obzirom na karakter i intezitet optere�enja, bez obzira na slab kvalitet 

zemlje, jer su pretpostavljena sleganja  u granicama dozvoljenih, kako je to potvrdila i geomehanika, 

pošto se izvrši zamena tla. 
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Kako projektant nije raspolagao sa podacima na kojim dubinama fundiranja se nalaze postoje�i 

temelji, pri �emu se misli na temelj susednog objekta i postoje�i temelj fiskulturne sale, ta�ne dubine 

fundiranja �e se odrediti naknadno, prilikom izvo�enja radova, kada se stekne uvid u stvarnu 

situaciju. U svakom slu�aju novi temelji treba da se prilagode situaciji na terenu, odnosno da budu na 

istoj dubini fundiranja kao i postoje�i temelji, što nije teško da se izvede, s obzirom na usvojeni 

sistem koji omogu�uje fleksibilnost u pogledu dubine fundiranja. 

 

Pretpostavka je da su postoje�i temelji fundirani na dubini gde po�inje i dobro nose�i sloj, odnosno 

da su na dubini od 2.2m. Mogu�e je i da su postoje�i temelji pli�e fundirani, a da je ispd njih ura�ena 

zamena terena, odgovaraju�im materijalom, što odgovara prethodnom slu�aju kada su temelji 

fundirani na nose�em sloju tla, tada je potrebno posebno voditi ra�una, da se prilikom iskopa 

obezbedi tlo ispod postoje�ih temelja, od urušavanja i mogu�ih nepredvi�enih posledica. 

Pomeranje temeljne trake ka unutrašnjosti objekta smanjilo je i me�usobne uticaje susednih objekata 

usled razli�ite dubine fundiranja. 

 

Ukoliko se prethodne pretpostavke nakon po�etka radova pokažu neta�ne i ispostavi se da su 

postoje�i temelji razli�iti od pretpostavljenih, potrebno je konsultovati projektanta i preprojektovati 

temelje. 

 

 

Stati�ki prora�un 

 

 Stati�ki prora�un je ura�en za sve konstruktivne elemente kao i njihove celine.  

Prora�un je sproveden za osnovna optere�enja i njihove mogu�e merodavne kombinacije, pri �emu 

je sopstvena težina konstrukcije uneta u prora�un kroz geometriske karakteristike štapova. Uz 

sopstvenu težinu ugra�enih materijala, u prora�un su uzeta i slede�a optere�enja: instalacije i=0.30 

kN/m2 osnove krova, optere�enje snegom s=0,75kN/m2 osnove krova, optere�enje vetrom po JUS 

U.C7. 112 sa slu�ajevima dejstva spolja i iznutra, i seizmi�ki uticaji. 

Dimenzionisanje konstruktivnih elemenata je ura�eno za merodavne uticaje od odgovaraju�e 

kombinacije optere�enja saglasno važe�im standardima. 

 

Maksimalna pomeranja konstruktivnih elemenata su u dopuštenim granicama.  
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Materijali 

 materijali od kojih se izvode svi AB elementi  su: 

beton MB30,  

  armatura  RA 400/500, GA 240/360 i MGA 500/560 

materijali od kojih se izra�uje �eli�na konstrukcija su:  

�.0370 za �eli�ne valjane  profili,  

�.0361za kutijaste profile, limove i ankere   

ankeri stubova su klase 4.6 �N 24 

zavrtnjevi sa podloškama su klase 5.8 

svi zavareni spojevi su kvalitet I 

 

Zaštita �eli�ne konstrukcije vrši se sa dva temeljna i dva zaštitna sloja, ukupne debljine d=4x30=120mikrona, 

zaštitni sloj treba da poseduje takvu vatrootprornost da obezbedi konstrukciju prema zahtevu definisanom u 

Glavnom protiv požarnom projektu. 

Kvalitet zavarenih spojeva se dokazuje u skladu sa «Pravilnikom o tehni�kim propisima za zavarene �eli�ne 

konstrukcije». 

Materijal koji se ugra�uje mora imati overene atest o svom poreklu i kvalitetu koji mora odgovarati JUS 

standardima i propisima o kvalitetu materijala. 

 

 

Montaža konstrukcije  

 

Montaža konstrukcije mora biti poverena iskusnim monterima i u svemu mora biti izvedena 

prema projektu i tehni�kim propisima za izradu ove vrste konstrukcije. 

Montaža konstrukcije izvodi se pomo�u krana. 

Na�in izvo�enja radova na izgradnji objekta bira Izvo�a� u skladu sa raspoloživom opremom-

mehanizacijom, terenskim uslovima i drugim okolnostima, kao i važe�im standardima i 

propisima.   

 

Za sve izmene u projektu Izvo�a� je dužan da traži saglasnost projektanta. 

Projektant ne snosi nikakvu odgovornost za izmene u�injene bez njegovog znanja i prethodne saglasnosti. 

 

 
      Sastavo: 

                                                                     --------------------------------------- 

                                                                    Aleksandar Dragi�, dipl.ing.gra�.  
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Investitor: Gimnazija „Veljko Petrović“, Sombor, ulica Dositejeva 2 
Naziv objekta: Rekonstrukcija i dogradnja fiskulturne sale 
Mesto gradnje: Sombor, ulica Dositejeva 2  
 
 
 

2. TEHNIČKI  OPIS 
 
   
 
 Za potrebe investitora urađen je glavni mašinski projekat centralnog grejanja i 
provetravanja. 
 
 
 Postojeće stanje 

 
 Objekat fiskulturna sala je priključen na postojeći toplovod koji vodi od kotlarnice 
„Muzej“ do Škole za osnovno obrazovanje odraslih. Deo trase toplovoda prolazi vidno kroz 
fiskulturnu salu i nastavlja prema podrumu Gimnazije. 
 

 
slika 1.  postojeće stanje – unutrašnji toplovod 

 
 
 Fiskulturna sala se dosad grejala pomoću radijatora i kalorifera koji su bili 
priključeni direktno na toplovod bez toplovodne podstanice. Takođe je salu grejao i toplovod 
koji nije bio izolovan u delu koji vidno prolazi kroz objekat. Kaloriferi su bili van funkcije tako 
da se sala grejala samo radijatorima. 
 
 
 Novo – projektovano stanje 

 

 Fiskulturna sala se proširuje tako da će potpuno popuniti prostor između postojeće 
sale i Kulturnog centra „Laza Kostić“. Proračun toplotnih gubitaka je urađen u skladu sa 
standardnim DIN 4701. Spoljna projektna temperatura iznosi -15,1°C. Ukupni transmisioni i 
ventilacioni gubici objekta iznose 168,0 kW. U objektu je instalisano ukupno 181,0 kW grejnih 
tela i to 134,3 kW kaloriferskog grejanja i 46,7 kW radijatorskog grejanja. Pri izboru grejnih 
tela vodilo se računa da je realni režim rada toplovoda u praksi 90/70°C. 
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 Ukopani i nadzemni toplovod 
 
 Toplovod koji dolazi od kotlarnice „Muzej“ je ukopan i ulazi u dvorište Gimnazije 
nakon čega se vodi vidno kroz postojeću salu pa kroz ajnfort u podrum Gimnazije. Ova trasa  
toplovoda je dimenzije DN 100. 
 Projektom je predviđeno da budući toplovod ulazi u salu iz poda na istoj poziciji na 
kojoj sada ulazi u dvorište (slika 2) . Tenderom je obuhvaćena zamena predizolovanih cevi i 
lukova ispod trotoara i deo koji podzemno ulazi u objekat. Razlog tome je da ovaj priključak 
bude što dugotrajniji jer je postojeći toplovod star najmanje 15 godina. Varove na ovom 
podzemnom delu toplovoda obavezno je radiografski ispitati u obimu 100%. 
 Nadzemni deo toplovoda počinje ulaskom cevi u fiskulturnu salu. Ove cevi se 
priključuju na postojeći cevovod DN 100 ( slika 1) koji prolazi kroz deo sale koji se ne ruši. 
Ovaj unutrašnji vidni toplovod potrebno je termički izolovati. Na mestu gde postojeći toplovod 
DN 100 napušta fiskulturnu salu potrebno je izvesti priključak DN 65. Ovaj toplovod se vodi 
vidno kroz salu zatim kroz svačionice i spravarnicu do toplotne podstanice. Pored toga što 
napaja toplotnu podstanicu fiskulturne sale iz ovog kraka će se priključkom DN 40 napajati i 
postojeća toplotna podstanica u KC “Laza Kostić“. Sve cevi toplovoda potrebno je toplotno 
izolovati mineralnom vunom u oblozi od Al lima. 
 
 Demontažni radovi 

 

Pre izgradnje nove instalacije potrebno je demontirati sva grejna tela u staroj sali, a to 
su dva kalorifera i pet radijatora. Takođe se demontira i kompletna cevna mreža i zaštitne 
mreže u sali, kao i kompletan dvorišni nadzemni toplovod (slika 3) koji vodi ka KC“Laza 
Kostić“. 
 

           
slika 2.   ulaz toplovoda   slika 3.   toplovod za  K.C. „Laza Kostić“ 

 

 

Grejna tela 
 

 Za grejna tela u fiskulturnoj sali su predviđeni toplovodni kaloriferi ( 5 komada ) i 
radijatori ( 5 komada ) koji se postavljaju iza gledališta na galeriji. 
 Kabinet, svlačionice, hodnici, sanitarni čvorovi se greju radijatorima. Svaki radijator je 
opremljen radijatorskim ventilom, navijkom i odzrakom. Grejna tela se na zid vešaju pomoću 
standardnog pribora. 
 Kaloriferi su proračunati tako da tri komada rade sa opticajnim vazduhom dok dva 
zagrevaju mešavinu svežeg i opticajnog vazduha. 
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Cevna mreža 

 

 

Razvodna cevna mreža sekundara je razdvojena na dve potpuno nezavisne mreže, jedna 
je za kalorifersko grejanje, a druga za radijatorsko grejanje. Oba cevovoda se izrađuju od crnih 
čeličnih cevi. 

 
 

Cevna mreža - kaloriferi 

 
 Razvodna cevna mreža za kalorifere polazi iz podstanice, prolazi kroz spravarnicu i 
ulazi u fiskulturnu salu. Nakon ulaska u salu cevna mreža se diže na visinu iznad prozora i 
svetlarnika i vodi se kao gornji razvod u odnosu na kalorifere. Kaloriferi su opremljeni 
regulacionim ventilom 5/4” i kuglastom slavinom 5/4”. 
 Instalacija kaloriferskog grejanja se puni i delimično prazni u podstanici. Odzračivanje 
se vrši preko odzračnih lonaca koji su postavljeni na najvišoj tački cevne mreže, a to je nakon 
vertikale pri ulasku cevovoda u salu. Zbog blizine podstanice predviđeno je da se odzračne 
cevi R 1/2” sprovedu do podstanice radi lakše manipulacije.  
 Instalacija se dodatno može prazniti i preko PP slavina koje se postavljaju na svaki 
priključak kalorifera. 
 
 
 Cevna mreža – radijatori 
 

Razvodna cevna mreža za kalorifere polazi iz podstanice gde se prvo grana na dva 
kraka od kojih jedan ide iznad prozora svlačionica dok drugi krak ide kroz prostorije ispod 
galerije. Instalacija radijatorskog grejanja se puni i delimično prazni u podstanici. Odzračivanje 
se vrši preko radijatorskih odzračnih ventila na galeriji, odzračnih lonaca u podstanici i 
sanitarnom čvoru kabineta za profesore. Instalacija se dodatno može prazniti i preko PP slavina 
koje se postavljaju na „potopljene“ radijatore. 
  

Temperaturne dilatacije svih cevovoda se samokompenzuju. Potrebno je izraditi čvrste 
tačke prikazane u grafičkoj dokumentaciji. 
 
 
 Toplotna podstanica 

 

Toplotna podstanica se sastoji od dva potpuno nezavisna kruga regulacije i cirkulacije. 
Krak 1 obuhvata kalorifersko grejanje, a krak 2 radijatorsko grejanje. 
 Toplovod nakon ulaska u podstanicu i odzračivanja nailazi na grubi filter (taložnik). 
Potisni cevovod se zatim grana na dva kraka (1 i 2). Svaki krak je opremljen kuglastim 
slavinama, hvatačem nečistoće, izmenjivačem toplote, regulacionim kombi ventilom sa 
elektromotornim pogonom. 
 Povratni vodovi primara iz oba kraka se spajaju u jedinstveni povratni vod. Na ovaj 
cevovod se montira kalorimetar koji meri ukupnu potrošnju podstanice. 
 Svaki od dva sekundara podstanice se sastoji od cirkulacione pumpe, kuglastih slavina, 
ekspanzione posude i ventila sigurnosti. 
 U primaru i sekundaru podstanice se postavlja odgovarajući broj manometara i 
termometara. 
 Sekundari podstanice se pune i dopunjavaju iz primarne instalacije preko automatske ili 
ručne dopune, a preko vodomera za toplu vodu. 
 Svi cevovodi primarnog dela podstanice se izoluju mineralnom vunom u oblozi  od Al 
lima. Sekundarni cevovodi se izoluju sunđerastom izolacijom. 
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 Električni orman 
 
 Podstanica je opremljena električnim ormanom u koju se smešta elektronski regulator 
(automatika) koji upravlja radom podstanice. Električni orman je opremljen osiguračima, 
glavnom sklopkom, sklopkama za automatski i ručni rad pumpi, monofaznom utičnicom. 
 
 
 Elektronski regulator (automatika) 
 
 Elektronski regulator je opremljen za nezavisno upravljanje (regulisanje) dva kruga 
grejanja. Opremljen je programskim satom sa mogućnošću nedeljnog programiranja. 
 Regulator se programira da na osnovu spoljnje temperature reguliše temperaturu 
polazne vode u sekundaru. Kao izvršni organ montiran je regulator protoka (kombi ventil) sa 
elektromotornim pogonom. Elektronski regulator takođe upravlja i radom pumpi. 
 Elektronski regulator je opremljen i mogućnošću priključenja na daljinski sistem 
nadzora, očitavanja i upravljanja (SKADA). 
 
 
 Ventilacija 

 

Ventilacija je rešena lokalno preko ventilatora, koji rade po principu odsisavanja. 
Fiskulturna sala se provetrava preko dva zidna aksijalna ventilatora koji su postavljeni 

u gornjoj zoni sale. Svež vazduh se dovodi preko dva kalorifera koji rade sa mešanjem svežeg i 
opticajnog vazduha i preko prestrujnih rešetki na vratima. 
 Kabinet profesora se provetrava preko aksijalnog ventilatora sa izvlačenjem otpadnog 
vazduha. Izvlačenje vazduha se vrši preko limenog kanala sa rešetkama i damperima. Svež 
vazduh se u prostorije dovodi preko prestrujnih rešetki na vratima. 
 Ženska svlačionica se provetrava preko aksijalnog ventilatora sa izvlačenjem otpadnog 
vazduha. Izvlačenje vazduha se vrši preko limenog kanala sa damperima. Svež vazduh se u 
prostorije dovodi preko prestrujnih rešetki na vratima. 
 Muška svlačionica ima identičan sistem kao i ženska svlačionica jedino je konfiguracija 
limenog pravougaonog kanala drugačija. 
 
 
 Opšte 

 

 Podstanica se oprema dodatnom monofaznom i trofaznom utičnicom za potrebe 
servisa. U podstanici je predviđena upojna jama za prijem vode i postavljanje pumpe za 
pražnjenje. Izvođač radova je obavezan da radove vrši sa atestiranom radnom snagom, a za 
ugrađeni materijal dostavi ateste i garantne listove. 
   

        Sastavio: 
       Aleksandar Merei dipl. ing. maš. 
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Izrada i postavljanje delimi�no zastakljenih ulaznih dvokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom, 

dimenzija 90+50x200+50 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom 

profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. 

Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri klju�a, tri šarke po krilu, i 

automat za zatvaranje vrata, sve po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim refleksnim 

Flot staklom d=5+12+4 mm. Boja vrata u dogovoru sa nadležnima iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu 

spomenika kulture (predlog-crna boja). Otvaranje vrata prema spolja u pravcu evakuacije. Krilo vrata je 

opremljeno sa anti panik bravom (horizontalna anti-panik poluga). Obra�un po komadu vrata 
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Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih dvokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 

90+50/220+60 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo 

prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od 

eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri klju�a, tri šarke po krilu, i automat za zatvaranje 

vrata, sve po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim refleksnim Flot staklom d=5+12+4 

mm. Boja vrata u dogovoru sa nadležnima iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture (predlog-

crna boja). Otvaranje vrata prema spolja u pravcu evakuacije. Krilo vrata je opremljeno sa anti panik 

bravom (horizontalna anti-panik poluga). Obra�un po komadu vrata 
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Izrada i postavljanje punih jednokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 100/220+60 cm. 

Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom 

i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog 

aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri klju�a, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Boja vrata u 

dogovoru sa nadležnima iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture (predlog-crna boja). 

Obra�un po komadu vrata.  
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Izrada i postavljanje aluminijumskih delimi�no zastakljenih dvokrilnih vrata spravarnice, dimenzija 

2x100/280 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo 

prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od 

eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri klju�a, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. 

Krila vrata zastakliti termo izolacionim refleksnim Flot staklom d=5+12+4 mm. Obra�un po komadu vrata. 
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Izrada i postavljanje zastakljenih jednokrilnih aluminijumskih prozora sa nadsvetlom, dimenzija 80/120+80 

cm. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistetnom profila i termo prekidom, po 

šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elasti�nom EPDM gumom, vulkanizovanom na 

uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot 

staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i zastakljivanje. Obra�un po komadu 

prozora. 
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Izrada i postavljanje zastakljenih jednokrilnih aluminijumskih prozora, dimenzija 80/180 cm. Prozore 

izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistetnom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i 

detaljima. Prozore dihtovati trajno elasti�nom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton 

eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i 

dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i zastakljivanje. Obra�un po komadu prozora.  
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Izrada i postavljanje zastakljenih dvokrilnih aluminijumskih prozora, dimenzija 2x75/80 cm. Prozore izraditi 

od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistetnom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i 

detaljima. Prozore dihtovati trajno elasti�nom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton 

eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i 

dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i zastakljivanje. Obra�un po komadu prozora 
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Izrada i postavljanje zastakljenih �etvorokrilnih aluminijumskih prozora, dimenzija 4x75/80 cm. Prozore 

izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistetnom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i 

detaljima. Prozore dihtovati trajno elasti�nom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton 

eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i 

dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i zastakljivanje. Obra�un po komadu prozora.  
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Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC vrata sa nadsvetlom, dimenzija 100x200+50 cm. Vrata 

izraditi od visokootpornog tvrdog PVC profila i ispunom od PVC panela, po šemi stolarije i detaljima. 

Nadsvetlo zastakliti jednostrukim Flot staklom debljine 5mm i dihtovati gumom. Ugraditi okov od 

eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri klju�a, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. 

Boja vrata bela. Obra�un po komadu vrata. 
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Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC vrata sa nadsvetlom, dimenzija 90x200+50 cm. Vrata 

izraditi od visokootpornog tvrdog PVC profila i ispunom od PVC panela, po šemi stolarije i detaljima.  

Nadsvetlo zastakliti jednostrukim Flot staklom debljine 5mm i dihtovati gumom  Ugraditi okov od 

eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri klju�a, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. 

Boja vrata bela. Obra�un po komadu vrata. 
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Izrada i postavljanje zastakljenog PVC unutrašnjeg fiksnog prozora (dvokrilnog svetlarnika), dimenzija 

80/120+80 cm. Prozor izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a  po šemi stolarije i detaljima. Krilo prozora 

zastakliti jednostrukim Flot staklom d=5 mm. Obra�un po komadu. 
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Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC kliznih vrata, dimenzija 100x205 cm. Vrata izraditi od 

visokootpornih tvrdih PVC profila i ispunom od PVC panela, po šemi stolarije i detaljima. Okov po izboru 

projektanta. Boja bela. Obra�un po komadu vrata 
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Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC vrata sa nadsvetlom, dimenzija 80/200+50 cm. Vrata 

izraditi od visokootpornog tvrdog PVC profila i ispunom od PVC panela, po šemi stolarije i detaljima. 

Nadsvetlo zastakliti jednostrukim Flot staklom debljine 5mm i dihtovati gumom  Ugraditi okov od 

eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri klju�a, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. 

Boja vrata bela. Obra�un po komadu vrata 
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Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC vrata - kabina sanitarnih �vorova, dimenzija 70/205 cm. 

Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC profila i ispunom od PVC panela, po šemi stolarije i 

detaljima. Krilo vrata izdignuto od gotovog poda 10cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, leptir brava, tri 

šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Obra�un po komadu vrata. 
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Izrada i postavljanje delimi�no zastakljenih ulaznih jednokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom, 

dimenzija 70x200+80 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa 

termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti 

okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri klju�a, tri šarke po krilu, po izboru 

investitora. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=5+12+4 mm. Okov i boja vrata, po 

izboru projektanta. Obra�un po komadu vrata. 
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Izrada i postavljanje PVC svetlarika, dimenzija 2x95/115cm. Svetlarnik izraditi od višekomornih, 

visokootpornnih tvrdih PVC profila. Krilo svetlarnika zastakliti jednostrukim Flot staklom d=5 mm. Obra�un 

po komadu 
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Izrada i postavljanje PVC svetlarika, dimenzija 2x75/100cm. Svetlarnik izraditi od višekomornih, 

visokootpornnih tvrdih PVC profila. Krilo svetlarnika zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm. Obra�un 

po komadu. 
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Izrada i postavljanje PVC svetlarika, dimenzija 3x75/100cm. Svetlarnik izraditi od višekomornih, 

visokootpornnih tvrdih PVC profila. Krilo svetlarnika zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm. Obra�un 

po komadu. 
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Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC vrata, dimenzija 80/200cm. Vrata izraditi od 

visokootpornog tvrdog PVC profila i ispunom od PVC panela, po šemi stolarije i detaljima. Ugraditi okov 

od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri klju�a, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. 

Boja vrata bela. Obra�un po komadu vrata 
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Izrada i postavljanje zastakljenih petokrilnih aluminijumskih prozora, dimenzija 5x76/115 cm. Prozore 

izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistetnom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i 

detaljima. Prozore dihtovati trajno elasti�nom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton 

eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i 

dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i zastakljivanje. Obra�un po komadu prozora. 
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Izrada i postavljanje zastakljenih dvokrilnih aluminijumskih prozora, dimenzija 2x80/300 cm. Prozore 

izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistetnom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i 

detaljima. Prozore dihtovati trajno elasti�nom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton 

eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta, uz saglasnost Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika 

kulture. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i 

zastakljivanje. Obra�un po komadu prozora. 
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Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih PVC dvokrilnih vrata, dimenzija 170/250cm. Vrata izraditi 

od visokootpornog tvrdog PVC profila i ispunom od PVC panela, po šemi stolarije i detaljima.   Ugraditi 

okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru 

projektanta. Boja vrata bela.Ovaranje vrata prema spolja u pravcu evakuacije. Krilo vrata je opremljeno 

sa anti panik bravom (horizontalna anti-panik poluga) Obračun po komadu vrata. 
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