



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-14/5/2019-11
8. фебруар 2019. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговори на питања – Појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 9/2019 – Изградња фискултурне сале у функцији Основне школе „22. децембар” у Доњој Трепчи, град Чачак

Заинтересована лица су затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 9/2019 и поставила следећа питања:

Питање:

У предмеру и предрачуна: у делу Столарски радови – тражимо детаљнији опис за ширину и дебљину кутије-штока, дебљину и ширину лајсни и да ли се крила раде од храстовог масива I класе?

Одговор:

Конкурсна документација ће бити допуњена/измењена у најкраћем могућем року.

Питање:

У предмеру и предрачуна: у делу Браварски радови – врата и прозори траже се гвоздени кутијасти пластифицирани профили са термо испуном, исте је некад производила фирма „Метал секо” из Горњег Милановца која већ дуже времена не ради, тако да наведени профили не могу се наћи на нашем тржишту. С обзиром на горе наведено, да ли може да се понуди браварија од алуминијумских профилса термо прекидом која би задовољила све тражене карактеристике?

Одговор:

Конкурсна документација ће бити допуњена/измењена у најкраћем могућем року.

Питање:

У делу браварских радова:

6	Израда и уграђивање кровних решетки од челичних профилса у свему према статичком прорачуну. $P1 + P2 + P3 + P4 = 4.311,12 \text{ кг} + 2.093,50 \text{ кг} + 377,77 \text{ кг} + 316,91 \text{ кг} = 7.099,30 \text{ кг}$	кг	7.099,30
7	Израда и монтажа хоризонталних спрекова од бетонског челика $\varnothing 14\text{мм}$. ПОС ХП дим 1,00 x 0,50 м	кг	311,50
8	Израда и монтажа вертикалних спрекова од кутијастих профилса са монтажом између челичних решетки у слемену од Л 60.60.6. $5,42 (32,20 + 4,65 \times 14) = 527,37 \text{ kg}$	кг	527,37

Да ли наведене позиције 6,7 и 8 треба премазати ПП премазом чија је ватроотпорност 1/2"?

Одговор:

Конкурсна документација ће бити допуњена/измењена у најкраћем могућем року.

Питање:

У делу подарских радова

1	Набавка и постављање подова од ламелираног храстовог паркета, дебљине 14 mm, лепљењем за подлогу. Поставити трослојан паркет типа „ТАРКЕТ„, или одговарајући", са комплетном завршном обрадом. Изведена подлога мора бити чврста, равна, фино пердашена, суха и чиста. Ламелирани паркет унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Лепак мора бити квалитетан и стабилан, наносити га равномерно по упуству произвођача. Паркет поставити подужно, као бродски под, пажљиво и лепак очистити. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их за зид. Сучељавања геровати.			
	Обрачун по м2 све по Г.Н.	м2	471,66	

У позицији је наведено да се ламелирани храстов паркет лепљењем причвршићује на подлогу, а испод њега се поставља подно грејање. Да ли је препоручљиво да се паркет причвршићује на подлогу лепљењем имајући у виду да је испод предвиђено подно грејање?

Одговор:

Конкурсна документација ће бити допуњена/измењена у најкраћем могућем року.


Питање:

- У делу додатних услова тачка 2. пословни капацитет – тражили сте да је понуђач у периоду од 2014. год. до дана објаве извео грађевинске или грађ-занатске радове, инсталатерске радове (ВиК или електро или машинске инсталације) на изградњи или реконструкцији или доградњи објекта високоградње. Да ли ћете признати референцу ако је уговор потписан 31.12.2013. године а радови изведени у периоду од 01.09.2014. до 31.12.2014. год ?
- На 5/129 стр тендарске документације навели сте да је неопходно да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у период од 2014. године извео тражене врсте радова да ли се у обзир узимају и радови који су почели у 2013. години а завршили у 2014. години ?

Одговор:

Као доказ о испуњености пословног капацитета, прихватају се само радови изведени у 2014, 2015....2018, независно од датума закључења уговора, с тим што је понуђач дужан да поред већ тражене документације за уговоре закључене у 2013. години достави и привремене ситуације на основу којих се може утврдити да су радови, у траженом износу изведени у 2014. години и даље.

за Комисију за јавну набавку


Миранда Вучановић, заменик члана комисије